

令和 7 年 度
契 第 1 号



市民病院 3 病棟 1 1 階無停電電源装置更新工事設計書

大垣市 南頬町 地内

大 垣 市

工 事 名 称		市民病院　3病棟 1 1階無停電電源装置更新工事	
工 事 場 所		大垣市　南 頬 町　地内	
工 事 概 要		3病棟 1 1階に設置している無停電電源装置の更新及び、停電に伴う仮設一式	
仕 様 書			
一 般 共 通 事 項	本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」「公共建築工事標準仕様(機械設備工事編)」「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」「建築物解体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。		
	本設計図は、工事の概要を示すものであり、たとえ詳細が図示なくとも、本工事完成上、機能上、美観上もしくは保安上当然必要と見られる事項については、受注者の責任として施行する。		
	週休2日制工事	――本工事は、週休2日制工事(月単位・通期)とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照――	
	事前調査	・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。	
	工程及び搬入	・工事の工程及び機器等の搬入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。	
	官公署等への手続	・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと。	
	安全管理	・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。 尚、必要があれば適切に足場・仮囲い・養生等を行うこと。 ・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。 ・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。 ・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。 汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。	
	保険等	・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加 入すること。	
	隠蔽部の検査	・埋戻し、コンクリート打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については、市監督員の立ち会い・検査を受けること。 また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。	
	廃棄物の処分	・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)(以下、「建設リサイクル法」という。)に準じ、分別解体、再資源化を図ること。 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年　法律第137号)により収集・運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等)及びCOBRISを提出すること。 ・建設リサイクル法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。	
再資源化	・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を行うこと。 別途工事：無		
別途工事	・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。		
引き渡し	・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。		
品質確保	・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。		
中間検査			
環境配慮工事	受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。 なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。		
	1) 事前調査 ・書面調査 ・目視調査(建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。) ・分析調査(書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。) ・調査結果確認(令和〇年〇月末調査) ・石綿含有建材【 】 ○石綿含有みなし建材【 塗床(モルタル下地) 】 ※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金額の減額対象とする。		
	2) 事前調査資格者(令和5年10月1日以降義務付け) ・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。 ①特定建築物石綿含有建材調査者 ②一般建築物石綿含有建材調査者 ③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者 ④一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能) ※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物については、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。		
	3) 事前調査報告 岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。		
	4) 特定粉じん排出等作業にかかる揭示 本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の揭示板にて工事表示板と併せて揭示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。		

その他	・「建設業退職者共済制度」に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。 ・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。 ・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約グループにその旨電話連絡を行うこと。 ・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。 ・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。 ・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 ・再生資源利用(促進)計画書(現場揭示様式)を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネットに公表するように努めること。 ・本工事は、大垣市ワグネル・システム実施要領に基づくワグネル・システム実施対象工事とする。 ・本工事は、「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める 「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。 ・休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉鎖されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く) ・請負契約の締結日から資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている期間は、現場代理人の常駐及び主任技術者または監理技術者の専任は要しない。 ・持続可能な開発目標(SDGs)の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にSDGsのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。
-----	--

	
附近見取図　　S = F R E E	
	
配置図　　S = F R E E	

特記事項	・既設本装置及び送電先を十分に調査し、監督員と協議の上、仮設が必要な場合は対応すること。 ・本工事は、仮設、既設撤去、機器設置、運転、仮設撤去を1日で行うこと。 ・機器固定による騒音、振動は出来るだけ抑えること。(曜日や時間帯に制約有)																																																																																								
工事内容	市民病院　3病棟 1 1階無停電電源装置更新工事 無停電電源装置更新　・無停電電源装置　50KVA　一式 定格：入力 AC3φ 210V 60Hz 出力 AC3φ 210V 60Hz 負荷回路：MCCB100AF × 10個 蓄電池盤、入出力盤含む ・長寿命制御弁式据置鉛蓄電池　SNSX150×180セル　一式 ・重量運搬　撤去、搬出、搬入、設置　一式 ・仮設、機器組立、結線、試運転調整　一式 ・既設機器処分　一式																																																																																								
提出書類一覧																																																																																									
<table><tr><th>項 目</th><th>部数</th></tr><tr><td>着工届</td><td>1</td></tr><tr><td>着</td><td>1</td></tr><tr><td>工</td><td>1</td></tr><tr><td>時</td><td>-</td></tr><tr><td>設計図 A4 製本 (A3 27折) ※入札前の質疑応答書も入れる</td><td>-</td></tr><tr><td>各種保険証書等(設備工事：火災保険、組立保険または第三者損害補償責任保険) ※火災保険(建物内工事開始日～工期+14日)</td><td>1</td></tr><tr><td>工事実績情報システム(CORINS)の登録 ※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要</td><td>登録</td></tr><tr><td>休日取得計画書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)</td><td>-</td></tr><tr><td>工事に必要な官公署等への届出書類</td><td>随時</td></tr><tr><td>指示・承諾・協議・提出・報告書、打合せ記録</td><td>1</td></tr><tr><td>月間工程表、週間工程表 ※週間工程表には休日・夜間作業内容及び時間を明記</td><td>1</td></tr><tr><td>施工図、施工要領書、機器製作図、試験検査記録書、JIS規格証明書、使用資材及び機器検査承諾願、施工体制台帳・施工体系図 ※契約書の写し、作業員名簿、主任(監理)技術者の資格要件を証明する</td><td>1</td></tr><tr><td>書面、雇用を証明する書面</td><td>提示</td></tr><tr><td>安全管理実施報告書(使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録等)及び安全教育実施報告書(安全巡視、TBM、KY、新規入場者教育等)</td><td>1</td></tr><tr><td>月毎の工事履行報告書(出来形率、工程表、写真) ※補助工事又は工期が6ヶ月以上の場合</td><td>随時</td></tr><tr><td>部分払い関係書類(出来形率・内訳書・写真・請求書) ※請求する場合のみ</td><td>随時</td></tr><tr><td>設計変更見積書 ※監督員の指示がある場合</td><td>-</td></tr><tr><td>休日取得実施書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)</td><td>-</td></tr><tr><td>支払い</td><td>1</td></tr><tr><td>用</td><td>1</td></tr><tr><td>完成写真(着工前・完成) ※トリミングペーパー付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)</td><td>1</td></tr><tr><td>完成写真(着工前・完成)、工事写真(着工前～工事中～完成)</td><td>1</td></tr><tr><td>実施工程表</td><td>1</td></tr><tr><td>完成図(設計図訂正)</td><td>1</td></tr><tr><td>機器完成図</td><td>1</td></tr><tr><td>各種試験結果記録表</td><td>1</td></tr><tr><td>検査調書、保証書及び主資材出荷証明書 ※保証書の保証開始日は、工事完成日の翌日からとする。</td><td>1</td></tr><tr><td>再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 ※計画書・実施書を併せて提出</td><td>1</td></tr><tr><td>建設廃棄物処理委託契約書(写し)</td><td>1</td></tr><tr><td>建設業退職金共済組合掛金収納書またはその他の退職金制度での加入証明書</td><td>1</td></tr><tr><td>工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書</td><td>1</td></tr><tr><td>保安に関する説明書(取扱い説明書及び保守管理要領参考資料)</td><td>1</td></tr><tr><td>社内検査報告書及び施設課検査報告書</td><td>1</td></tr><tr><td>事後調査報告書(第三者機関の報告書及び近隣写真等)</td><td>-</td></tr><tr><td>騒音・振動報告書</td><td>-</td></tr><tr><td>図面製本 A4(A3 27折)：(○完成図：設計図修正 ○施工図) (○着工 ○移/加)</td><td>-</td></tr><tr><td>図面データ：(○完成図：設計図修正 ○施工図)</td><td>-</td></tr><tr><td>の</td><td>-</td></tr><tr><td>の</td><td>-</td></tr><tr><td>他</td><td>提示</td></tr><tr><td>特定粉じん排出等作業の結果報告(大気汚染防止法第18条の23)</td><td>-</td></tr><tr><td>書類収納用のファイルケース(市指定)</td><td>-</td></tr><tr><td>・個人情報等は、黒塗りで等で消すこと。</td><td>-</td></tr></table>		項 目	部数	着工届	1	着	1	工	1	時	-	設計図 A4 製本 (A3 27折) ※入札前の質疑応答書も入れる	-	各種保険証書等(設備工事：火災保険、組立保険または第三者損害補償責任保険) ※火災保険(建物内工事開始日～工期+14日)	1	工事実績情報システム(CORINS)の登録 ※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要	登録	休日取得計画書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)	-	工事に必要な官公署等への届出書類	随時	指示・承諾・協議・提出・報告書、打合せ記録	1	月間工程表、週間工程表 ※週間工程表には休日・夜間作業内容及び時間を明記	1	施工図、施工要領書、機器製作図、試験検査記録書、JIS規格証明書、使用資材及び機器検査承諾願、施工体制台帳・施工体系図 ※契約書の写し、作業員名簿、主任(監理)技術者の資格要件を証明する	1	書面、雇用を証明する書面	提示	安全管理実施報告書(使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録等)及び安全教育実施報告書(安全巡視、TBM、KY、新規入場者教育等)	1	月毎の工事履行報告書(出来形率、工程表、写真) ※補助工事又は工期が6ヶ月以上の場合	随時	部分払い関係書類(出来形率・内訳書・写真・請求書) ※請求する場合のみ	随時	設計変更見積書 ※監督員の指示がある場合	-	休日取得実施書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)	-	支払い	1	用	1	完成写真(着工前・完成) ※トリミングペーパー付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)	1	完成写真(着工前・完成)、工事写真(着工前～工事中～完成)	1	実施工程表	1	完成図(設計図訂正)	1	機器完成図	1	各種試験結果記録表	1	検査調書、保証書及び主資材出荷証明書 ※保証書の保証開始日は、工事完成日の翌日からとする。	1	再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 ※計画書・実施書を併せて提出	1	建設廃棄物処理委託契約書(写し)	1	建設業退職金共済組合掛金収納書またはその他の退職金制度での加入証明書	1	工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書	1	保安に関する説明書(取扱い説明書及び保守管理要領参考資料)	1	社内検査報告書及び施設課検査報告書	1	事後調査報告書(第三者機関の報告書及び近隣写真等)	-	騒音・振動報告書	-	図面製本 A4(A3 27折)：(○完成図：設計図修正 ○施工図) (○着工 ○移/加)	-	図面データ：(○完成図：設計図修正 ○施工図)	-	の	-	の	-	他	提示	特定粉じん排出等作業の結果報告(大気汚染防止法第18条の23)	-	書類収納用のファイルケース(市指定)	-	・個人情報等は、黒塗りで等で消すこと。	-
項 目	部数																																																																																								
着工届	1																																																																																								
着	1																																																																																								
工	1																																																																																								
時	-																																																																																								
設計図 A4 製本 (A3 27折) ※入札前の質疑応答書も入れる	-																																																																																								
各種保険証書等(設備工事：火災保険、組立保険または第三者損害補償責任保険) ※火災保険(建物内工事開始日～工期+14日)	1																																																																																								
工事実績情報システム(CORINS)の登録 ※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要	登録																																																																																								
休日取得計画書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)	-																																																																																								
工事に必要な官公署等への届出書類	随時																																																																																								
指示・承諾・協議・提出・報告書、打合せ記録	1																																																																																								
月間工程表、週間工程表 ※週間工程表には休日・夜間作業内容及び時間を明記	1																																																																																								
施工図、施工要領書、機器製作図、試験検査記録書、JIS規格証明書、使用資材及び機器検査承諾願、施工体制台帳・施工体系図 ※契約書の写し、作業員名簿、主任(監理)技術者の資格要件を証明する	1																																																																																								
書面、雇用を証明する書面	提示																																																																																								
安全管理実施報告書(使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録等)及び安全教育実施報告書(安全巡視、TBM、KY、新規入場者教育等)	1																																																																																								
月毎の工事履行報告書(出来形率、工程表、写真) ※補助工事又は工期が6ヶ月以上の場合	随時																																																																																								
部分払い関係書類(出来形率・内訳書・写真・請求書) ※請求する場合のみ	随時																																																																																								
設計変更見積書 ※監督員の指示がある場合	-																																																																																								
休日取得実施書(大垣市発注の週休2日制工事要領 参照)	-																																																																																								
支払い	1																																																																																								
用	1																																																																																								
完成写真(着工前・完成) ※トリミングペーパー付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)	1																																																																																								
完成写真(着工前・完成)、工事写真(着工前～工事中～完成)	1																																																																																								
実施工程表	1																																																																																								
完成図(設計図訂正)	1																																																																																								
機器完成図	1																																																																																								
各種試験結果記録表	1																																																																																								
検査調書、保証書及び主資材出荷証明書 ※保証書の保証開始日は、工事完成日の翌日からとする。	1																																																																																								
再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 ※計画書・実施書を併せて提出	1																																																																																								
建設廃棄物処理委託契約書(写し)	1																																																																																								
建設業退職金共済組合掛金収納書またはその他の退職金制度での加入証明書	1																																																																																								
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書	1																																																																																								
保安に関する説明書(取扱い説明書及び保守管理要領参考資料)	1																																																																																								
社内検査報告書及び施設課検査報告書	1																																																																																								
事後調査報告書(第三者機関の報告書及び近隣写真等)	-																																																																																								
騒音・振動報告書	-																																																																																								
図面製本 A4(A3 27折)：(○完成図：設計図修正 ○施工図) (○着工 ○移/加)	-																																																																																								
図面データ：(○完成図：設計図修正 ○施工図)	-																																																																																								
の	-																																																																																								
の	-																																																																																								
他	提示																																																																																								
特定粉じん排出等作業の結果報告(大気汚染防止法第18条の23)	-																																																																																								
書類収納用のファイルケース(市指定)	-																																																																																								
・個人情報等は、黒塗りで等で消すこと。	-																																																																																								

設計監理	設計年度	工事名称	図名	図面サイズ	図番
大垣市民病院事務局施設課	令和7年度	市民病院　3病棟 1 1階無停電電源装置更新工事	仕様書・提出書類表・附近見取図・配置図	A 3	1 / 4

電気的性能

機器の電気的性能

1 交流電源

項目	仕様	備考
相数	3Ph 3W	
電圧	210V±10%	
周波数	60Hz±5%	
定格入力容量	48kVA	
最大入力容量	55kVA	回復充電時(最大)
入力力率	98%以上	定格入出力時

2 バイパス電源

項目	仕様	備考
相数	3Ph 3W	
電圧	210V±10%	
周波数	60Hz±5%	
入力容量	50kVA	

注1. バイパス入力と交流入力(整流器入力)が同一系統時。
最大入力必要容量はバイパス入力容量+充電容量(直流定格電圧×充電電流)


性能仕様

3 性能(蓄電池接続時にて)



項目	仕様	備考
冷却方式	風冷	
定格の種類	100%連続	
浮動充電電圧	401.4V(定格電圧)(注A)	
電圧変動範囲	306V~401.4V(注A)	
充電電流	15A	
定格出力容量	50kVA(40kW)	
過負荷耐量	125%10分・150%1分	
相数	3Ph 3W	
定格電圧	210V	
定電圧精度	±1.0%以内	インバータ出力にて
定格周波数	60Hz	
周波数精度	±0.01%以内	同期時はバイパス電源周波数による
同期周波数範囲	±2.0%以内	
定格負荷力率	0.8置れ	
負荷力率変動範囲	0.7~1.0(置れ)	0.8以上は定格kW以下にて使用可能
電圧変動率	2%以下	線形負荷時、インバータ出力にて
出力電圧瞬時変動率	±5%以内 ±5%以内	負荷急変時 0→100% 停電/復電時(定格入出力・浮動充電時)
電圧安定時間	50ms以下	
電圧不平衡比	±2%以内 (注)負荷不平衡比(%)= (最大線電流-最小線電流)÷三相平均電流×100%	100%の負荷不平衡比にて(注)
総合効率	85%以上	定格入出力時・浮動充電時
切換時間	同期時 無瞬断 無瞬断	インバータ→バイパス インバータ→バイパス
	注A. 定電圧精度±1.5%	

参考機器 形式: BA-PTT2050 (50KVA)

入出力盤
インバーター盤 姿図



蓄電池盤 姿図




単線結線図

据置鉛蓄電池仕様(制御弁式)

1. 要項
形式:

種別	据置鉛蓄電池(制御弁式)(JIS C 8704-2-2準拠)(長寿命形)
定格容量	150Ah(10時間率:定格)
形名	SNSX-150 180セル
適用蓄電池数量	注 1組に含まれる温度検出装置付単電池数量: 3セル
公称電圧	36.0V

2. 単電池外形図および質量



3. 構造

蓄電池は、正極板、負極板、隔離板、電槽、ふた、電解液等から構成され、
-15~+45℃において異常なく使用できるもの
また、正極端子と負極端子を備えたものとし、正極板から発生する酸素ガスを負極表面で吸収することにより、補水が必要としない機能を有するもの
蓄電池は、通常の使用状態において蓄電池外部に火点があっても、蓄電池内部に引火誘発することなく、しかも発生酸霧が脱出しにくい構造としたもので、
主要構成部品は下表によるもの

項目	内 容
極板	鉛・カルシウム合金を主体とした格子に、活物質を充填したもの
隔離板	ガラス繊維製隔離板は、正極板と負極板とを隔離し、保液性が良好で、かつ有害な物質が溶出しにくいもの
電槽	電槽は、電池工業会規格SBA S 0403(鉛蓄電池用電槽)に規定された第2類の合成樹脂電槽とします。
端子	鉛合金および黄銅製端子は、ボルトで接続できるものとし、使用するボルトはJIS B 0205(メートル並目ねじ)によるもの
電解液	電解液は、硫酸協会規格(硫酸)に規定された精製希硫酸とします。


4. 表示

蓄電池1組には、銘板等により次の事項を表示するもの
(1)形式、(2)定格容量・公称電圧、(3)1組の個数(セル数)、(4)製造社名または略号、
(5)製造年月、(6)製造番号、また、各蓄電池のふたには番号札及び極性を表示するもの

5. 出荷時における蓄電池の状態

この蓄電池は初充電済みで出荷するもの


質量: 約12.5kg



幹線	負荷名	MCB 3P AF/AT	容量 (kVA)	送電先
	予備	100/100		
	予備	100/100		
③ C22	LF-12	100/75	12.5	3-1階、2-3階 医療工学センター
③ C21	絶縁電源盤9F、8F、LF-54	100/75	12.5	各階HCUへットコンソール 5F HCUコンセント 各階リモーステーション電源 6F 防犯設備（電気錠） 5F 無菌ユニット 7台
	予備	100/100		
	予備	100/100		
③ C02	絶縁電源盤3F、4F	100/75	10	各階リモーステーション電源 各階HCUへットコンソール 3F 防犯設備（電気錠）
③ C01	絶縁電源盤7F、8F、9F	100/100	15	各階HCUへットコンソール 9F 防犯設備（電気錠） 各階リモーステーション電源
	予備	100/100		
	予備	100/100		


単線結線図

3 病棟 5 階中央EPS



・3 病棟 5 階の無菌室に設置している、無菌ユニットの仮設を行う。
(LF-52内の仮設用 MCB 150A より、LF-54 内の MCB 50A に送電する。)
ケーブル：CV8~14Sq-2C

仮設図



送電先

系統図

設計監理

大垣市民病院 事務局 施設課
FACILITIES DIVISION OGAKI MUNICIPAL HOSPITAL

工事名称

市民病院 3 病棟 1 1 階無停電電源装置更新工事

図名

単結線図、仮設図

図番

3 / 4

