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・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照
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工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 概 要

　

　工程及び搬入 ・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。

 官公署等への手続 ・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡

　安全管理 ・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。

　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。

・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。

・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。

・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。

　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。

　保険等 ・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加

　入すること。

　　　　　

　隠蔽部の検査 ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けること。

　また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。

　廃棄物の処分

　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契

　に準じ、分別解体、再資源化を図ること。

・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）

　その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。

約書を締結し、

　再資源化 ・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。

　別途工事 ・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を

　引き渡し ・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、

　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。

　品質確保 ・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項

　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

　中間検査 ・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対象外とする。　環境配慮工事

　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。

　　なお、以下の項目について　・印の付いたものを適用する。

１）事前調査　

　・書面調査

　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）

　・調査済結果確認 （令和〇年〇月末調査）

　・石綿含有建材　　　【　　　　　　　　　 】

　・石綿含有みなし建材【 　　　　　　　 　 】

　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金額の減額対象とする。

２）事前調査資格者（令和5年10月1日以降義務付け）

　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。

　　①特定建築物石綿含有建材調査者

　　②一般建築物石綿含有建材調査者

　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）

　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物については、

　　特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。

３）事前調査報告　　

　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。

４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示

　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ

　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。

　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）

　その他

　行うこと。

・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。

・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。

・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。

・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。

・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。

・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット

　に公表するように努めること。

・請負契約の締結日から資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間、及び機器等の工場製作のみが行われている期間は、

　行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容によるもの又は受注者の自らの取組みによるものとする。

・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。

・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める

　ものではない。

　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める

・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや

　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

　現場代理人の常駐及び主任技術者または監理技術者の専任は要しない。

登録
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　各種保険証書等(設備工事：火災保険、組立保険または第三者損害補償責任保険)
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工

事

中

　設計変更見積書　※監督員の指示がある場合

　部分払い関係書類(出来形届・内訳書・写真・請求書)　※請求する場合のみ

　月毎の工事履行報告書(出来形率､工程表､写真)　　※補助工事又は工期が6ヶ月以上の場合

　施工図、施工要領書、機器製作図、試験検査記録書、JIS規格証明書、使用資材及び機器検査承諾願、

　月間工程表、週間工程表　※週間工程表には休日・夜間作業内容及び時間を明記

　工事に必要な官公署等への届出書類
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　産業廃棄物管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票)
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　鍵目録と鍵

　請求書

　完成届

　事後調査報告書(第三者機関の報告書及び近隣写真等)

　保全に関する説明書(取扱い説明書及び保守管理要領参考資料)

　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書

　建設業退職金共済組合掛金収納書またはその他の退職金制度での加入証明書

　建設廃棄物処理委託契約書(写し)

　再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書　※計画書・実施書を併せて提出

　検査調書、保証書及び主資材出荷証明書　※保証書の保証開始日は、工事完成日の翌日からとする。

　各種試験結果記録表

　機器完成図

支

払

い

用　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)

　書類収納用のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ（市指定）

　特定粉じん排出等作業の結果報告（大気汚染防止法第18条の23）

　・個人情報は、黒塗り等で消すこと。

　図面製本 A4(A3 2ﾂ折)：(〇完成図：設計図修正　　〇施工図)　(〇ｶﾗｰ　　○ﾓﾉｸﾛ)

　図面ﾃﾞｰﾀ：(〇完成図：設計図修正　　〇施工図)

　社内検査報告書及び施設課検査報告書

-

　完成写真(着工前・完成)、工事写真(着工前～工事中～完成) 1

1

随時

　休日取得計画書（大垣市発注の週休２日制工事要領　参照）

　休日取得実施書（大垣市発注の週休２日制工事要領　参照）

　安全管理実施報告書(使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録等)

　及び安全教育実施報告書(安全巡視、TBM、KY、新規入場者教育等)

1
　施工体制台帳・施工体系図　※契約書の写し、作業員名簿、主任（監理）技術者の資格要件を証明する

工事実績情報システム（CORINS）の登録　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要

　※火災保険(建物内工事開始日～工期+14日)

仕　　様　　書

　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築工事標準仕様(機械設備工事編)｣

｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)｣｢公共建築 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣

｢公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢建築物解体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。

　本設計図は、工事の大要を示すものであり、たとえ詳細が図示なくとも、本工事完成上、機能上、美観上もしくは保安上当然必要と見られる事項については、受注者の

責任として施行する。

地内大垣市 南 頬 町

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓのアイコン等の掲示を

・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。　事前調査

　週休２日制工事

工事名称

提 出 書 類 一 覧

-

着

工

時

　設計図 A4 製本（A3 2ﾂ折）※入札前の質疑応答書も入れる

　着工届 1

1

1

　工程表　※契約後10日以内

　※各届出書に3ヶ月雇用のわかる書類（経歴書または健康保険証等の写し）を添付
　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付
　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付
　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届

　総合施工計画書　※再生資源を搬入、指定副産物を搬出する場合には、再生資源利用計画書及び
再生資源利用促進計画書を添付

1

項　　　　　　　　　　　　　　　　目 部数

市民病院 空調監視リモートユニット更新工事

院内各機械室にある空調機の通信ユニットRS（リモートユニット）を更新するもの。

市民病院 空調監視リモートユニット更新工事 １／３

別途工事：無

書面、雇用を証明する書面

　騒音・振動報告書

工事内容 市民病院　空調監視リモートユニット更新工事

　完成図(設計図訂正)

　実績工事工程表（バーチャート）

-

-

1.自動制御機器 リモート盤内ユニット ５組更新、検知器 ２５台更新

2.計装工事 機器取付、配線結線、既設撤去　　一式

既設改造、データ設定、動作調整　一式

設計年度

令和７年度

3.機器設定調整



：更新機器

既設システム：アズビル（株）

RS　　：機械室制御盤内設置

ＳＣＳへ電源切換信号（商用／自家発）
火災一括信号

電源状態信号（停復電用）

ＳＣＳへ電源切換信号（商用／自家発）
火災一括信号

電源状態信号（停復電用）

UPS

NC-busNC-bus

LCD(PC)液晶ディスプレイ

マネジメント

インテグレーション

マネジメント

インテグレーション

　　　名称 概要

表示の中心となるユニットで、各種のリストやグラフの表示を行う。

又、マルチウィンドウ表示により複数のグラフ，データの同時表示を行う。

制御対象全体の管理，定周期でのデータ収集，蓄積，加工及び、

下記の周辺装置への入出力を統括管理する。

制御対象全体の管理，定周期でのデータ収集，蓄積，加工及び、

下記の周辺装置への入出力を統括管理する。

MISMIS

記号

ＮＣ-ＯＩＵ

第３病棟　空調・衛生

バルブ

バルブ

ＰＭＸ

ＤＤＣ

空調機制御

熱源制御

流量計

センサ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

動力盤

第３病棟　空調・衛生

バルブ

バルブ

ＰＭＸ

ＤＤＣ

空調機制御

熱源制御

流量計

センサ

ＲＳ

ＲＳ

第１，２病棟、管理棟他

ＲＳ

動力盤
ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳ

センサ

センサ

分電盤
AC/GC100V3kVA

単独Ｄ種接地

分電盤
AC/GC100V3kVA

単独Ｄ種接地

　※

ＲＳ

センサ

個別線

ＲＳ

動力盤

ＳＣＳ ＳＣＳ

既設幹線

ＤＩＦ

※NC-bus

枠内　中央監視室
ワゴン1・2内組込

光ケーブル

個別線

ＲＳ

動力盤

個別線

光ケーブル

ＩＰｖ６ネットワーク

MS

KB

LCD

＜監視端末ＰＣ＞

MIS

　※

ＩＮＴ

　※

ＲＳ

センサ

個別線

ＲＳ

動力盤

ＳＣＳ ＳＣＳ

既設幹線

ＤＩＦ

NC-bus

枠内　中央監視室
ワゴン1・2内組込

個別線

ＲＳ

動力盤

個別線

MS

PC

KB

LCD

＜監視端末ＰＣ＞

　※

ＩＮＴ

ＲＳ

既設幹線

ＤＩＦ

ＲＳ

既設幹線

ＤＩＦ

ＲＳ

既設幹線

ＲＳ

既設幹線

※

ＣＬＰ

中央監視装置（第１エネルギーセンター）

システムコアサーバ

ネットワーク

空調・熱源用コントローラ

熱源用ＤＤＣコントローラ

サーバ

カラーレーザプリンタ

インターホン

無停電電源装置

IPv6

システムコアサーバ

ネットワーク

サーバ

SCS×2

カラーレーザプリンタ

インターホン

端末伝送装置

IPv6 IPv6

NC-bus コントロール・バス

DIFⅡ インターフェース

操作を行う為の情報の一元管理を行う。

管理情報（グラフィック画面，ポイント，プログラム等）の表示，設定，

ＰＣ（中央監視端末）のＷｅｂブラウザソフトウェアにて制御対象全体の

管理する。又、トレンドデータの蓄積を行う。

各種データの印字を行う。

空調制御装置の基幹をなす伝送幹線であり、各種データ伝送を行う。

中央とリモートとの相互通話を行う。

端末伝送装置と各入出力点数は個別配線する。

現場に設置してデータ伝送を行う。

空調機・熱源廻りの制御を行う。
端末伝送装置とデータ通信を行う。

中央監視と通信（コミュニケーション）し、熱源廻りのデジタル演算・制御

（ＤＤＣ）を行なう。

操作を行う為の情報の一元管理を行う。

管理情報（グラフィック画面，ポイント，プログラム等）の表示，設定，

ＰＣ（中央監視端末）のＷｅｂブラウザソフトウェアにて制御対象全体の

ＲＳ，ＤＤＣと伝送を行い、ポイントデータ，スケジュール制御等を

管理する。又、トレンドデータの蓄積を行う。

各種データの印字を行う。

通信プロトコルはＩＥＩＥｊ／ｐＢＡＣｎｅｔ，ＨＴＴＰなど。

空調制御装置の基幹をなす伝送幹線であり、各種データ伝送を行う。

中央とリモートとの相互通話を行う。

空調制御装置及び、必要な端末伝送装置に無停電電源を供給する。

端末伝送装置と各入出力点数は個別配線する。

現場に設置してデータ伝送を行う。

端末伝送装置とデータ通信を行う。

中央監視と通信（コミュニケーション）し、熱源廻りのデジタル演算・制御

中央監視装置と端末伝送装置間のデータ伝送を行う。

中央監視装置と既設ＲＳ/ＤＤＣとのインターフェース。

CLP

UPS

ＲＳ

ＤＤＣ
ＰＭＸ

INT

CLP

ＲＳ

ＤＤＣ
ＰＭＸ

センサー

センサー

システム制御盤内収納

ＮＣ-ＯＩＵ ＮＣ-ＯＩＵ

ＮＣ-ＯＩＵ

救命救急棟

※印へ電源供給

監視ＰＣ他周辺装置へ電源供給

①

②

盤内 RS機器更新

 温度・湿度検知器更新

（既設 アズビル（株））

（既設 アズビル（株））

（リモート盤ポイント表の計測欄を参照）

RY5016S
RY5016D
WY5110W

型番
1

 RS機器交換リスト

RY5004P
RY5004A

1
1
1
1

1

2
1

RY5004M 1
RY5002M 1

 温度・湿度検知器交換リスト

個数
9
5

型番
TY7043
HY7045

RY5016S
RY5008C
WY5110W

型番

RY5008S

 温度・湿度検知器交換リスト

個数
6
1

型番
TY7043
HY7045

 RS機器交換リスト

1

1
RY5004P
RY5004J

1
1
1
1
1

RY5016D 1
RY5002M 1

RY5016R

RY5016D
WY5110W

型番

RY5016S

1

 RS機器交換リスト

RY5004P

1

1
1
1

 温度検知器交換リスト

個数
4

型番
TY7043

RY5008C 1③

④

⑤

⑤個数
1

③個数 ④個数①個数 ②個数

R-6B R-R

①②

③④

⑤

R-3C

6F

5F

4F

3F

2F

1F

RC-2A

RC-1A

RC-9A①

RPH-6A RG-6A

RC-3A

寮・託児所

RC-9A②

RC-1B

R-3C

R-R

R-6B

3F

2F

1F

中央監視装置

6F

5F

4F

3F

2F

1F

BF

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

BF

8F

7F

9F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

BF

8F

7F

9F

10F

11F

3F

2F

1F

RN-2A

RN-3A RP-RA

RK-1PRN-1ARK-1CRK-1A

RS-31 RS-32

R-BA R-BB R-BC

R-1B

R-3A R-3B

R-6A

R-1A RP-11 RP-12

RP-21

RP-22

RP-23 RP-24

RP-31 RP-32

RP-41 RP-42

RP-51 RP-52

RP-61 RP-62

RP-71 RP-72

RP-81 RP-82

RP-91 RP-92

RP-101 RP-102

RP-111

中央へ

中央へ

リニアック棟

中央へ

中央へ

中央へ

中央へ

中央へ

１病棟 ２病棟 管理棟 ３病棟救命救急棟エネルギー棟

2

5

中央へ

中央へ中央へ
6

中央へ
3

5

中央へ
7

1

凡例

中央監視装置

リモート盤(RS)

伝送線（IPEVS0.9  -1P）

：改修リモート盤

設計監理 図番図面ｻｲｽﾞ図名

Ａ３
大 垣 市 民 病 院 事 務 局 施 設 課

ＦＡＣＩＬＩＴＩＥＳ ＤＩＶＩＳＩＯＮ ＯＧＡＫＩ ＭＵＮＩＣＩＰＡＬ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ

中央監視系統図１ ２ リモート盤系統図

３ 盤内機器更新リスト

２／３系統図・盤内機器交換リスト

工事名称

市民病院 空調監視リモートユニット更新工事

設計年度

令和７年度



警報
ﾄﾘｯﾌﾟＣＯＳﾘﾓｰﾄ盤 計量 備　　　　　　考名　　　　　称

動力盤

制御盤

等

操　　　作

切換 発停

計　　　測

状態 温度 湿度設定

監　　　視

ｱﾅ
伝送

装置
記　号

故障 警報 ﾛｸﾞ

外来棟2階ファンコイル（東北） R-3C RS ○ ○ ○

外来棟2階ファンコイル（東南） RS ○ ○ ○

外来棟3階ファンコイル（東北） RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（東北） RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（東） RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（東南） RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（ナースステーション） RS ○ ○ ○

FE-641 3F機械室3排風機 RS ○ ○

FR-131 （2F東）レターンファン RS ○ ○

EH-451 再熱電気ヒーター RS ○

EH-452 再熱電気ヒーター RS ○

EH-453 再熱電気ヒーター RS ○

FE-561 糖腎内科排風機 RS ○ ○

室内温度（2F待合ホール東） RS ○

室内温度（3FEVホール） RS ○

室内湿度（2F待合ホール東） RS ○

室内湿度（3FEVホール） RS ○

室内温度（4F病室南） RS ○

室内温度（4F病室北） RS ○

室内温度（検体検査室） RS ○

室内温度（緊急検査・廊下） RS ○

室内湿度（検体検査室） RS ○

RS ○室内湿度（緊急検査・廊下）

室内温度（GCU） RS ○

室内温度（予備室） RS ○

室内温度（NICU） RS ○

室内湿度（NICU） RS ○

AC-103 吹出温度設定 RS ○

AC-207 還気温度設定 RS ○

AC-208 還気温度設定 RS ○

AC-405 吹出温度設定 RS ○

AC-506 吹出温度設定 RS ○

R-6B インターホン R-6B RS ○ ○ ○

R-6B 夏／冬切替 RS ○ ○ ○

AC-408 4.5F東空調機 RS ○ ○ ○

FE-481 4F湯沸室排風機 RS ○ ○ ○

FE-482 4F便所排風機 RS ○ ○ ○

FE-483 5F湯沸室排風機 RS ○ ○ ○

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-3C

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

DC4～20mA

DC4～20mA

DC4～20mA

DC4～20mA

DC4～20mA

DC4～20mA出力

DC4～20mA出力

DC4～20mA出力

DC4～20mA出力

DC4～20mA出力

FE-484 5F便所排風機 R-6B RS ○ ○ ○

FE-251 放射線診断排風機 RS ○ ○ ○

FE-252 放射線便所排風機 RS ○ ○ ○

FE-648 6F機械室2排風機 RS ○ ○

FE-652 EV機械室2排風機 RS ○ ○

RS ○

室内湿度（4Fナースステーション） RS ○

室内温度（5F特病室A） RS ○

室内温度（5F特病室B）1 RS ○

室内温度（5F特病室B）2 RS ○

室内温度（5F病室東北） RS ○

室内温度（5F病室東南） RS ○

外来棟5階ファンコイル（東南） R-6B RS ○ ○ ○

外来棟5階ファンコイル（特室NS） RS ○ ○ ○

外来棟5階ファンコイル（東中北） RS ○ ○ ○

外来棟5階ファンコイル（特室）未使用 RS ○ ○ ○

外来棟5階ファンコイル（NS）未使用 RS ○ ○ ○

AC-408 吹出温度設定 RS ○

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

DC4～20mA

DC4～20mA出力

R-6B インターホン R-6B RS ○ ○ ○

R-6B 夏／冬切替 RS ○ ○ ○

AC-408 4.5F東空調機 RS ○ ○ ○

FE-481 4F湯沸室排風機 RS ○ ○ ○

FE-482 4F便所排風機 RS ○ ○ ○

FE-483 RS ○ ○ ○

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

R-6B

FE-484 5F便所排風機 R-6B RS ○ ○ ○

5F湯沸室排風機

室内温度（4Fナースステーション）

警報
ﾄﾘｯﾌﾟＣＯＳﾘﾓｰﾄ盤 計量 備　　　　　　考名　　　　　称

動力盤

制御盤
等

操　　　作

切換 発停

計　　　測

状態 温度 湿度設定

監　　　視

ｱﾅ
伝送

装置
記　号

故障 警報 ﾛｸﾞ

FE-151 玄関ホール便所排風機 R-R RS ○ ○ ○

FE-451 新生児排風機 R-R RS ○ ○ ○

R-R インターホン R-R RS ○ ○ ○

外来棟B階ファンコイル（ロビー，東廊下） R-R RS ○ ○ ○

外来棟1階ファンコイル（小児科待合） R-R RS ○ ○ ○

外来棟1階ファンコイル（売店，喫茶） R-R RS ○ ○ ○

外来棟1階ファンコイル（玄関，待合い） R-R RS ○ ○ ○

外来棟2階ファンコイル（ロビー，待合ホール） R-R RS ○ ○ ○

外来棟3階ファンコイル（NICU見学廊下） R-R RS ○ ○ ○

外来棟3階ファンコイル（24H） R-R RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（EVホール，廊下） R-R RS ○ ○ ○

外来棟4階ファンコイル（プレイルーム） R-R RS ○ ○ ○

外来棟5階ファンコイル（EVホール，廊下） R-R RS ○ ○ ○

FE-653 EV機械室3排風機 R-R RS ○ ○

FE-271 検査排風機 R-R RS ○ ○

外来棟室内温度（4F病室無菌室1）西 R-R RS ○

外来棟室内温度（4F病室無菌室2）東 R-R RS ○

外来棟室内温度（5F病室無菌室1）西 R-R RS ○

外来棟室内温度（5F病室無菌室2）東 R-R RS ○

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

Pt100Ω

警報
ﾄﾘｯﾌﾟＣＯＳﾘﾓｰﾄ盤 計量 備　　　　　　考名　　　　　称

動力盤

制御盤

等

操　　　作

切換 発停

計　　　測

状態 温度 湿度設定

監　　　視

ｱﾅ
伝送

装置
記　号

故障 警報 ﾛｸﾞ

R-3C ①② RC-1A ⑤

R-6B ③④

設計監理 図番図面ｻｲｽﾞ図名

Ａ３
大 垣 市 民 病 院 事 務 局 施 設 課

ＦＡＣＩＬＩＴＩＥＳ ＤＩＶＩＳＩＯＮ ＯＧＡＫＩ ＭＵＮＩＣＩＰＡＬ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ リモート盤ポイント表 ３／３

工事名称

市民病院 空調監視リモートユニット更新工事

設計年度

令和７年度


