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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第358号

単 価 適 用 年 月 令和７年　８月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　８月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

大垣駅北口広場　照明設備更新工事

大垣市　林町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：公園工事

1    式

1    式

1    式

3    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

2    m3 単価表(SJ0030)

1    m3 施工P単価表(CB210110-0003)

1    m3 TJ0010

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

17.0km以下、DID区間有り、小規模、土砂(岩塊･玉
石混り土含む)

処理費（建設発生土）

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

埋戻工（掘削土）

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  本工事費

    大垣駅北口広場　照明設備更新工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    基 単価表(SJ0090)

1    式

1    式 単価表(SJ0100)

1    式 単価表(SJ0110)

1    式

1    式 TJ0070

1    式

運搬処分含

      仮設工

      撤去工

既設照明設備撤去工

配管配線含

平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去復旧工

      附帯工

コンセント移設工

照明設備設置工

内　　訳　　表

名　　　　　称

      電気設備工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人 RW1045

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

  現場管理費

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

交通誘導警備員Ｂ

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 4頁



施工歩掛表(WE123800-0001)

1 極 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 極

1.000 極単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

接地設置

３ｍ以内、Ｄ種接地

大垣市 1頁



施工歩掛表(DC073005-0002)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106010100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する

大垣市 2頁



 単価表(SJ0030)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0002)

埋戻工（掘削土）

摘　　　　要

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 1頁



 単価表(SJ0090)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 基

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 極

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

接地設置

単価表(SJ1250)

照明基礎工

単価表(SJ0080)

照明設備設置手間

単価表(SJ0070)

エキスパンドアンカー

ANC243050相当品
TJ0050

摘　　　　要

照明設備

TLE2046LA20相当品
TJ0060

照明設備設置工

大垣市 2頁



 単価表(SJ0070)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1009

摘　　　　要

電工

照明設備設置手間

大垣市 3頁



 単価表(SJ0080)

10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m2

10.000 ｍ

6.400 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0005)

円形型枠

φ900
TJ0100

摘　　　　要

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0004)

照明基礎工

大垣市 4頁



 単価表(SJ1250)

10 極 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 本

10.000 本

10.000 極

合　計 10.000 極

単位当り 1.000 極 　当り

３ｍ以内、Ｄ種接地
施工歩掛表(WE123800-0001)

φ10　8□×500
TJ1400

接地設置

φ10×1,500
TJ1390

連結式設置棒用リード端子

摘　　　　要

連結式設置棒

接地設置

大垣市 5頁



 単価表(SJ0100)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 極

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

接地設置

単価表(SJ1250)

摘　　　　要

コンセント移設手間

単価表(SJ0096)

コンセント移設工

配管配線含

大垣市 6頁



 単価表(SJ0096)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1009

摘　　　　要

電工

コンセント移設手間

大垣市 7頁



 単価表(SJ0110)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.200 m3

0.200 m3

0.400 ｔ

3.000 m2

0.100 m3

0.200 ｔ

3.000 m2

合　計 1.000 式

平板ブロック工

単価表(SJ0120)

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下
ZC29460004

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間有り、6.0km以
下、全ての費用

施工P単価表(CB227010-0008)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0007)

処分費（大垣市深池町）

 コンクリート処理場 無 筋
ZC29440002

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間有り、8.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0006)

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策する 施工歩掛表(DC073005-0002)

平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去復旧工

大垣市 8頁



 単価表(SJ0110)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去復旧工

摘　　　　要

大垣市 9頁



 単価表(SJ0120)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m2

10.000 m2

10.000 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石
RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410041-0010)

40mm以下
TJ0110

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

設置、30cm×30cm
施工P単価表(CB422530-0009)

フィルター層

摘　　　　要

特殊ブロック舗装(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

平板ブロック工

大垣市 10頁



仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市都市計画都市計画都市計画都市計画部部部部市街地市街地市街地市街地整備整備整備整備課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利利利利用用用用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価で社会への貢献として評価で社会への貢献として評価で社会への貢献として評価できる項目について、きる項目について、きる項目について、きる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、査は、査は、査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    

  



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施

11.試行要領の実施
12.余裕期間設定工事の実施

13.その他 ａ

ｂ

c

薬液注入関係

再 生 材 使 用
関 係

RC砕石

その他

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

設置場所については、監督員と協議すること

工事完成後、実績工事工程表（バーチャート）を提出すること。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

設置してある境界鋲・杭等については、

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

揖斐川町岡

16.7km程度

コンクリート塊、アスファルト塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件
宅地排水管

仮 設 工 関 係

工 事 用 道 路

安 全 対 策

参考延べ人数：B5人

公 害 対 策

排ガス

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

用 地

○

○ ○ ○
○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○

○
○

○ ○
○

○ ○

○
○

○ ○

○
○

○


