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17

水路改良（綾里第１号幹線）工事
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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第１７号

単 価 適 用 年 月 令和７年　４月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　４月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

水路改良（綾里第１号幹線）工事 仕様書

大垣市　綾野地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：河川工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

60    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

70    m3 施工P単価表(CB210030-0002)

100    m3 施工P単価表(CB210410-0003)

70    m3 施工P単価表(CB210830-0004)

  築堤・護岸

    河川土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

人力積込(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

120    m2 施工P単価表(CB220010-0005)

4週8休(月単位)

1    式

540    m3 施工P単価表(CB210110-0006)

640    m3 ZC30000102

1    式

4週8休(月単位)

1    式

144    枚 単価表(SJ0110)

18    枚 単価表(SJ0120)

内　　訳　　表

名　　　　　称

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

19.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉
石混り土含む)

処理費（建設発生土）

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土、全ての費用

      残土処理工

      矢板工

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m

（良質土）

    矢板護岸工

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m

継施工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

168    枚 単価表(SJ0070)

4    回 施工歩掛表(WB251380-0006)

1    式 単価表(SJ0080)

4週8休(月単位)

1    式

148    ｍ 単価表(SJ0010)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

2    箇所 単価表(SJ0020)

内　　訳　　表

名　　　　　称

鋼矢板切断

鋼板板厚10.8mm

      笠コンクリート工

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

据付撤去準備工

      護岸付属物工

笠コンクリート

    法覆護岸工

調整壁工(1)

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0030)

2    箇所 単価表(SJ0040)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

12    ｍ 単価表(SJ0190)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

160    m2 施工P単価表(CB410030-0013)

名　　　　　称

調整壁工(2)

内　　訳　　表

      附帯工

調整壁工(3)

    附帯工

      アスファルト舗装工

縁石復旧工

    舗装工

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-30、全ての費用

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

160    m2 施工P単価表(CB410260-0014)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

79    ｍ 単価表(SJ0060)

4週8休(月単位)

1    式

3    m3 施工歩掛表(DC073005-0016)

160    ｍ 施工P単価表(CB430510-0015)

130    m2 施工P単価表(CB430310-0016)

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用

内　　訳　　表

ネットフェンス撤去

      構造物取壊し工

    撤去工

      防護柵撤去工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策する

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

3    m3 施工P単価表(CB227010-0017)

6    m3 施工P単価表(CB227010-0018)

8    ｔ 施工P単価表(CB010410-0019)

3    m3 ZC29450002

15    ｔ ZC29460004

7.260 ｔ TJ0100

0.570 ｔ TJ0110

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、3.3km以下、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

      運搬処理工

DID区間無し、8.5km以下

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

H2 矢板

スクラップ

H4 番線

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

スクラップ

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(月単位)

1    式

20    袋 施工歩掛表(WB252730-0017)

20    袋 施工歩掛表(WB252730-0019)

20    袋 施工歩掛表(WB252730-0020)

20    枚 施工歩掛表(DC022105-0021)

1    m3 ZC33810001

19    m2 施工歩掛表(WB253610-0024)

      作業ヤード整備工

大型土のう工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    仮設工

大型土のう工

撤去

大型土のう処分運搬工

製作・設置、購入土、大型土のう

大型土のう工

設置

敷鉄板設置撤去工

設置

運搬

プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

19    m2 施工歩掛表(WB253610-0026)

1    式 TJ0080

4週8休(月単位)

1    式

35    ｍ 施工歩掛表(DG000315-0027)

35    ｍ 施工歩掛表(DG000315-0029)

35    ｍ 施工歩掛表(DA310045-0030)

35    ｍ 施工歩掛表(DA310045-0031)

1    式 TJ0070

内　　訳　　表

賃料および整備料

敷鉄板（ﾔｰﾄﾞ）

      土留・仮締切工

名　　　　　称

敷鉄板設置撤去工

撤去

軽量鋼矢板引抜(両側)工

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

軽量鋼矢板建込(両側)工

賃料および整備料

土留材

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

16    m2 施工歩掛表(DC029010-0032)

日 施工歩掛表(DG000605-0033)

6    現場 施工歩掛表(DG000610-0035)

4週8休(月単位)

1    式

701    m2 施工歩掛表(WB253610-0024)

701    m2 施工歩掛表(WB253610-0026)

1    式 TJ0120

650    m2 単価表(SJ0180)

内　　訳　　表

ポンプ運転工

据付・撤去工

名　　　　　称

土のう工(小口並べ)

ビニル袋

敷鉄板設置撤去工

設置

敷鉄板設置撤去工

      工事用道路工

表土掘削

撤去

賃料および整備料

敷鉄板（道路）

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

220    m3 施工P単価表(CB210520-0020)

220    m3 ZC12310000

60    m3 ZC12040000

650    m2 TJ0190

1    式 単価表(SJ0200)

510    m3 施工P単価表(CB210020-0022)

1,070    m2 単価表(SJ0170)

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

盛土材

締固め後

砂（サンドクッション用）

名　　　　　称

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m以上4.0m未満

水路盛土工

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土木シート

ナイロン・ポリエステル系織布,1470N/3cm

      交通管理工

小規模(標準)、土砂

耕地復旧

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人 RW1045

1    式

4週8休(月単位)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    事業損失防止施設費

    役務費

  共通仮設費

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費計

純工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

合計

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

大垣市 13頁



施工歩掛表(WB251330-0001)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 式

10.000 枚

1.000 枚

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

0、7.5 ｍ 4週8休/月単位

RW1006

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1001

とび工

施工歩掛表(KC115060-0003)

諸雑費

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 1頁



施工歩掛表(KC115050-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

小型ローリー

ZC19020000

油圧式杭圧入引抜機機械損料(ﾊｯﾄ型鋼矢板用)

単　価 摘　　　　要
軽油

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

4週8休/月単位

合　計

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型

MC0522026101

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(KC115060-0003)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

ラフテレーンクレーン機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC0403014025

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB251330-0004)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

10.000 箇所

日

日

1.000 式

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

1、7.5 ｍ 4週8休/月単位

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

RW1012

継施工費

RW1006

溶接工

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

鋼矢板 10H型(ハット)

ZC18731010

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

X981036

施工歩掛表(KC115060-0003)

諸雑費

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB251330-0004)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

1.000 枚

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

1、7.5 ｍ 4週8休/月単位

合　計

単　価 摘　　　　要

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(DA310350-0005)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

20.270 m3

8.690 kg

人

人

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
酸素ガス

鋼板現場ガス切断工

板厚区分　8～12mm 4週8休/月単位

ボンベ

ZC19060000

普通作業員

ボンベ

ZC19050000

アセチレンガス

RW1012

雑品費

RW1002

溶接工

合　計

X981033

単位当り 　当り

大垣市 6頁



施工歩掛表(WB251380-0006)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 回

1.000 回

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

4週8休/月単位

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

RW1006

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC115060-0003)

大垣市 7頁



施工歩掛表(KC115050-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

小型ローリー

ZC19020000

油圧式杭圧入引抜機機械損料

単　価 摘　　　　要
軽油

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

4週8休/月単位

合　計

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ 排出ｶﾞｽ対策型

MC0522026080

単位当り 　当り

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC115060-0008)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

ラフテレーンクレーン機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC002345

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(WB810010-0009)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 4週8休/月単位

合　計

一般構造物

Q00B50010200

単位当り 　当り

大垣市 10頁



施工歩掛表(DC062105-0010)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.130 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.13 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単位当り 　当り

大垣市 11頁



施工歩掛表(WB230050-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
溶接工

現場溶接

12mm 4週8休/月単位

施工歩掛表(KC172400-0012)

諸雑費

RW1012

電気溶接機運転

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 12頁



施工歩掛表(KC172400-0012)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

小型ローリー

ZC19020000

電気溶接機 機械損料

単　価 摘　　　　要
軽油

電気溶接機運転

4週8休/月単位

合　計

排出ガス対策型

MC026100

単位当り 　当り

大垣市 13頁



施工歩掛表(DC062105-0013)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.510 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.51 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(DC062105-0014)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.660 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.66 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単位当り 　当り

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC062105-0015)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.590 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.59 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DC073005-0016)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 4週8休/月単位

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B06020100

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(WB252730-0017)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 枚

10.000 m3

日

供用日

1.000 式

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう 4週8休/月単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

1ﾄﾝ土のう・丸型

ZC20090000

購入土

RW1002

大型土のう

施工歩掛表(KC216100-0018)

ラフテレーンクレーン賃料

ZNX91080

バックホウ運転費(賃料)【基準】

X981036

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

大垣市 18頁



施工歩掛表(WB252730-0017)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 袋

1.000 袋

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう 4週8休/月単位

合　計

単　価 摘　　　　要

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(KC216100-0018)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3

ZC89112080

大垣市 20頁



施工歩掛表(WB252730-0019)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

10.000 袋

1.000 袋

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

設置 4週8休/月単位

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1001

普通作業員

合　計

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB252730-0020)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

供用日

10.000 袋

1.000 袋

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

撤去 4週8休/月単位

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

RW1025

特殊作業員

合　計

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DC022105-0021)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

大型土のう処分運搬工

運搬 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC015600-0022)

大垣市 23頁



施工歩掛表(KC015600-0022)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

4週8休/月単位

施工歩掛表(KC919514-0023)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61010401

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC919514-0023)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

4週8休/月単位

合　計

MC001865

単位当り 　当り

大垣市 25頁



施工歩掛表(WB253610-0024)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 4週8休/月単位

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

施工歩掛表(KC216100-0025)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 26頁



施工歩掛表(KC216100-0025)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

単位当り 　当り

大垣市 27頁



施工歩掛表(WB253610-0026)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 4週8休/月単位

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

施工歩掛表(KC216100-0025)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 28頁



施工歩掛表(DG000315-0027)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

4週8休/月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KG000200-0028)

単位当り 　当り

大垣市 29頁



施工歩掛表(KG000200-0028)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC001357

大垣市 30頁



施工歩掛表(DG000315-0029)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

4週8休/月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KG000200-0028)

単位当り 　当り

大垣市 31頁



施工歩掛表(DA310045-0030)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

4週8休/月単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DA310045-0031)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

4週8休/月単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単位当り 　当り

合　計

RW1002

大垣市 33頁



施工歩掛表(DC029010-0032)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.400 m3

170.000 枚

人

10.000 m2

1.000 m2

RW1002

土砂(170袋×0.02m3)

単　価 摘　　　　要
普通作業員(土のう拵，積立)

土のう工(小口並べ)

ビニル袋 4週8休/月単位

62×48cm　ポリエチレン製

ZC20010000

普通作業員(土のう撤去)

ZNJ01690

土のう

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 34頁



施工歩掛表(DG000605-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

ポンプ運転工

4週8休/月単位

RW1002

工事用水中ポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

MC008685

諸雑費

作業時排水

施工歩掛表(KG900500-0034)

発動発電機機械損料

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG900500-0034)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ 機械損料

工事用水中ポンプ 機械損料

作業時排水 4週8休/月単位

合　計

MC008075

単位当り 　当り

大垣市 36頁



施工歩掛表(DG000610-0035)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 現場

1.000 現場

単　価 摘　　　　要
普通作業員

据付・撤去工

4週8休/月単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 37頁



施工歩掛表(DA140015-0036)

1 ㌶ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 ㌶

1.000 ㌶

単　価 摘　　　　要
バックホウ運転経費（賃料）

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土掘削 4週8休/月単位

合　計

施工歩掛表(KA200200-0037)

単位当り 　当り

大垣市 38頁



施工歩掛表(KA200200-0037)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
バックホウ賃料

バックホウ運転経費（賃料）

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.8m3

ZC79090060

軽油

合　計

RW1014

単位当り 　当り

大垣市 39頁



施工歩掛表(DA140015-0038)

1 ㌶ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 ㌶

1.000 ㌶

単　価 摘　　　　要
バックホウ運転経費（賃料）

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土埋戻 4週8休/月単位

合　計

施工歩掛表(KA200200-0039)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KA200200-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
バックホウ賃料

バックホウ運転経費（賃料）

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.8m3

ZC79090060

軽油

合　計

RW1014

単位当り 　当り

大垣市 41頁



施工歩掛表(WB610310-0040)

1149.12 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1,149.120 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
トラクター運転費【基準】

機械土工（トラクター運転費）

砕土・整地、レキ質土・粘性土 4週8休/月単位

合　計

施工歩掛表(KC016850-0041)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC016850-0041)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
軽油

トラクター運転費【基準】

4週8休/月単位

RW1001

トラクタ　ホイール式 機械損料

小型ローリー

ZC19020000

特殊作業員

合　計

MC403200

単位当り 　当り

大垣市 43頁



施工歩掛表(WB010020-0042)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 123.56 ｔ 4週8休/月単位

合　計

ZNJ00560

単位当り 　当り

大垣市 44頁



施工歩掛表(WB010030-0043)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

123.560 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0044)

大垣市 45頁



施工歩掛表(WB010040-0044)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

大垣市 46頁



 単価表(SJ0110)

4週8休/月単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 枚

6.912 ｔ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

0、7.5 ｍ
施工歩掛表(WB251330-0001)

鋼矢板材料費

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m

摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

ハット型 10H L=8.0m
TJ0010

大垣市 1頁



 単価表(SJ0120)

4週8休/月単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 枚

6.912 ｔ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

1、7.5 ｍ
施工歩掛表(WB251330-0004)

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m

継施工

鋼矢板材料費

ハット型 10H L=8.0m
TJ0010

大垣市 2頁



 単価表(SJ0070)

4週8休/月単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

9.000 ｍ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

鋼板板厚10.8mm

摘　　　　要

鋼板現場ガス切断工

鋼矢板切断

板厚区分　8～12mm
施工歩掛表(DA310350-0005)

大垣市 3頁



 単価表(SJ0080)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

1.000 式

日

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

ラフテレーンクレーン運転費

単価表(SJ0090)

据付撤去準備工

自走装置賃料

TJ0050

油圧式杭圧入引抜機自走装置取付取外

単価表(SJ0100)

大垣市 4頁



 単価表(SJ0090)

4週8休/月単位 10 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

合　計 10.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

ラフテレーンクレーン運転費

RW1014

軽油

摘　　　　要

運転手（特殊）

排出ガス対策型（1次)油圧伸縮ジブ型70t
吊 TJ0040

小型ローリー
ZC19020000

ラフテレーンクレーン機械損料

大垣市 5頁



 単価表(SJ0100)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

日

日

人

人

人

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

油圧式杭圧入引抜機自走装置取付取外

自走装置賃料

TJ0050

摘　　　　要

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

施工歩掛表(KC115050-0007)

土木一般世話役

RW1025

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

施工歩掛表(KC115060-0008)

とび工

RW1006

特殊作業員

RW1001

大垣市 6頁



 単価表(SJ0010)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.900 m3

12.000 m2

0.130 ｔ

1.000 式

0.400 m2

3.300 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

笠コンクリート

小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、ﾊﾞｯｸ
ﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型車割 施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0009)

鉄筋工（材料費）

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

鉄筋工（市場単価）

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0009)

現場溶接

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.13 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0010)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12mm
施工歩掛表(WB230050-0011)
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 単価表(SJ0020)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

22.600 m3

102.900 m2

0.510 ｔ

1.000 式

14.800 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、ﾊﾞｯｸ
ﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型車割 施工P単価表(CB240010-0007)

調整壁工(1)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0009)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0009)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.51 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0013)

大垣市 8頁



 単価表(SJ0030)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

28.000 m3

112.700 m2

0.590 ｔ

1.000 式

14.800 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

調整壁工(2)

小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、ﾊﾞｯｸ
ﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型車割 施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0009)

鉄筋工（材料費）

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

鉄筋工（市場単価）

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0009)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.66 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0014)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 9頁



 単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

29.900 m3

140.300 m2

0.510 ｔ

1.000 式

21.000 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

調整壁工(3)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、ﾊﾞｯｸ
ﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型車割 施工P単価表(CB240010-0007)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.59 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0015)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0009)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0009)

大垣市 10頁



 単価表(SJ0190)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 m3

5.700 m2

29.000 m2

0.200 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

縁石復旧工

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0011)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型 施工P単価表(CB240010-0010)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

普通、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0060)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ネットフェンス撤去

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

諸雑費

X981036

大垣市 12頁



 単価表(SJ0180)

4週8休/月単位 10000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ㌶

合　計 10,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土掘削

表土掘削
施工歩掛表(DA140015-0036)
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 単価表(SJ0200)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

13.300 m3

18.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満
施工P単価表(CB210520-0021)

水路盛土工

塩ビ管

φ300
TJ0130

盛土材

締固め後
ZC12310000
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 10000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ㌶

10,000.000 m2

合　計 10,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

耕地復旧

表土埋戻
施工歩掛表(DA140015-0038)

機械土工（トラクター運転費）

摘　　　　要

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

砕土・整地、レキ質土・粘性土
施工歩掛表(WB610310-0040)

大垣市 15頁



 単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 123.56 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0042)

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0043)

大垣市 1頁



 単価表(F999250001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

事業損失防止施設費

摘　　　　要

家屋調査費

TJ0030

大垣市 2頁



 単価表(F999350001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

役務費

摘　　　　要

借地料

TJ0210

大垣市 3頁



仕      様      書 
                                                

                                                          大垣市建設部治水課 

一   般   仕   様   書 

 
１． 本工事に使用する仕様書は､特別に記すもののほかは､すべて岐阜県発行

の岐阜県建設工事共通仕様書、農業農村工学会発行土地改良事業計画設計

基準及び運用・解説によらなければならない。 
２． 「大垣市中間検査要綱」に基づき中間検査を実施するものとする。 
   なお、中間検査は、給付の対象としない。 
３． 工事における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設

機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排

出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動

工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施

等、工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 
４． 工事請負代金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コ

リンズ）に登録すること。 
５． 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関

する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完

了時までに所定の様式により提出することができる。 
６． 本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよ

う努めること。 
７． 工事完成後に、着工前及び完成写真データ（JPEG）を提出すること。 
８． 本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日

制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中

部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休

工や工程の調整を求めるものではない。 
休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務

所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上

必要な作業を行う場合を除く） 
９． 持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限

り工事看板等に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するア

イコン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの取組みに依るものと

する。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

用 地

公 害 対 策

排ガス

家屋調査、外構調査（それぞれ事前1件）

工 事 用道路

敷鉄板設置

安 全 対 策

撤去、原型復旧

2名（交通規制起終点）：参考延べ人数B36人

仮 設 工関係

軽量鋼矢板、大型土のう、土のう、敷鉄板

作業ヤード整備工、土留・仮締切工

転用

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

揖斐郡揖斐川町

19km程度

コンクリート塊、アスファルト塊

排 水 工関係
水替ポンプ(作業時)

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件
必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

十分注意して施工すること。

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

その他

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

降雨時は河川増水時の現場管理

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

設置してある境界鋲・杭等については、

薬液注入関係

施工状況写真を添付し提出すること

中部電力、ＮＴＴ
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