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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契第184号

単 価 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

（補）橋梁耐震補強（源氏大橋）工事　仕様書

大垣市　木戸町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：橋梁保全工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

380    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

380    m3 施工P単価表(CB210410-0002)

40    m3 ZC12310000

4週8休(月単位)

1    式

盛土材

締固め後

      耐震補強工

障害無し、土砂、標準、無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m以上4m未満

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  橋梁耐震補強

    源氏大橋

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費１

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0700)

4週8休(月単位)

1    式

1    式 単価表(SJ0440)

1    式 単価表(SJ0720)

4週8休(月単位)

1    式

1    式 単価表(SJ0430)

1    式 単価表(SJ0860)

4週8休(月単位)

1    式

      仮設工

汚泥処理工

廃材処理工

      撤去工

排水装置工　VPφ300（P6橋脚）

撤去再設置

避雷針撤去・復旧工（P6橋脚）

PCM工法

      附帯工

内　　訳　　表

名　　　　　称

薄層巻立て（P6橋脚）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0840)

掛m2 施工歩掛表(WB252110-0008)

1    式 単価表(SJ0850)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

    運搬費

    技術管理費

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

足場工

安全ネットを計上する

水替工

内　　訳　　表

名　　　　　称

敷鉄板設置・撤去

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

合計

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 5頁



施工歩掛表(WB810010-0001)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00B50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 4週8休/月単位

大垣市 1頁



施工歩掛表(DC062105-0002)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

6.664 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm

ZC17040016

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、6.470 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位

大垣市 2頁



施工歩掛表(WB813310-0003)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

ウォータージェット式

Q00B76010100

単　価 摘　　　　要
コンクリート表面処理（市場単価）[4週8休/月単位]

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)（市場単価）

300m2未満、コンクリート表面処理、無、無(単価に含む)、1日の作業時間制限、通常（6時～20時） 4週8休/月単位

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB810110-0004)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

Ｄ２５×Ｄ２５

Q00B51010700

単　価 摘　　　　要
ガス圧接工（市場単価）[4週8休/月単位]

ガス圧接工（市場単価）

Ｄ25＋Ｄ25、通常（6～20時）、時間制限なし 4週8休/月単位

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB253610-0005)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0006)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 4週8休/月単位

大垣市 5頁



施工歩掛表(KC216100-0006)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

大垣市 6頁



施工歩掛表(WB253610-0007)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0006)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 4週8休/月単位

大垣市 7頁



施工歩掛表(WB252110-0008)

100 掛m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 掛m2

1.000 掛m2単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対低騒音/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88740250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

足場工

安全ネットを計上する 4週8休/月単位

大垣市 8頁



施工歩掛表(WB252310-0009)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC214000-0011)

諸雑費

施工歩掛表(KC116050-0010)

発動発電機運転費

RW1001

工事用水中ポンプ運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

潜水ポンプ運転費

4週8休/月単位

大垣市 9頁



施工歩掛表(KC116050-0010)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/口径200mm　揚程15m

ZC59082015

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

工事用水中ポンプ運転費【基準】

4週8休/月単位

大垣市 10頁



施工歩掛表(KC214000-0011)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　35KVA　(42.3ps)

ZC78780035

小型ローリー

ZC19020000

発動発電機賃料

単　価 摘　　　　要
軽油

発動発電機運転費

4週8休/月単位

大垣市 11頁



施工歩掛表(WB252320-0012)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC216100-0013)

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

潜水ポンプ設置撤去費

4週8休/月単位

大垣市 12頁



施工歩掛表(KC216100-0013)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2次/山積み0.80m3

ZC59110080

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

大垣市 13頁



施工歩掛表(WB010020-0014)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 12.03 ｔ 4週8休/月単位

大垣市 14頁



施工歩掛表(WB010030-0015)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

12.030 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0016)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位

大垣市 15頁



施工歩掛表(WB010040-0016)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位

大垣市 16頁



 単価表(SJ0700)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.470 ｔ

1.000 式

44.000 箇所

137.000 m2

135.000 m2

16.000 箇所

148.000 箇所

360.000 箇所20A　取付アンカー含む
単価表(SJ0310)

溶接ビード幅11.0㎜　のど厚5.58
TJ0050

サドルバンド設置工

Ｄ25＋Ｄ25、通常（6～20時）、時間制限
なし 施工歩掛表(WB810110-0004)

フレア溶接　D22×D22

タイプⅠ　t=1㎜
単価表(SJ0280)

ガス圧接工（市場単価）

300m2未満、コンクリート表面処理、無、
無(単価に含む)、1日の作業時間制限、通
常（6時～20時）

施工歩掛表(WB813310-0003)

下塗工

基部削孔　φ41㎜×L500㎜
単価表(SJ0260)

コンクリート表面処理工(ウォーター
ジェット工)（市場単価）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
6.470 t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0002)

コンクリート削孔工

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0001)

鉄筋工（材料費）

薄層巻立て（P6橋脚）

PCM工法

摘　　　　要

鉄筋工（市場単価）

大垣市 1頁



 単価表(SJ0700)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

138.000 m2

139.000 m2

139.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0390)

単価表(SJ0380)

表面保護工

FRPグリット　t=6.6mm 100×100
単価表(SJ0370)

養生工

t=69mm　タイプⅠ＋タイプⅡ
単価表(SJ0710)

用心メッシュ取付工

PCM工法

摘　　　　要

増厚工　P6橋脚

薄層巻立て（P6橋脚）

大垣市 2頁



 単価表(SJ0260)

4週8休/月単位 100 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

15.000 個

54.240 kg

1.000 式

合　計 100.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

アンカー定着用

エポキシ樹脂
ZC25190000

ダイヤモンドビット

φ41㎜
TJ0100

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

コンクリート削孔工

基部削孔　φ41㎜×L500㎜

大垣市 3頁



 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

207.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

日

日

1.000 式
X981036

0.4m3／min　（電動）
TJ0130

諸雑費

MC008680

電動空気圧縮機

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

発動発電機機械損料

マグネライン同等品以上
TJ0120

ガソリン

RW1002

下塗材　タイプⅠ　t=1mm

RW1035

普通作業員

RW1025

左官

タイプⅠ　t=1㎜

摘　　　　要

土木一般世話役

下塗工

大垣市 4頁



 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

タイプⅠ　t=1㎜

摘　　　　要

下塗工

大垣市 5頁



 単価表(SJ0310)

4週8休/月単位 360 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

378.000 個

792.000 本

ﾘｯﾄﾙ

日

日

振動ドリル

100V
TJ0200

発動発電機機械損料

MC008680

ガソリン

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

コンクリートビス

Φ6　L45
TJ0190

鉄筋固定金具

20A
TJ0160

普通作業員

RW1002

鉄筋工

RW1010

土木一般世話役

RW1025

サドルバンド設置工

20A　取付アンカー含む

摘　　　　要

大垣市 6頁



 単価表(SJ0310)

4週8休/月単位 360 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

28.800 本

1.000 式

合　計 360.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

コンクリート用ドリル刃

φ5.3㎜
TJ0210

サドルバンド設置工

20A　取付アンカー含む

摘　　　　要

大垣市 7頁



 単価表(SJ0710)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

人

434.700 kg

22,296.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

日排出ガス対策型
MC008790

小型ローリー
ZC19020000

発動発電機機械損料

マグネライン同等品以上
TJ0125

軽油

マグネライン同等品以上
TJ0124

増厚材　タイプⅡ　t=67.5mm

RW1002

下塗材　タイプⅠ　t=1.5mm

RW1001

普通作業員

RW1035

特殊作業員

RW1025

左官

t=69mm　タイプⅠ＋タイプⅡ

摘　　　　要

土木一般世話役

増厚工　P6橋脚

大垣市 8頁



 単価表(SJ0710)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

日

日

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

3.0～4.0kw
TJ0150

諸雑費

100㍑タイプ
TJ0140

圧送ポンプ

排出ガス対策型
MC007605

モルタルミキサー

t=69mm　タイプⅠ＋タイプⅡ

摘　　　　要

空気圧縮機機械損料

増厚工　P6橋脚

大垣市 9頁



 単価表(SJ0370)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

130.000 m2

1.000 式

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

諸雑費

X981036

用心メッシュ

FRPグリット　T=6.6mm 100×100
TJ0220

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

用心メッシュ取付工

FRPグリット　t=6.6mm 100×100

大垣市 10頁



 単価表(SJ0380)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

養生工

大垣市 11頁



 単価表(SJ0390)

4週8休/月単位 80 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

9.600 kg

48.000 kg

24.960 kg

11.520 kg

ﾘｯﾄﾙ

プライマー用シンナー

希釈材
TJ0270

上塗用柔軟型ポリウレタン樹脂

（表面防護用）
TJ0260

中塗用柔軟型ポリウレタン樹脂

（表面防護用）
TJ0250

パテ　エポキシ樹脂

（表面保護用）
TJ0240

プライマー　エポキシ樹脂

（表面保護用）
TJ0230

普通作業員

RW1002

塗装工

RW1013

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

表面保護工

大垣市 12頁



 単価表(SJ0390)

4週8休/月単位 80 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 式

合　計 80.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

諸雑費

X981036

発動発電機機械損料

MC008680

ガソリン

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

上、中塗用シンナー

希釈材
TJ0280

表面保護工

摘　　　　要

大垣市 13頁



 単価表(SJ0440)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.500 ｍ

12.500 ｍ

2.000 組

4.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

足場有り
施工P単価表(CB473310-0004)

φ300　ボルト・アンカー含む
TJ0320

コンクリートアンカーボルト設置(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

足場有り
施工P単価表(CB473320-0003)

取付金具（P6橋脚）

φ300
単価表(SJ0510)

排水管設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去再設置

摘　　　　要

排水管撤去工

排水装置工　VPφ300（P6橋脚）

大垣市 14頁



 単価表(SJ0510)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

排水管撤去工

φ300

大垣市 15頁



 単価表(SJ0720)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 箇所

6.200 ｍ

6.200 ｍ

6.200 ｍ

6.200 ｍ保護パイプ　新設
単価表(SJ0800)

保護パイプ　撤去（不使用）
単価表(SJ0790)

避雷針設置（導線敷設）

導線敷設　新設
単価表(SJ0780)

避雷針設置（導線敷設）

導線敷設　撤去（不使用）
単価表(SJ0770)

避雷針設置（導線敷設）

単価表(SJ0760)

避雷針設置（導線敷設）

単価表(SJ0750)

鬼より線ハンダ付け

接地用端子箱　移設
単価表(SJ0740)

鬼より線ハンダ切離し

接地用端子箱　撤去（再使用）
単価表(SJ0730)

避雷器及び接地用端子箱設置

摘　　　　要

避雷器及び接地用端子箱設置

避雷針撤去・復旧工（P6橋脚）

大垣市 16頁



 単価表(SJ0720)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.000 個

8.000 個

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0830)

新設
単価表(SJ0820)

避雷針復旧資材

単価表(SJ0810)

ダクター取付

摘　　　　要

支持金具撤去

避雷針撤去・復旧工（P6橋脚）

大垣市 17頁



 単価表(SJ0730)

4週8休/月単位 1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

摘　　　　要

電工

RW1009

避雷器及び接地用端子箱設置

接地用端子箱　撤去（再使用）

大垣市 18頁



 単価表(SJ0740)

4週8休/月単位 1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

RW1009

接地用端子箱　移設

摘　　　　要

電工

避雷器及び接地用端子箱設置

大垣市 19頁



 単価表(SJ0750)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

電工

RW1009

鬼より線ハンダ切離し

大垣市 20頁



 単価表(SJ0760)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1009

摘　　　　要

電工

鬼より線ハンダ付け

大垣市 21頁



 単価表(SJ0770)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

電工

RW1009

避雷針設置（導線敷設）

導線敷設　撤去（不使用）

大垣市 22頁



 単価表(SJ0780)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1009

導線敷設　新設

摘　　　　要

電工

避雷針設置（導線敷設）

大垣市 23頁



 単価表(SJ0790)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

電工

RW1009

避雷針設置（導線敷設）

保護パイプ　撤去（不使用）

大垣市 24頁



 単価表(SJ0800)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1009

保護パイプ　新設

摘　　　　要

電工

避雷針設置（導線敷設）

大垣市 25頁



 単価表(SJ0810)

4週8休/月単位 10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

摘　　　　要

電工

RW1009

支持金具撤去

大垣市 26頁



 単価表(SJ0820)

4週8休/月単位 10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

RW1009

新設

摘　　　　要

電工

ダクター取付

大垣市 27頁



 単価表(SJ0830)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.200 ｍ

2.000 本

8.000 個

8.000 個

8.000 個

16.000 個

1.000 袋

合　計 1.000 式

支持材保護キャップ

ダクタークリップ用
TJ0580

支持材保護キャップ

ダクターチャンネル用
TJ0570

支持材　メカニカルアンカー

SUS
TJ0560

支持材　ダクタークリップ

SUS　VE28用
TJ0550

支持材　ダクターチャンネル

SUS　100㎜
TJ0540

硬質ビニル電線管（VE）

28㎜　1672g/本　定尺4m/本　JIS C 8430
TJ0530

摘　　　　要

電気用裸銅線

鬼より線（避雷導線）60㎜2　素線数19
素線径2.0　537.0kg/km TJ0520

避雷針復旧資材

大垣市 28頁



 単価表(SJ0830)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

避雷針復旧資材

摘　　　　要

大垣市 29頁



 単価表(SJ0430)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.100 m3

0.110 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ZC29150005

13.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む) 施工P単価表(CB210110-0005)

処理費（ベントナイト）

摘　　　　要

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

汚泥処理工

大垣市 30頁



 単価表(SJ0860)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.030 m3

0.100 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

処分費（大垣市深池町）

 コンクリート処理場 無 筋
ZC29440002

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0006)

廃材処理工

大垣市 31頁



 単価表(SJ0840)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

69.000 m2

69.000 m2

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0590

撤去
施工歩掛表(WB253610-0007)

仮設材賃料及び損耗費

設置
施工歩掛表(WB253610-0005)

敷鉄板設置撤去工

摘　　　　要

敷鉄板設置撤去工

敷鉄板設置・撤去

大垣市 32頁



 単価表(SJ0850)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

潜水ポンプ設置撤去費

施工歩掛表(WB252320-0012)

摘　　　　要

潜水ポンプ運転費

施工歩掛表(WB252310-0009)

水替工

大垣市 33頁



 単価表(SJ0420)

4週8休/月単位 1.3 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 1.300 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X981036

RC1005

諸雑費

RC1004

技師（Ｃ）

RC1003

技師（Ｂ）

摘　　　　要

技師（Ａ）

鉄筋探査工（下向き）

大垣市 34頁



 単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0015)

運搬重量= 12.03 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0014)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）

大垣市 1頁



 単価表(F999400001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.300 m2

合　計 1.000 式

摘　　　　要

鉄筋探査工（下向き）

単価表(SJ0420)

技術管理費

大垣市 2頁



仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市建設部道路課 

 

一  般  仕  様  書 

 

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」(最新版)、その他関係法

令に準拠して行うこと。 

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及

び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処

分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。 

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促

進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、

資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、

現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。 

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会

への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。 

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対

象としない。 

入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。 

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。 

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。 

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。 

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、

監督員の指示を受けること。 

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。 

工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、その写し

を提出すること。 

本工事は「建設現場の週休2 日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、

土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、

本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。 

休工とは、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態

をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く） 

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等にＳＤＧｓの

アイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの

取組みに依るものとする。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ

c

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程 橋梁耐震補強工事

11月以降に実施

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

仮 設 工 関 係

敷鉄板

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート塊、汚泥

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

再 生 材 使 用
関 係

その他

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

降雨時は河川増水時の現場管理

薬液注入関係

施工状況写真を添付し提出すること

大垣土木事務所

○

○

○
○

○ ○

○ ○ 〇

○ ○

○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○
○
○

○ ○

○○


