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位　置　図

工事箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（交）東地区センター建設（土木）工事　仕様書

大垣市　藤江町　地内

契第１９８号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

7    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

250    m3 施工P単価表(CB210520-0002)

20    m3 ZC12310000

4週8休(月単位)

1    式

  （交）東地区センター建設（外構）工事

    基盤整備

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

土砂、上記以外(小規模)、標準以外

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

      敷地造成工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土材

締固め後

      擁壁工

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0010)

1    式 単価表(SJ0020)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

230    m3 施工P単価表(CB210030-0020)

100    m3 施工P単価表(CB210410-0021)

40    m3 TJ0370

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

L型擁壁（１）

    施設整備

      施設土工

H900-H1,300、フェンス建込式

L型擁壁（５）

H900-H1,300、フェンス建込式

最大埋戻幅1m以上4m未満

購入土

サバ土

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      雨水排水設備工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    ｍ 単価表(SJ0030)

9    ｍ 単価表(SJ0040)

32    ｍ 単価表(SJ0050)

8    ｍ 単価表(SJ0060)

14    ｍ 単価表(SJ0070)

8    ｍ 単価表(SJ0080)

2    箇所 単価表(SJ0090)

2    箇所 単価表(SJ0100)

側溝工A

B300×H300、PU2型

側溝工B

内　　訳　　表

名　　　　　称

側溝工D

B300×H500、PU3型

側溝工E

B300×H300、PU3型

側溝工C

B300×H400、PU3型

集水桝工A

300×300×595

集水桝工B

B300×H600、PU3型

側溝工F

B300×H400、PU3型横断用

300×300×695

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0110)

2    m3 施工P単価表(CB240060-0028)

1    式 単価表(SJ0140)

6    ｍ 単価表(SJ0150)

1    ｍ 単価表(SJ0160)

1    式 単価表(SJ0170)

4週8休(月単位)

1    式

580    m2 単価表(SJ0180)

500×500×925

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

集水桝工C

φ250

暗渠工B

φ300

オリフィス桝

暗渠工A

透水性アスファルト舗装工

地下貯留槽

      園路広場整備工

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

90    m2 単価表(SJ0190)

39    m2 単価表(SJ0200)

4週8休(月単位)

1    式

200    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0011)

3    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0012)

11    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0013)

17    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0014)

1    枚 TJ0260

カラーアスファルト舗装工

      区画線工

内　　訳　　表

名　　　　　称

アスファルト舗装工

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量
15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

車いすマーク

1,200×1,000（材工共）

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量
15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、
未供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有
量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    枚 TJ0270

4週8休(月単位)

1    式

79    ｍ 施工P単価表(CB422520-0037)

38    基 単価表(SJ0210)

0.600 m2 施工P単価表(CB422530-0038)

8    ｍ 単価表(SJ0230)

4週8休(月単位)

1    式

4.600 m2 施工歩掛表(WB253610-0015)

内　　訳　　表

      管理施設整備工

地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

思いやり駐車場マーク

1,200×1,000（材工共）

特殊ブロック舗装(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

設置、30cm×30cm

ステンレス手摺り設置工

設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、
生コンクリート各種、養生あり、小型車割増無し

パーキングブロック設置工

敷鉄板設置撤去工

設置

      仮設工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4.600 m2 施工歩掛表(WB253610-0017)

1    式 TJ0420

1.300 ｍ 単価表(SJ0340)

人・日 施工歩掛表(WB010212-0018)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

敷鉄板

賃料及び整備費

仮排水管

名　　　　　称

敷鉄板設置撤去工

撤去

直接工事費計

間接工事費

φ250

交通誘導警備員Ｂ

  共通仮設費

    運搬費

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    共通仮設費（率計上額）

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

合計

工事原価

  一般管理費等

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

150    m3 施工P単価表(CB210030-0040)

110    m3 施工P単価表(CB210410-0041)

40    m3 ZC12310000

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    道路改良

      道路土工

02:本工事費（２）

  （交）東地区センター建設（道路）工事

最大埋戻幅1m未満

盛土材

締固め後

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      排水構造物工

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    ｍ 単価表(SJ0240)

59    ｍ 単価表(SJ0250)

23    ｍ 単価表(SJ0260)

9    ｍ 単価表(SJ0270)

26    ｍ 単価表(SJ0290)

25    ｍ 単価表(SJ0280)

2    箇所 単価表(SJ0300)

4    箇所 単価表(SJ0310)

可変側溝工A

B300×H300

可変側溝工B

内　　訳　　表

名　　　　　称

可変側溝工D

B300×H300、横断用

側溝工G

B300×H400

可変側溝工C

B300×H500

集水桝工D

300×300×595

集水桝工E

B300×H400

横断暗渠工

B300×H300

300×300×695

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0320)

0.500 ｍ 単価表(SJ0160)

6    ｍ 単価表(SJ0330)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

728    m2 施工P単価表(CB410260-0036)

168    m2 施工P単価表(CB410040-0034)

560    m2 施工P単価表(CB410010-0047)

300B2型

暗渠工B

φ300

内　　訳　　表

名　　　　　称

集水桝工F

      舗装工

暗渠工C

φ300、ヒューム管

    舗装工

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、
全ての費用

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン
RC-30、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

66    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0027)

5    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0012)

36    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0028)

3    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0029)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

31    ｍ 施工P単価表(CB430510-0048)

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

内　　訳　　表

名　　　　　称

      区画線工

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

    撤去工

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

      撤去工

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

640    m2 施工P単価表(CB430310-0049)

32    m3 施工P単価表(CB227010-0050)

75    ｔ ZC29460004

28    m3 施工歩掛表(DC073005-0030)

28    m3 施工P単価表(CB227010-0051)

71    ｔ ZC29440003

1    式

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚
15cm超)又は(騒音対策必要)、DID区間有り、5.5km
以下、全ての費用
処分費（大垣市荒尾町田畑）

名　　　　　称

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間有り、5.7km以下、全ての費用

処分費（大垣市深池町）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振
動対策する

      仮設工

 コンクリート処理場 二次製品

    仮設工

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人・日 施工歩掛表(WB010212-0018)

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

  現場管理費

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

  一般管理費等

合計

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC073710-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.660 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石Ｒ
Ｃ－４０、0.55

4週8休/月単位

３００Ａ　300×300×2000mm

ZC1472300A

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU2型（1種） 歩道用

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(DC073720-0002)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00B03030100

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(DC073725-0003)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00B03030100

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(DC073710-0004)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.760 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石Ｒ
Ｃ－４０、0.635

4週8休/月単位

３００Ａ　300×300×2000mm

ZC1473300A

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(DC073710-0005)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.900 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ４００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石Ｒ
Ｃ－４０、0.75

4週8休/月単位

３００Ｂ　300×400×2000mm

ZC1473300B

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(DC073710-0006)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.760 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ５００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石Ｒ
Ｃ－４０、0.635

4週8休/月単位

３００Ｃ　300×500×2000mm

ZC1473300C

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

大垣市 6頁



施工歩掛表(DC073710-0007)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

0.760 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、
0.635、L=2000 1000kg/個以下

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

大垣市 7頁



施工歩掛表(DC073710-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

1.020 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.85、
L=2000 1000kg/個以下

4週8休/月単位

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 8頁



施工歩掛表(DC062105-0009)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.448 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.448 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(WB810010-0010)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00B50010200

大垣市 10頁



施工歩掛表(DC072205-0011)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

855.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 11頁



施工歩掛表(DC072205-0012)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,130.000 kg

50.000 kg

50.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01010300

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 12頁



施工歩掛表(DC072205-0013)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

2,550.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01010400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～
18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 13頁



施工歩掛表(DC072205-0014)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

855.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01012100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、排水性舗装、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15
～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(WB253610-0015)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 4週8休/月単位

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

施工歩掛表(KC216100-0016)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 15頁



施工歩掛表(KC216100-0016)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(WB253610-0017)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 4週8休/月単位

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

施工歩掛表(KC216100-0016)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(WB010212-0018)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

4週8休/月単位

合　計

RW1045

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(DC073715-0019)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.840 m3

0.640 m3

0.190 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]

自由勾配側溝［標単］

３００×３００×２０００㎜、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、
0.6、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.18

4週8休/月単位

300×  300×2,000mm

ZC14750330

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03021100

道路用可変勾配側溝（縦断用　歩車道兼用）３００

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0020)

底部コンクリート

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0021)

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(DC400110-0020)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 4週8休/月単位

合　計

18- 8-40BB

ZC1373408B

単位当り 　当り

大垣市 20頁



施工歩掛表(DC400110-0021)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 4週8休/月単位

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下

ZC13732508

単位当り 　当り

大垣市 21頁



施工歩掛表(DC073715-0022)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.840 m3

0.640 m3

0.230 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]

自由勾配側溝［標単］

３００×４００×２０００㎜、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、
0.6、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.22

4週8休/月単位

300×  400×2,000mm

ZC14750340

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03021100

道路用可変勾配側溝（縦断用　歩車道兼用）３００

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0020)

底部コンクリート

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0021)

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DC073715-0023)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.840 m3

0.640 m3

0.420 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]

自由勾配側溝［標単］

３００×５００×２０００㎜、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、
0.6、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.4

4週8休/月単位

300×  500×2,000mm

ZC14750350

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03021100

道路用可変勾配側溝（縦断用　歩車道兼用）３００

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0020)

底部コンクリート

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

単位当り 　当り

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0021)

大垣市 23頁



施工歩掛表(DC073715-0024)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

0.840 m3

0.640 m3

0.280 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03021100

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.6、底部１８－
８－２５ＢＢＷＣ６０、0.26、L=2000mm 1000kg/個以下

4週8休/月単位

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0020)

底部コンクリート

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0021)

単位当り 　当り

大垣市 24頁



施工歩掛表(DC073710-0025)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

0.760 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ４００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石Ｒ
Ｃ－４０、0.635

4週8休/月単位

３００Ｂ　300×400×2000mm

ZC1473300B

再生砕石（ＲＣ）

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC062105-0026)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.464 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.464 t、SD-345、材料割増率 0 % 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013
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施工歩掛表(DC072205-0027)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DC072205-0028)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01011100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DC072205-0029)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B01010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・
クロムフリー

ZC41030030

プライマー

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC073005-0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 4週8休/月単位

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B06020100

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010020-0031)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 1.62 ｔ 4週8休/月単位

合　計

ZNJ00560

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010030-0032)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.620 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0033)
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施工歩掛表(WB010040-0033)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

大垣市 33頁



 単価表(SJ0010)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 ｍ

9.000 ｍ

1.500 ｍ

4.000 ｍ

1.158 ｍ

1.500 ｍ

1.500 ｍ

1.218 ｍ

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0003)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

L型擁壁（１）

H900-H1,300、フェンス建込式

摘　　　　要

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0006)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0005)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0004)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0009)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0008)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0007)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0010)
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 単価表(SJ0010)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 ｍ

8.000 ｍ

1.218 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0011)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

H900-H1,300、フェンス建込式

摘　　　　要

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

L型擁壁（１）

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0004)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0013)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0012)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0020)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

1.610 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

摘　　　　要

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0014)

L型擁壁（５）

H900-H1,300、フェンス建込式

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0014)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0014)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0014)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0017)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0016)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均し
ｺﾝ有り、各種 施工P単価表(CB222110-0015)

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0018)

大垣市 3頁



 単価表(SJ0020)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.122 ｍ

1.122 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0019)

L型擁壁（５）

H900-H1,300、フェンス建込式

摘　　　　要

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5m以上1.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、各種 施工P単価表(CB222110-0019)
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 単価表(SJ0030)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

B300×H300、PU2型

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

側溝工A

PU2型　B300
単価表(SJ0120)

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、
無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.55

施工歩掛表(DC073710-0001)

側溝蓋設置工
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 単価表(SJ0120)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

19.000 枚

1.000 枚

19.000 枚

1.000 枚

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝蓋設置工

PU2型　B300

鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）１
種 歩道
３００　412× 95×500mm

ZC14820300

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0003)

摘　　　　要

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以
下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073720-0002)

鋼製グレーチング（歩道）側溝用

300 412× 95×500mm 細目
ZC18311028
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 単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

10.000 m2

5.400 m3

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝工B

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、
無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.635

施工歩掛表(DC073710-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300×H300、PU3型

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

PU3型　B300
単価表(SJ0130)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

側溝蓋設置工
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 単価表(SJ0130)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

19.000 枚

1.000 枚

19.000 枚

1.000 枚

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝蓋設置工

PU3型　B300

側溝蓋

300用、PU3型、防音
TJ0010

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0003)

摘　　　　要

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以
下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073720-0002)

グレーチング

B300、T-25、防音
TJ0020
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 単価表(SJ0050)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

20.000 m2

5.500 m3

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝工C

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
４００×２０００㎜、施工箇所補正無、
無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.75

施工歩掛表(DC073710-0005)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300×H400、PU3型

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

PU3型　B300
単価表(SJ0130)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

側溝蓋設置工
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 単価表(SJ0060)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

10.000 m2

5.400 m3

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝工D

B300×H500、PU3型

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
５００×２０００㎜、施工箇所補正無、
無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.635

施工歩掛表(DC073710-0006)

側溝蓋設置工

PU3型　B300
単価表(SJ0130)
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 単価表(SJ0070)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

50.000 本

10.000 m2

5.400 m3

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝工E

B300×H600×L2,000
TJ0030

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石
ＲＣ－４０、0.635、L=2000 1000kg/個以

施工歩掛表(DC073710-0007)

PU側溝

B300×H600、PU3型

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

PU3型　B300
単価表(SJ0130)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

側溝蓋設置工

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0080)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 本

20.000 m2

6.500 m3

1.000 式

0.448 ｔ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PU側溝　横断用

B300×H400×L1,000、普通目ボルト固定グ
レーチング付き TJ0040

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリートＵ型１ｍ、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石
ＲＣ－４０、0.85、L=2000 1000kg/個以下

施工歩掛表(DC073710-0008)

側溝工F

B300×H400、PU3型横断用

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.448 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0025)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0024)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0010)
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 単価表(SJ0090)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.050 m3

2.900 m2

0.500 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

集水桝工A

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0026)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

300×300×595、グレーチング付
TJ0050

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

300×300×595

摘　　　　要

PU桝110°開閉

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 13頁



 単価表(SJ0100)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.050 m3

2.900 m2

0.500 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

PU桝110°開閉

300×300×695、グレーチング付
TJ0060

集水桝工B

300×300×695

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0026)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)
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 単価表(SJ0110)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.100 m3

3.800 m2

0.900 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

集水桝工C

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0026)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

500×500×950、グレーチング付
TJ0070

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

500×500×925

摘　　　　要

PU桝110°開閉

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0140)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.500 m3

18.100 m2

0.400 m3

0.900 m2

5.200 m2

3.000 枚

1.000 組

1.000 枚

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

オリフィス桝

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0029)

グレーチング枠

1,220×2,320×156
TJ0430

グレーチング蓋

1,200×764×150、T-25（3分割）
TJ0380

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0030)

手動式簡易ゲート

CH3L-200×200　480L相当品
TJ0390
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 単価表(SJ0140)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 個

1.000 基

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

足掛け金具

MN32DA-RF相当品　φ19
TJ0400

オリフィス桝

摘　　　　要

オリフィススクリーン

TJ0410
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 単価表(SJ0150)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

16.200 m3

93.400 m2

66.700 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ250

摘　　　　要

VU管

暗渠工A

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、200～400mm、機械費，労務費
のみ 施工P単価表(CB222770-0031)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

φ250
TJ0120

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0030)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0029)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0160)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

18.900 m3

103.600 m2

71.800 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

暗渠工B

φ300

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、200～400mm、機械費，労務費
のみ 施工P単価表(CB222770-0031)

摘　　　　要

VU管

φ300
TJ0130

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0030)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0029)
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

448.000 個

232.200 m2

98.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

90.600 m3

259.900 m2

724.700 m2

720×720×H390
TJ0140

天板

摘　　　　要

プラスチック製地下貯留槽

地下貯留槽

TJ0170

点検孔補強枠720-Ⅱ

KS
TJ0160

点検孔補強枠720-Ⅰ

PT板
TJ0150

壁材

塩ビ系（材工共）
TJ0200

保護・透水シート

TJ0190

遮水シート

TJ0180

貯水槽組立費

長繊維ポリエステル系不織布400g/m2（材
工共） TJ0210
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 組

2.000 個

2.000 枚

35.900 m3

7.100 m2

235.800 m2

246.500 m2

合　計 1.000 式

MHD、有効径600、鎖あり
TJ0220

調整リング

摘　　　　要

鋳鉄製マンホール蓋

地下貯留槽

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2,100×2,100×200　開口φ600
TJ0240

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

φ600×100㎜
TJ0230

コンクリート床版

12.5cmを超え17.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0032)

φ6×100×100
TJ0440

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

溶接金網
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

地下貯留槽

摘　　　　要
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 単価表(SJ0180)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

透水性アスファルト舗装(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
各種(1.90以上2.00t/m3未満) 施工P単価表(CB410660-0033)

透水性アスファルト舗装工

フィルター層(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

100mm以上120mm未満
施工P単価表(CB410650-0035)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0034)
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 単価表(SJ0190)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0034)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て
の費用

施工P単価表(CB410260-0036)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト舗装工

大垣市 24頁



 単価表(SJ0200)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

カラー舗装工

TJ0250

カラーアスファルト舗装工

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0034)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て
の費用

施工P単価表(CB410260-0036)
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 単価表(SJ0210)

4週8休/月単位 100 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 個

人

合　計 100.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

RW1002

OKPC-2相当品
TJ0280

普通作業員

摘　　　　要

車止め

パーキングブロック設置工
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 単価表(SJ0230)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

51.000 個

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ステンレス手摺り

SU-T-T１型相当品、H800
TJ0290

ステンレス手摺り設置工

基礎ブロック設置工（180×180×450）

土工・基礎砕石含む
単価表(SJ0220)

手摺り組立費

TJ0300
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 単価表(SJ0220)

4週8休/月単位 100 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

100.000 個

合　計 100.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

RW1025

普通作業員

土工・基礎砕石含む

摘　　　　要

土木一般世話役

基礎ブロック設置工（180×180×450）

180×180×450
TJ0310

RW1002

基礎ブロック
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 単価表(SJ0340)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮排水管

φ250

VU管

φ250
TJ0120

摘　　　　要

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付・撤去、直管、200～400mm、機械費，
労務費のみ 施工P単価表(CB222770-0039)
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 単価表(SJ0240)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

70.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

施工P単価表(CB210080-0042)

３００×３００×２０００㎜、無・昼間、
再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８
－８－４０ＢＢ、0.6、底部１８－８－２

施工歩掛表(DC073715-0019)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300×H300

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

可変側溝工A
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 単価表(SJ0250)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

70.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

３００×４００×２０００㎜、無・昼間、
再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８
－８－４０ＢＢ、0.6、底部１８－８－２

施工歩掛表(DC073715-0022)

可変側溝工B

B300×H400

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)
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 単価表(SJ0260)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

70.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

可変側溝工C

施工P単価表(CB210080-0042)

３００×５００×２０００㎜、無・昼間、
再生砕石ＲＣ－４０、0.7、基礎ＣＯ１８
－８－４０ＢＢ、0.6、底部１８－８－２

施工歩掛表(DC073715-0023)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300×H500

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］
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 単価表(SJ0270)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

50.000 本

70.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

可変勾配側溝

B300×H300×L2,000（横断用）
TJ0330

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ
－４０、0.7、基礎ＣＯ１８－８－４０Ｂ
Ｂ、0.6、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６

施工歩掛表(DC073715-0024)

可変側溝工D

B300×H300、横断用

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)
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 単価表(SJ0290)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

10.000 m2

5.400 m3

100.000 ｍ

63.500 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

側溝工G

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
４００×２０００㎜、施工箇所補正無、
無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.635

施工歩掛表(DC073710-0025)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300×H400

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

施工P単価表(CB210080-0042)

PU3型　B300
単価表(SJ0130)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

側溝蓋設置工
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 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 本

100.000 ｍ

1.000 式

0.464 ｔ

7.000 m3

20.000 m2

90.000 m2

合　計 100.000 ｍ

摘　　　　要

横断暗渠

T-20、B300×H300×L1,000
TJ0320

横断暗渠工

B300×H300

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0010)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、
0.464 t、SD-345、材料割増率 0 % 施工歩掛表(DC062105-0026)

管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200mm以上300mm以下、基礎砕石有
り、機械費，労務費のみ 施工P単価表(CB222790-0043)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0024)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0044)
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 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

横断暗渠工

B300×H300

摘　　　　要
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 単価表(SJ0300)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.400 m3

2.000 m2

0.050 m3

6.600 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

300×300×595

摘　　　　要

集水桝

集水桝工D

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0026)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

グレーチング付、300B
TJ0340

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0025)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 37頁



 単価表(SJ0310)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.400 m3

2.000 m2

0.050 m3

6.600 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

集水桝

グレーチング付、300C
TJ0350

集水桝工E

300×300×695

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0026)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0025)
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 単価表(SJ0320)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.700 m3

2.400 m2

0.100 m3

10.100 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

グレーチング付、300B2型
TJ0360

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

300B2型

摘　　　　要

集水桝

集水桝工F

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、400kgを超え600kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0045)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0025)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ0330)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

76.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

暗渠工C

φ300、ヒューム管

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0042)

摘　　　　要

ヒューム管（Ｂ形管）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、300mm、360°巻き、砕石有り、外圧
管１種、18-8-25高炉W/C≦60、標準
(1.0)、小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB222860-0046)
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共通仕様書 

●  本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」、

公園緑地財団「公園管理ガイドブック」、公園緑地維持管理研究会編「公園

緑地の維持管理と積算」、国土交通省（旧建設省）都市局公園緑地課監修「公

園緑地工事共通仕様書」、「都市公園技術標準解説書」、住宅都市整備公団監

修「造園施設標準設計図集」（いずれも最新版）、国土交通省制定「都市公園

における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」、(一社)日本公園施設業協

会「遊具の安全に関する基準」、その他関係法令に準拠して行うこと。 

●  施工中における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設

機械のアイドリング時間の短縮、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出

ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法

の利用促進、資材の再資源化の促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正

処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における定期清掃・分別収集・

ポイ捨て防止の実施等、業務に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

●  受注者は、業務において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成までに所定

の様式により提出することができる。 

●   中間検査の実施は「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、

中間検査は給付の対象としない。 

●  入札に際し、現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループ

へ連絡すること。 

●  本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担

すること。 

●  着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。 

●  施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補

修すること。 

●  本工事の下請業務及び建設資材等の購入において、市内業者を活用するよ

う努めること。 

●  本工事の施工に関しては別途工事等がある場合には、その兼ね合いについ

て十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員の指示を受けること。 

●  工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリン

ズ）に登録し、その写しを提出すること。 



●  本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事

における統一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事で

ある。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。

対象工事は、工事着手日〜工事の終期（契約工期末）までの期間において、

毎週土曜日、一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工

の実施日が変更となった場合は別途、監督員より協議する。 

●  持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り

工事看板等に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコ

ン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの取り組みに依るものとし、

使用に当たっては、ロゴ使用のためのガイドライン（国際連合広報センター

HP）の内容を遵守すること。 

 
 

 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ
b
c
d

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

（交）東地区センター建設（建築主体）工事

同時期

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B44人

仮 設 工 関 係

敷鉄板、仮排水管

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート塊、アスファルト塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件
必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

その他

施行着手時に起工測量を行うこと

現場内への工事車両出入りは、十分注意すること

建設中施設や近隣施設に損傷を与えないよう、十分注意すること

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

受注者において安全対策を徹底すること

薬液注入関係

施工状況写真を添付し提出すること

水道課、下水道課、中部電力、NTT

○

○

○
○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○
○
○

○ ○

○
○

○○

○

○
○


