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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

配水管布設替（開発町2工区）工事 仕様書

大垣市　開発町地内

契約第２０１号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

410    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

90    m3 単価表(SJ0129)

259    m3 単価表(SJ0130)

410    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

10 km

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

490    m3 TJ0013

4週8休

1    式

0.600 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

339.700 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0011)

67    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

1    口 施工歩掛表(DW000245-0013)

22    口 施工歩掛表(DW000245-0014)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0015)

本巣市七五三

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

径250mm

ＧＸ形継手接合工

径250mm、直管、通常

鋳鉄管布設工

径100mm

鋳鉄管布設工

径250mm、異形管、通常

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

9    口 施工歩掛表(DW000715-0016)

4    口 施工歩掛表(DW000725-0018)

13    口 施工歩掛表(DW000255-0021)

1    基 施工歩掛表(DW000805-0022)

2    基 施工歩掛表(DW000805-0023)

1    箇所 単価表(SS0012)

2    箇所 単価表(SS0013)

1    式 単価表(SJ0312)

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径250mm

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

内　　訳　　表

名　　　　　称

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径250mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径250mm、たて型

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

径250mm

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型

排泥管工

φ100

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0322)

1    式 単価表(SJ0332)

4週8休

1    式

1    式 単価表(SS0026)

341    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0027)

1    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0033)

340    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0034)

1    ｍ 単価表(SS0008)

内　　訳　　表

配管材料

      付帯工

名　　　　　称

仮排泥工

φ50

管明示シート工

管明示テープ工

水圧試験工　L≦2000

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

径 100*4000

管明示テープ工

径 250*5000

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

340    ｍ 単価表(SJ0342)

1    箇所 単価表(SJ0203)

2    箇所 単価表(SJ0352)

4週8休

1    式

1,050    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

940    m2 施工歩掛表(DW010015-0035)

42    m3 施工歩掛表(DW010030-0036)

42    m3 TJ0010

内　　訳　　表

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ
100

試掘工

名　　　　　称

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ250

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

      舗装工

廃材処分費（As）

荒尾町田畑

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

6 km

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

272    m2 施工歩掛表(DW010020-0038)

272    m2 単価表(SJ0220)

671    m2 施工歩掛表(DW010025-0040)

671    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

3.500 m3 単価表(SJ0211)

1    式 単価表(SJ0140)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

内　　訳　　表

仮復旧工　常温合材

不陸整正工

名　　　　　称

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

路肩盛土（耕土）

区画線設置工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

水替工

      仮設工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0300)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

4週8休

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

内　　訳　　表

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

名　　　　　称

土留工　水路下越等

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

  一般管理費等

合計

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 9頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

10 km 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

大垣市 6頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61020401

単位当り 　当り

大垣市 7頁



施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径100mm 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

合　計

MC001960

単位当り 　当り

大垣市 10頁



施工歩掛表(DW000205-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径250mm 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径250mm、直管、通常 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000245-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW000245-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径250mm、異形管、通常 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW000230-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000715-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径250mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 【4週8休】

呼び径 250mm

施工歩掛表(DW000720-0017)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW000720-0017)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 250mm 【4週8休】

合　計

φ250

ZW83560250

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(DW000725-0018)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.168 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径250mm 【4週8休】

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

径250mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0020)

諸雑費

径250mm

施工歩掛表(DW000735-0019)

溝切り・切断刃損耗費

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000255-0021)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径250mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000805-0022)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 20頁



施工歩掛表(DW000805-0023)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径250mm、たて型 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000405-0024)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000410-0025)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000755-0026)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000285-0027)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000425-0028)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ100 × 4000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000320-0029)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0030)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000760-0031)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DW000505-0032)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0033)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 100*4000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0034)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 250*5000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010015-0035)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010030-0036)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

6 km 【4週8休】

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW030150-0037)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

合　計

MC006525

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010020-0038)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

合　計

施工歩掛表(KW050050-0039)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050050-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060
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施工歩掛表(DW010025-0040)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 【4週8休】

施工歩掛表(KW050150-0041)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

施工歩掛表(KW050050-0039)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050150-0041)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KF104400-0042)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

RW1001
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施工歩掛表(KC113550-0043)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

MC008675
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施工歩掛表(DW000110-0044)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)
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施工歩掛表(DW000110-0045)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000125-0046)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000125-0047)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DA160020-0048)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

1.000 式

1.000 式

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み取卸し重量= 0.94 ｔ 【4週8休】

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

合　計

ZC39889020

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010020-0049)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 0.94 ｔ 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560
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 単価表(F999100001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み取卸し重量= 0.94 ｔ
施工歩掛表(DA160020-0048)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 0.94 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0049)
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 単価表(SJ0129)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

【4週8休】 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻し　RC-40

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）
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 単価表(SS0012)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(B)　H300
TS1017

仕切弁用ボックス

RB25(B)　H100
TS1015

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024
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 単価表(SS0012)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.070 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

摘　　　　要

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084
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 単価表(SS0013)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

2号(350)B132
TS1013

仕切弁用調整リング

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

RB35(B)　H100
TS1020

仕切弁用ボックス

RB35(A)　H150
TS1019

仕切弁用ボックス

RB35K　H50　JWWA K 148
TS1030

仕切弁用ボックス

RB35(P)　H40
TS1025

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

RB35(C)　H300
TS1023

仕切弁用スラブ

RB35(B)　H300
TS1022

仕切弁用ボックス

TS1081
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 単価表(SS0013)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.090 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

摘　　　　要

シーリング材　320ml

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共
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 単価表(SJ0312)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 ｍ

2.000 個

1.000 個

3.000 ｍ

6.000 口

3.000 口

3.000 ｍ

3.000 ｍ

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ100
TS0359

排泥管工

φ100

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm
施工歩掛表(DW000405-0024)

HI-VP管継手ソケット

φ100
TS0378

HI-VP管継手エルボ

φ100
TS0407

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm
施工歩掛表(DW000755-0026)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0025)

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077
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 単価表(SJ0312)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 ｍ

3.000 ｍ

3.000 ｍ

3.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

排泥管工

φ100

摘　　　　要

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ100 × 4000
施工歩掛表(DW000425-0028)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0027)
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 単価表(SS0005)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1036

摘　　　　要

配管工

管探知ワイヤー工
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 単価表(SJ0322)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

3.000 口

1.000 箇所

1.000 口

3.000 ｍ

1.000 箇所

合　計 1.000 式

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ50

TSK4371

仮排泥工

φ50

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

単価表(SSX0074)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0030)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0029)

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費
共）　φ50

単価表(SJ0201)

仮設材撤去工　PEPφ50

単価表(SSX0304)

ポリエチレン管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000760-0031)
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 単価表(SJ0322)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

仮排泥工

φ50

摘　　　　要
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 単価表(SSX0074)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0030)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TSK4378

ポリエチレン管継手工

φ50
TS3155

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0029)

諸雑費
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 単価表(SSX0304)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　PEPφ50

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0032)
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 単価表(SJ0201)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ50

RW1037

摘　　　　要

はつり工
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 単価表(SJ0332)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

67.000 本

1.000 個

6.000 個

4.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

配管材料

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°曲管

φ250
ZW10730250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ250×φ100
TS4116

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装
φ250×5.0m

ZW10702505

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号

φ100
TS4260

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪

φ250
ZW10790250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°両受曲管

φ250
ZW10770250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100
ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形帽

φ250
TS4204
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 単価表(SJ0332)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

22.000 個

7.000 個

13.000 個

1.000 組

1.000 個

2.000 基

1.000 箇所

1.000 枚

配管材料

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ

φ250
ZW10840250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ250
ZW10810250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ250
ZW10800250

GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

φ250
TS4274

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ
100mm

ZW10490100

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ100
TS0153

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

フランジサポート　φ100　（材工共）

TS4403
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 単価表(SJ0332)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

75.000 枚

4.000 個

547.000 個

340.600 ｍ

340.600 ｍ

0.100 ｍ

1.000 箇所

2.000 箇所

配管材料

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ250
TS1464

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ250×L6.0m
TS1455

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

単価表(SS0013)

仕切弁BOX材料　H1200　25タイプ　B・N共

単価表(SS0012)

大垣市 18頁



 単価表(SJ0332)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 枚

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

摘　　　　要

コンクリート平板ブロック
300×300×60

TS1087
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 単価表(SS0026)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員
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 単価表(SS0008)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0342)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ250

RW1002

RW1036

普通作業員
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 単価表(SJ0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ100

摘　　　　要

はつり工

RW1037
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 単価表(SJ0352)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 m3

6.000 m3

6.000 m3

6.000 m3

8.000 ｍ

4.000 m2

0.200 m3

0.200 m3

摘　　　　要

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

試掘工

10 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

処理費（建設発生土）

BH0.2
単価表(SJ0130)

発生土運搬費

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

埋戻し　RC-40

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0035)

アスファルト塊運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

本巣市七五三
TJ0013

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

荒尾町田畑
TJ0010

6 km
施工歩掛表(DW010030-0036)

廃材処分費（As）
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 単価表(SJ0352)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SJ0220)

摘　　　　要

仮復旧工　常温合材

試掘工
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 単価表(SJ0220)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

アスファルト混合物

常温型
ZN218720

仮復旧工　常温合材

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

土木一般世話役

RW1025

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(KW030150-0037)
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 単価表(SJ0211)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

耕土

路肩盛土（耕土）

施工歩掛表(KF104400-0042)

RW1002

タンパ運転

TJ0021

普通作業員
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

38.850 kg

1.710 kg

1.710 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TJ0031

区画線設置工

軽油

小型ローリー
ZC19020000

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

諸雑費

X981036
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 単価表(SJ0301)

【4週8休】 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

水替工

施工歩掛表(KC113550-0043)

諸雑費

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料
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 単価表(SJ0300)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 ｍ

8.000 ｍ

8.000 ｍ

8.000 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

土留工　水路下越等

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0046)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0045)

摘　　　　要

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0044)

仮設材賃料　矢板、支保材

TJ0020

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0047)
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 環境負荷の軽減

４） 創意工夫などについて

５） 中間検査について

６） 市内業者の活用について

７） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

SDGｓについて

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

工事請負契約金額が２，５００万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施

工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用

廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設

すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式
により提出することができる。

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

９)

８)

持続可能な開発目標（SDGｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等
にSDGｓのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るも

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

の又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休２日制工事の実施
11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

アスファルト塊

本巣市七五三

10km

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない
大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市週休２日制工事要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

公 害 対 策

転用

軽量鋼矢板

土留工

薬液注入関係

排 水 工関係

水替ポンプ(作業時)

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けること
となるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）
と協議し適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用道路

仮 設 工関係

6km

水道工事

同時期

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B98人

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図(PDF)
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仕 切 弁 筺 標 準 構 造 図
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8
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M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ鉄蓋1号(250) 鉄蓋2号(350)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P) RB35(P)

RB35(C) H300

RB35(A) H150

RB35(K) H50

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

仕切弁φ50～φ100(H800) 仕切弁φ150～φ200(H800)

1
2
0
0

1
2
0
0

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）ロングタイプ

仕切弁（浅埋形）

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

仕切弁φ50～φ100(H1200) 仕切弁φ150～φ200(H1200)

鉄蓋1号(250)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

鉄蓋2号(350)

RB35(K) H50

RB35(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P)

RB35(C) H300

RB35(P)

RB25(B) H100

RB25(B) H300

RB35(B) H100

RB35(B) H300
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.5
プライマー 300ml/缶 缶 0.03

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.7
プライマー 300ml/缶 缶 0.05

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.0
プライマー 300ml/缶 缶 0.07

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.4
プライマー 300ml/缶 缶 0.1

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

２号（350）

２号（350）

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

大 垣 市 水 道 部 水 道 課


