
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

202

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

大垣市 開発町 地内

水11



位 置 図

施工箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

配水管布設替（開発町３工区）ほか工事

大垣市　開発町地内

契約第２０２号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

120    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

10    m3 単価表(SJ0128)

30    m3 単価表(SJ0129)

60    m3 単価表(SJ0130)

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

粘性土

埋戻し　基礎砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

埋戻し　RC-40

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

120    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

140    m3 TJ0013

4週8休

1    式

0.400 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0008)

184.100 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0009)

42    箇所 施工歩掛表(DW000510-0010)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0011)

6    口 施工歩掛表(DW000760-0012)

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

      配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

10 km

処理費（建設発生土）

ポリエチレン管継手工

径150mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径75mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径150mm

径150mm、融着の２口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管切断工

径150mm

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ1010)

1    式 単価表(SJ0160)

1    式 単価表(SJ1060)

4週8休

1    式

1    式 単価表(SS0026)

184.500 ｍ 施工歩掛表(DW000285-0031)

0.400 ｍ 施工歩掛表(DW000280-0032)

184.100 ｍ 施工歩掛表(DW000280-0033)

内　　訳　　表

名　　　　　称

既設管接続工

      付帯工

既設管閉塞工

配管材料

管明示テープ工

径  75*4000

水圧試験工　L≦2000

管明示シート工

管明示テープ工

径 150*5000

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

184.500 ｍ 単価表(SS0005)

4週8休

1    式

650    ｍ 施工P単価表(CB430510-0002)

550    m2 施工歩掛表(DW010015-0034)

28    m3 施工歩掛表(DW010030-0035)

28    m3 TJ0010

111    m2 施工歩掛表(DW010020-0029)

111    m2 単価表(SJ0221)

名　　　　　称

管探知ワイヤー工

内　　訳　　表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

アスファルト塊運搬費

6 km

廃材処分費（As）

仮復旧工　再生密粒As13mm

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

322    m2 施工歩掛表(DW010025-0036)

432    m2 施工P単価表(CB410260-0003)

0.200 m3 単価表(SJ0211)

1    式 単価表(SJ0140)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

名　　　　　称

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

内　　訳　　表

区画線設置工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

路肩盛土（耕土）

      安全対策工

      仮設工

水替工

交通誘導警備員Ｂ

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

工事原価

  一般管理費等

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

40    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

4    m3 単価表(SJ0128)

7    m3 単価表(SJ0129)

20    m3 単価表(SJ0130)

内　　訳　　表

名　　　　　称

    配水管布設替工事

      土工

02:本工事費（２）

  配水管布設替工事

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土

埋戻し　基礎砂

埋戻し　RC-40

BH0.2

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

40    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

50    m3 TJ0013

4週8休

1    式

71.200 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0040)

0.300 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0008)

15    箇所 施工歩掛表(DW000510-0041)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0042)

2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0043)

名　　　　　称

発生土運搬費

10 km

内　　訳　　表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm

処理費（建設発生土）

      配管工

径50mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径75mm

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着の２口継手とする、融着継手をする

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    口 施工歩掛表(DW000760-0044)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0045)

1    箇所 TS4401

2    基 施工歩掛表(DW000805-0046)

2    箇所 単価表(SS0015)

1    式 単価表(SJ1000)

1    式 単価表(SJ1061)

4週8休

1    式

名　　　　　称

ポリエチレン管切断工

径50mm

内　　訳　　表

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型

フランジ継手工

径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa）

フランジサポート　φ50　（材工共）

配管材料

仕切弁BOX設置工　1号　H800

排泥管工

      付帯工

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

72.300 ｍ 施工歩掛表(DW000285-0031)

72    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0054)

0.300 ｍ 施工歩掛表(DW000280-0032)

71.500 ｍ 単価表(SS0005)

0.800 ｍ 単価表(SS0006)

1    箇所 単価表(SJ0201)

4週8休

1    式

150    ｍ 施工P単価表(CB430510-0002)

管明示シート工

管明示テープ工

内　　訳　　表

名　　　　　称

管探知ワイヤー工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ50

径  50*4000

管明示テープ工

径  75*4000

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ50

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

230    m2 施工歩掛表(DW010015-0034)

12    m3 施工歩掛表(DW010030-0035)

12    m3 TJ0010

43    m2 施工歩掛表(DW010020-0029)

43    m2 単価表(SJ0220)

148    m2 施工歩掛表(DW010025-0036)

191    m2 施工P単価表(CB410260-0003)

1    m3 単価表(SJ0211)

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

6 km

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版直接掘削・積込工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

廃材処分費（As）

路盤工

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

路肩盛土（耕土）

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

水替工

      安全対策工

内　　訳　　表

名　　　　　称

      仮設工

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

  一般管理費等

合計

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

9    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

4    m3 施工歩掛表(DW010010-0056)

4    m3 単価表(SJ0130)

4    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

内　　訳　　表

名　　　　　称

03:本工事費（３）

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  仮設配管工事

    仮設配管工事

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

10 km

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    m3 TJ0013

4週8休

1    式

3    ｍ 単価表(SSX0001)

5.500 ｍ 単価表(SSX0002)

71    ｍ 単価表(SSX0051)

204.700 ｍ 単価表(SSX0053)

5.700 ｍ 単価表(SSX0063)

1    箇所 単価表(SSX0065)

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

VP布設工（仮設）　φ50

PEP管布設工（仮設）φ13

PEP管布設工（仮設）φ20

VP継手工（仮設）　チーズφ100×φ50

VP布設工（仮設）　φ100

HIVP布設工（仮設）　φ100

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SSX0203)

3    箇所 単価表(SSX0251)

1    箇所 単価表(SSX0252)

3    箇所 単価表(SSX0081)

1    箇所 単価表(SSX0088)

3    箇所 単価表(SSX0071)

1    箇所 単価表(SSX0072)

2    箇所 単価表(SSX0075)

仮給水工（仮設）　PEPφ13

仮給水工（仮設）　PEPφ20

内　　訳　　表

名　　　　　称

VSジョイント工（仮設）　φ100

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ100×φ20

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ50×φ13

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ50

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    箇所 単価表(SSX0077)

3    ｍ 単価表(SSX0301)

5.500 ｍ 単価表(SSX0302)

71    ｍ 単価表(SSX0305)

210.400 ｍ 単価表(SSX0307)

4週8休

1    式

2    箇所 単価表(SJ0203)

4週8休

1    式

内　　訳　　表

仮設材撤去工　PEPφ13

仮設材撤去工　PEPφ20

名　　　　　称

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ100

仮設材撤去工　VPφ100

      付帯工

仮設材撤去工　VPφ50

      舗装工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ100

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

22    ｍ 施工P単価表(CB430510-0002)

4    m2 施工歩掛表(DW010015-0034)

0.200 m3 施工歩掛表(DW010030-0035)

0.200 m3 TJ0010

4    m2 施工歩掛表(DW010020-0029)

4    m2 単価表(SJ0221)

4週8休

1    式

人 RW1045

内　　訳　　表

名　　　　　称

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

6 km

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　再生密粒As13mm

廃材処分費（As）

路盤工

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

大垣市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

4    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

0.200 m3 施工P単価表(CB210030-0004)

1    m3 単価表(SJ0129)

2    m3 単価表(SJ0130)

  給水管布設替工

    給水管布設替工

内　　訳　　表

名　　　　　称

04:本工事費（４）

粘性土

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

埋戻し　RC-40

大垣市 22頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.200 m3 施工P単価表(CB210410-0005)

4    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

5    m3 TJ0013

4週8休

1    式

1    箇所 単価表(SSY0111)

3    箇所 単価表(SSY0102)

12.700 ｍ 単価表(SSY0301)

4    箇所 単価表(SSY0502)

内　　訳　　表

名　　　　　称

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

処理費（建設発生土）

      配管工

現場制約あり、土砂、締固め有り

発生土運搬費

10 km

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ50×φ20

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ150×φ20

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）
φ20

大垣市 23頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    個 TS1301

4週8休

1    式

16    ｍ 施工P単価表(CB430510-0002)

4    m2 施工歩掛表(DW010015-0034)

0.200 m3 施工歩掛表(DW010030-0035)

0.200 m3 TJ0010

4    m2 施工歩掛表(DW010020-0029)

4    m2 単価表(SJ0221)

内　　訳　　表

名　　　　　称

逆止弁付ボール止水栓(ﾌﾛｰﾄ式･伸縮型)

φ20

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

アスファルト塊運搬費

6 km

廃材処分費（As）

仮復旧工　再生密粒As13mm

大垣市 24頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

名　　　　　称

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

純工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

大垣市 25頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

総合計

合計

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

10 km 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)
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施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401
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施工歩掛表(DW000505-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径75mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000505-0009)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径150mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0010)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径150mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0011)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径150mm、融着の２口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000760-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径150mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径150mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DW000705-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

パイプ切削切断機、径100mm 【4週8休】

φ100

ZW83520100

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW000205-0017)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径100mm 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0018)

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(KC010450-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KC919516-0019)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC919516-0019)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

MC001960

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000905-0020)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管撤去管切断工

パイプ切削切断機、径100mm、鋳鉄 【4週8休】

φ100

ZW83520100

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000205-0021)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径100mm 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0018)

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000405-0022)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000410-0023)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000755-0024)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW010111-0025)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

日

1.000 式

10.000 m3

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

充填工

エアモルタル、管閉塞 【4週8休】

RW1002

グラウトポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

MC005300

発動発電機運転【基準】

MC005260

グラウトミキサ 機械損料

合　計

X981036

施工歩掛表(KF300300-0026)

諸雑費

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW010111-0025)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

充填工

エアモルタル、管閉塞 【4週8休】

大垣市 26頁



施工歩掛表(KF300300-0026)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

1.000 日

1.000 日

騒対無/排対1次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　45KVA　(54.4ps)

ZC68780045

軽油

単　価 摘　　　　要
発動発電機賃料

発動発電機運転【基準】

【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

小型ローリー

ZC19020000
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施工歩掛表(DW010113-0027)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

充填設備据付撤去工

【4週8休】

RW1002

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW050100-0028)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050100-0028)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

トラック（クレーン装置付）賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対無/4t積　2.9t吊

ZC59150429

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010020-0029)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

12.700 m3

日

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

合　計

施工歩掛表(KW050050-0030)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050050-0030)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000285-0031)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0032)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径  75*4000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0033)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 150*5000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010015-0034)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010030-0035)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

6 km 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)
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施工歩掛表(DW010025-0036)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 【4週8休】

施工歩掛表(KW050150-0037)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

施工歩掛表(KW050050-0030)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050150-0037)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KF104400-0038)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

RW1001
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施工歩掛表(KC113550-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

MC008675
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施工歩掛表(DW000505-0040)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0041)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0042)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0043)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着の２口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000760-0044)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000230-0045)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000805-0046)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0018)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000845-0047)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0048)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0049)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0050)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0051)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0052)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000425-0053)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ50 以下 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0054)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径  50*4000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW030150-0055)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

MC006525
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施工歩掛表(DW010010-0056)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 【4週8休】

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0005)
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施工歩掛表(DW000505-0057)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000505-0058)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000405-0059)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000410-0060)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0061)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0062)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000320-0063)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000510-0064)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000320-0065)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010205-0066)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010205-0067)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000320-0068)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000320-0069)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DW000505-0070)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000505-0071)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000405-0072)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm 【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW000405-0073)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 74頁



施工歩掛表(DW010205-0074)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010205-0075)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000410-0076)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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 単価表(SJ0128)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　基礎砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

【4週8休】 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)

大垣市 2頁



 単価表(SJ0129)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）

埋戻し　砂

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻し　RC-40

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)
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 単価表(SJ1010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

鋳鉄製HPPE管継手 PCジョイント

既設管接続工

径150mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0013)

φ150
TS2209

メカニカル継手工
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 単価表(SJ0160)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式

11.000 m3

9.000 m3

11.000 m3

13.000 m3

8.000 m2

既設管閉塞工

既設管閉塞工

陶土モルタル込み
単価表(SJ0163)

到達口工

単価表(SJ0162)

摘　　　　要

注入口工

単価表(SJ0161)

発生土運搬費

10 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

埋戻し　RC-40

BH0.2
単価表(SJ0130)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0029)

処理費（建設発生土）

TJ0014
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 単価表(SJ0160)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

既設管閉塞工

摘　　　　要

仮復旧工　再生密粒As13mm

単価表(SJ0221)
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 単価表(SJ0161)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 本

1.000 個

3.000 ｍ

1.000 個

2.000 口

1.000 口

1.000 口

摘　　　　要

オールフィッツジョイント

注入口工

φ100
TJ0110

硬質塩化ビニル管（VP）

φ100×4.0m
ZW10161004

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ形帽K形

φ125×φ100
TS0100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（K形3種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0014)

メカニカル特殊継手工

φ50
TJ0082

メカニカル継手工

φ50
TJ0062

VP管継手エルボ

パイプ切削切断機、径100mm
施工歩掛表(DW000705-0016)

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし 施工歩掛表(DW000215-0015)

鋳鉄管切断
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 単価表(SJ0161)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.800 ｍ

2.000 口

1.500 ｍ

3.000 ｍ

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

鋳鉄管布設工

注入口工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0021)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

パイプ切削切断機、径100mm、鋳鉄
施工歩掛表(DW000905-0020)

鋳鉄管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0017)

鋳鉄管撤去管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0024)

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0023)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0022)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
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 単価表(SJ0162)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 個

2.000 口

1.000 口

1.000 口

0.800 ｍ

摘　　　　要

オールフィッツジョイント

φ125×φ100
TS0100

到達口工

VP管継手エルボ

φ50
TJ0082

硬質塩化ビニル管（VP）

φ50
TJ0062

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ形帽K形

φ100
TJ0110

鋳鉄管切断

パイプ切削切断機、径100mm
施工歩掛表(DW000705-0016)

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし 施工歩掛表(DW000215-0015)

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0014)

鋳鉄管布設工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0017)
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 単価表(SJ0162)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

1.500 ｍ

1.000 ｍ

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

鋳鉄管撤去管切断工

パイプ切削切断機、径100mm、鋳鉄
施工歩掛表(DW000905-0020)

到達口工

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0023)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0022)

鋳鉄管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0021)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0024)
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 単価表(SJ0163)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.210 m3

1.000 箇所

2.210 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

陶土モルタル込み

摘　　　　要

充填工

既設管閉塞工

単価表(SJ0164)

施工歩掛表(DW010113-0027)

注入材料費

エアモルタル、管閉塞
施工歩掛表(DW010111-0025)

充填設備据付撤去工
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 単価表(SJ0164)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

264.000 kg

264.000 kg

1.430 kg

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

粘土セメント

TJ0055

摘　　　　要

高炉セメント

TJ0054

注入材料費

起泡剤

パールクリート
TJ0056
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 単価表(SJ0221)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仮復旧工　再生密粒As13mm

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費

施工P単価表(CB410260-0001)

摘　　　　要

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SJ1060)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

37.000 本

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

184.500 ｍ

184.500 ｍ

184.500 ｍ

配管材料

HPPE管 EF両受45°ベンド

φ150
TS2017

HPPE管 EF片受チーズ

φ150×φ75
TS2081

摘　　　　要

HPPE管 EF受口付直管

φ150×L5.0m
TS2003

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1088

EFソケット

φ150
TS2147

HPPE管 45°ベンド

φ150
TS2057

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1090

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1089
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 単価表(SJ1060)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0026)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000

X981036

RW1002

諸雑費
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 単価表(SS0005)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

管探知ワイヤー工

摘　　　　要

配管工

RW1036
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 単価表(SJ0211)

【4週8休】 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

耕土

路肩盛土（耕土）

施工歩掛表(KF104400-0038)

RW1002

タンパ運転

TJ0021

普通作業員
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

107.560 kg

4.720 kg

4.720 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TJ0031

区画線設置工

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(SJ0301)

【4週8休】 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

水替工

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料

施工歩掛表(KC113550-0039)

諸雑費
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 単価表(SS0015)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0047)

仕切弁BOX設置工　1号　H800

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0050)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0049)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0048)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0051)
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 単価表(SJ1000)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 ｍ

2.000 個

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

1.000 枚

2.000 ｍ

摘　　　　要

鋳鉄製ビニル管継手　押輪付ﾌﾗﾝｼﾞ（Long)

排泥管工

φ50
TS0405

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ50
TS0356

HI-VP管継手エルボ

φ50
TS0934

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

TS1090

鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用

TS1089

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1088

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0022)

250 362× 90×500mm
ZC18330027

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
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 単価表(SJ1000)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

4.000 口

3.000 口

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 式

摘　　　　要

フランジ継手工

排泥管工

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0023)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0052)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0045)

メカニカル継手工

φ50 以下
施工歩掛表(DW000425-0053)

管探知ワイヤー工

施工歩掛表(DW000285-0031)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0024)

管明示シート工

単価表(SS0023)
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 単価表(SJ1000)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

排泥管工
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 単価表(SS0023)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

管探知ワイヤー工

摘　　　　要

配管工

RW1036
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 単価表(SJ1061)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

15.000 本

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 枚

摘　　　　要

HPPE管 EF受口付直管

配管材料

φ50
TS2146

HPPE管 PE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管

φ75×φ50
TS2090

EFソケット

φ50×L5.0m
TS2000

HPPE管 EF片受レデューサ

50mm
ZW10490050

PE片受口付ソフトシール仕切弁

φ50
TS0151

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ

φ50
TS2191

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ50×L4.0ｍ
TS1450

φ50
TS2268

ポリエチレンスリーブ
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 単価表(SJ1061)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 個

72.300 ｍ

72.300 ｍ

72.100 ｍ

2.000 箇所

2.000 枚

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

配管材料

TS1089

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1088

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ50
TS1459

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1087

単価表(SS0010)

コンクリート平板ブロック
300×300×60

TS1090

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.500 本

0.030 缶

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0006)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ50

RW1002

RW1036

普通作業員
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 単価表(SJ0201)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ50

摘　　　　要

はつり工

RW1037
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 単価表(SJ0220)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仮復旧工　常温合材

RW1025

普通作業員

常温型
ZN218720

土木一般世話役

摘　　　　要

アスファルト混合物

施工歩掛表(KW030150-0055)

RW1001

振動コンパクタ運転費

RW1002

特殊作業員
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 単価表(SSX0001)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ13
ZW10610013

PEP管布設工（仮設）φ13

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0057)
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 単価表(SSX0002)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ20
ZW10610020

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ20

X981025

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0058)

雑品
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 単価表(SSX0051)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

VP布設工（仮設）　φ50

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0023)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0022)

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ50
TS0205

雑品

X981025
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 単価表(SSX0053)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

VP布設工（仮設）　φ100

径100mm
施工歩掛表(DW000405-0059)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ100
TS0207

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管　（VP）

X981025

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0060)

雑品
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 単価表(SSX0063)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

HIVP布設工（仮設）　φ100

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0060)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm
施工歩掛表(DW000405-0059)

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ100
TS0359

雑品

X981025
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 単価表(SSX0065)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

VP管継手チーズ

VP継手工（仮設）　チーズφ100×φ50

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0060)

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0023)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ100×φ50
TS0276

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
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 単価表(SSX0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

鋳鉄製ﾋﾞﾆﾙ管継手（仮設）　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

φ100
TS3182

VSジョイント工（仮設）　φ100

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 施工歩掛表(DW000215-0061)
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 単価表(SSX0251)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮給水工（仮設）　PEPφ13

φ13
TSK4383

ポリエチレン管継手工

φ13
TSK4320

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0063)

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0062)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

大垣市 41頁



 単価表(SSX0252)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮給水工（仮設）　PEPφ20

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0064)

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ20

TSK4384

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ20
TSK4321

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)
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 単価表(SSX0081)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ50×φ13

φ13
TSK4320

サドル分水栓建込み工

φ13
TSK4383

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ50×φ13
TS3124

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0062)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0063)

ポリエチレン管継手工

本管呼び径 50mm、給水管呼び径 13mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0066)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
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 単価表(SSX0088)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ20

TSK4384

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

φ100×φ20
TS3131

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ100×φ20

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
ビニル管 施工歩掛表(DW010205-0067)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ20
TSK4321

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0064)
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 単価表(SSX0071)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

φ13
TSK4366

ポリエチレン管継手工

φ15
TS3150

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0063)

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0062)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
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 単価表(SSX0072)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0064)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ20

TSK4367

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ20
TS3151

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)
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 単価表(SSX0075)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ50

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

諸雑費

φ50
TS3155

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)
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 単価表(SSX0077)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm
施工歩掛表(DW000320-0069)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ100
TS3158

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ100

諸雑費

X981036
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 単価表(SSX0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　PEPφ13

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0070)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
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 単価表(SSX0302)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　PEPφ20

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0071)
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 単価表(SSX0305)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　VPφ50

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0072)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工
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 単価表(SSX0307)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　VPφ100

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000405-0073)
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 単価表(SJ0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ100

RW1037

摘　　　　要

はつり工
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 単価表(SSY0111)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ150×φ20

諸雑費

X981036

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ20
TS4387

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ20
TS4321

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、
ポリエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0074)

量水器筺用土止め板

TS1311

サドル付分水栓　HPPE管用

φ150×φ20
TS1186

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0064)
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 単価表(SSY0111)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ150×φ20

摘　　　　要

水道用標示標設置工

単価表(SS0021)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

大垣市 55頁



 単価表(SS0020)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1036

摘　　　　要

配管工

既設管接続工　　調査、断水、排泥等
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 単価表(SS0021)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示ピン

TS1079

摘　　　　要

配管工

RW1036

水道用標示標設置工

諸雑費

X981036
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 単価表(SSY0102)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ50×φ20

φ20
TS4387

諸雑費

φ20
TS4321

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

TS1311

サドル分水栓建込み工

φ50×φ20
TS1171

量水器筺用土止め板

X981036

サドル付分水栓　HPPE管用

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0064)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポ
リエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0075)

ポリエチレン管継手工

大垣市 58頁



 単価表(SSY0102)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ50×φ20

単価表(SS0021)

単価表(SS0020)

水道用標示標設置工

摘　　　　要

既設管接続工　　調査、断水、排泥等
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ20
ZW10610020

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0058)

諸雑費

X981036

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0031)
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

摘　　　　要
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 単価表(SSY0502)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 口

2.000 口

φ20
TS1315

量水器筺(FRP製ユニット対応)

摘　　　　要

メーターユニット

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ20

φ20
TS0451

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS1421

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS1317

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0065)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TS0372

諸雑費

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0076)
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 単価表(SSY0502)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ20
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 環境負荷の軽減

４） 創意工夫などについて

５） 中間検査について

６） 市内業者の活用について

７） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

SDGｓについて９)

８)

持続可能な開発目標（SDGｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等
にSDGｓのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るも

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

の又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課大垣市水道部水道課大垣市水道部水道課大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕仕仕仕 様様様様 書書書書

一 般 仕 様 書

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

工事請負契約金額が２，５００万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施

工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用

廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設

すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式
により提出することができる。



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休２日制工事の実施
11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

アスファルト塊

本巣市七五三

10km

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない
大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市週休２日制工事要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

公 害 対 策

中電・NTT柱移設なし。

十分注意して施工すること。

薬液注入関係

排 水 工 関 係

水替ポンプ(作業時)

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

6km

水道工事

同時期

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B58人

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図（PDF）
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仕 切 弁 筺 標 準 構 造 図

8
0
0

8
0
0

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ鉄蓋1号(250) 鉄蓋2号(350)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P) RB35(P)

RB35(C) H300

RB35(A) H150

RB35(K) H50

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

仕切弁φ50～φ100(H800) 仕切弁φ150～φ200(H800)

1
2
0
0

1
2
0
0

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）ロングタイプ

仕切弁（浅埋形）

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

仕切弁φ50～φ100(H1200) 仕切弁φ150～φ200(H1200)

鉄蓋1号(250)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

鉄蓋2号(350)

RB35(K) H50

RB35(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P)

RB35(C) H300

RB35(P)

RB25(B) H100

RB25(B) H300

RB35(B) H100

RB35(B) H300
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.5
プライマー 300ml/缶 缶 0.03

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.7
プライマー 300ml/缶 缶 0.05

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.0
プライマー 300ml/缶 缶 0.07

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.4
プライマー 300ml/缶 缶 0.1

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

２号（350）

２号（350）

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

大 垣 市 水 道 部 水 道 課


