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217

（補）下水管布設第１工区工事

大垣市 墨俣町上宿 地内ほか
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路河川名 工 事 名

年    度 施工箇所

起工理由

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　５月　１日

施   工   方   法 請負

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

（補）下水管布設第１工区工事

令和７年度 大垣市　墨俣町上宿　地内ほか

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   期   間

工事番号 事 業 名契約第２１７号

大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

8    個 TG0980030

17.900 ｍ ZN431005

4週8休(月単位)

1    式

141.100 ｍ 施工歩掛表(DG000110-0001)

  管渠

    管きょ工（開削）＜管径150㎜＞

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

φ150㎜

埋設標識シート

１５０㎜

      材料費

マンホール可とう継手

L≧20m

      管布設工（Φ150mmVU）

硬質塩化ビニル管設置工　Φ150

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

17.900 m 施工歩掛表(DA210930-0002)

4週8休(月単位)

1    式

250    m3 施工歩掛表(DG000005-0003)

40    m3 単価表(SG02010)

70    m3 施工歩掛表(DG000030-0006)

10    m3 単価表(SG04030)

130    m3 単価表(SG05030)

180    m3 TG2580160

内　　訳　　表

名　　　　　称

埋設標識ｼｰﾄ敷設

機械掘削工 BH0.2

管路埋戻（再生砂）　10m3以上　機械施工　　(D-
19-2)

      土工（Φ150mmVU）

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（在来土）BH0.2

残土処理工

（DID無）BH0.2

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

180    m3 TG2590040

4週8休(月単位)

1    式

59.600 ｍ 単価表(SG16020)

84.800 ｍ 単価表(SG16030)

1    式 TG2740010

4週8休(月単位)

1    式

日 施工歩掛表(DG000605-0014)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（建設発生土）

サンドリサイクル改良土センター：良質土

建込簡易土留工　全面　L=2.5　BH0.2

      土留工（Φ150mmVU）

建込簡易土留工　全面　L=2.0　BH0.2

ポンプ運転工（開削水替工）

簡易土留賃料（１）

φ150mm

      水替工（開削用）

    組立１号人孔設置工（開削）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

3    個 TG2160010

2    個 TG2160040

1    個 TG2160050

3    個 TG2160160

2    組 TG2140010

1    組 TG2140020

1    組 TG2140030

      組立１号人孔材料費

組立1号人孔　底盤

内　　訳　　表

名　　　　　称

組立1号人孔

躯体 150（ステップ有）

組立1号人孔

組立1号人孔

躯体 120（ステップ有）

組立人孔調整リング10

組立人孔調整リング15

斜壁 60（ステップ有）

組立人孔調整リング5

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    組 TG2140050

2    箇所 TG0700020

4週8休(月単位)

1    式

3    箇所 施工歩掛表(DG010105-0016)

1    箇所 単価表(SG00910)

4週8休(月単位)

1    式

3    箇所 施工歩掛表(DG010110-0018)

1    箇所 TG2180020

組立１号人孔

削孔　φ150㎜VU用

内　　訳　　表

名　　　　　称

組立人孔調整金具45

VUΦ150mm

既設組立１号人孔底部工

VUφ150㎜

      組立１号人孔底部工　開削部

組立１号人孔底部工

H≦3.0　4箇所以上　蓋枠共

既設人孔削孔費

φ150

      組立１号人孔ブロック据付工

組立１号人孔ブロック据付工

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(月単位)

1    式

1    個 TG0640010

1    個 TG0630010

1    個 TG0630040

1    個 TG0630070

1    組 TG2140020

1    組 TG2140030

      組立特殊１号人孔材料費

組立特殊１号人孔

内　　訳　　表

名　　　　　称

    組立特殊１号人孔設置工（開削）

組立特殊１号人孔

直壁60（ステップ有）

組立特殊１号人孔

底盤

組立特殊１号人孔

躯体60（ステップ有）

組立人孔調整リング15

斜壁60（ステップ有）

組立人孔調整リング10

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    組 TG2140050

1    箇所 TG0790020

4週8休(月単位)

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010105-0019)

4週8休(月単位)

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010110-0020)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

組立特殊１号人孔

削孔　φ150㎜VU用

      組立特殊１号人孔底部工　開削部

名　　　　　称

組立人孔調整金具45

      組立特殊１号人孔ブロック据付工

組立特殊１号人孔ブロック据付工

組立特殊１号人孔底部工

VUΦ150mm

      Φ100VU副管設置工（本管径150）

H≦3.0　4箇所以上　蓋枠共

    副管設置工

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TG1191020

2.100 ｍ TG1890010

2    個 TG1190010

1    個 TG1920010

1    箇所 施工歩掛表(DG010040-0021)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

420    ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

内　　訳　　表

名　　　　　称

φ100㎜

内副管用留め金具

φ100㎜

１号貼付型内副管継手

φ150㎜×φ100㎜

VU一般管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差2.5m以上～3.0m未満

    付帯工（開削）

副管用90°　曲管（ST）

φ100㎜用

段差　2.5m以上～3.0m未満

切断深15cmまで

      路面復旧工（開削部）

舗装版切断

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

400    m2 施工P単価表(CB430310-0005)

109    m2 単価表(SG44040)

7    m2 単価表(SG00900)

7    m2 単価表(SG00899)

3    m3 施工P単価表(CB210030-0010)

25    m3 TG2770040

5    m3 施工P単価表(CB430020-0011)

59    ｔ ZC29460004

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版破砕

仮復旧工(再生粗粒As5㎝+瀝青安定処理10㎝)　車道
人力　b＜1.4

仮復旧工(再生粗粒As5㎝+粒調砕石10㎝)　取付車道
人力　b＜1.4

BH0.35直接掘削・積込t≦15cm

仮復旧(常温合材）　車道　人力　 t=3㎝
(Ⅳ1②6)

廃材運搬工

BH0.35

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮復旧取壊工　BH0.35

障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し

無し、12.0km以下、全ての費用

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

11    ｔ ZC29460005

279    m2 単価表(SG51030)

96    m2 単価表(SG51040)

1    式 単価表(SG00920)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 切削屑 50x50cm以下

街渠コンクリート復旧（W500×t100）

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  b＞3.0

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)  切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    安全対策工

      安全対策工

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

    運搬費

    技術管理費

純工事費

  現場管理費

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    現場管理費（率計上額）

合計

工事原価

  一般管理費等

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

3    個 TG0980030

37.400 ｍ ZN431005

4週8休(月単位)

1    式

37.400 ｍ 施工歩掛表(DG000110-0001)

内　　訳　　表

名　　　　　称

    管きょ工（開削）＜管径150㎜＞

      材料費

02:本工事費（２）

  管渠

１５０㎜

      管布設工（Φ150mmVU）

マンホール可とう継手

φ150㎜

埋設標識シート

硬質塩化ビニル管設置工　Φ150

L≧20m

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

37.400 m 施工歩掛表(DA210930-0002)

4週8休(月単位)

1    式

30    m3 施工歩掛表(DG000005-0003)

8    m3 単価表(SG02010)

2    m3 単価表(SG04030)

20    m3 単価表(SG05030)

30    m3 TG2580160

30    m3 TG2590040

名　　　　　称

埋設標識ｼｰﾄ敷設

内　　訳　　表

管路埋戻（再生砂）　10m3以上　機械施工　　(D-
19-2)

      土工（Φ150mmVU）

機械掘削工 BH0.2

残土処理工

（DID無）BH0.2

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-
2-3)

処分費（建設発生土）

サンドリサイクル改良土センター：良質土

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

日 施工歩掛表(DG000605-0014)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

1    個 TG2160010

1    個 TG2170010

1    個 TG2170150

1    組 TG2140010

名　　　　　称

      水替工（開削用）

ポンプ運転工（開削水替工）

内　　訳　　表

      組立１号人孔材料費

組立1号人孔　底盤

    組立１号人孔設置工（開削）

組立1号人孔

斜壁 60（ステップ無）

組立人孔調整リング5

組立1号人孔

躯体 60（ステップ無）

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    組 TG2140030

1    組 TG2140040

1    箇所 TG0700020

4週8休(月単位)

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010105-0016)

1    箇所 単価表(SG00910)

4週8休(月単位)

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010110-0018)

組立人孔調整金具25

内　　訳　　表

名　　　　　称

組立人孔調整リング15

組立１号人孔底部工

VUΦ150mm

組立１号人孔

削孔　φ150㎜VU用

      組立１号人孔底部工　開削部

組立１号人孔ブロック据付工

H≦3.0　4箇所以上　蓋枠共

既設組立１号人孔底部工

VUφ150㎜

      組立１号人孔ブロック据付工

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 TG2180020

1    式

4週8休(月単位)

1    式

1    個 TG0650160

1    個 TG0650100

1    個 TG0650060

1    個 TG0650030

1    個 TG0650020

    小口径ｺﾝｸﾘｰﾄます設置工（開削）

      ｺﾝｸﾘｰﾄます材料費

内　　訳　　表

名　　　　　称

既設人孔削孔費

φ150

底盤　H=400㎜　φ150㎜（流出）

小口径コンクリート桝

直壁　H=400㎜

小口径コンクリート桝

基礎版　600㎜×600㎜×100㎜

小口径コンクリート桝

調整リング　H=150㎜

小口径コンクリート桝

斜壁　H=190㎜

小口径コンクリート桝

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

1    個 単価表(SG33010)

1    箇所 施工歩掛表(DG020020-0030)

1    箇所 単価表(SG35030)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

2    箇所 施工歩掛表(DG020105-0031)

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

      ｺﾝｸﾘｰﾄます設置工

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

砕石基礎　t=20cm　小口径Coます用　　(Ⅱ2②3)

小型マンホール設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)

      取付管布設工

取付管布設及び支管取付

    取付管工（開削）

（Φ100材工共）平均3m未満　5箇所未満

      土工（取付管）

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m3 施工歩掛表(DG000005-0003)

1    m3 単価表(SG02010)

0.200 m3 単価表(SG04030)

1    m3 単価表(SG05030)

2    m3 TG2580160

2    m3 TG2590040

1    式

4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

機械掘削工 BH0.2

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（再生砂）　10m3以上　機械施工　　(D-
19-2)

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-
2-3)

サンドリサイクル改良土センター：良質土

    付帯工（開削）

残土処理工

（DID無）BH0.2

処分費（建設発生土）

      路面復旧工（開削部）

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

73    ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

26    ｍ 施工P単価表(CB430510-0018)

89    m2 施工P単価表(CB430310-0005)

8    m2 施工P単価表(CB430310-0019)

16    m2 単価表(SG44050)

8    m2 単価表(SG00900)

0.500 m3 施工P単価表(CB210030-0010)

5    m3 TG2770040

舗装版切断

切断深15cmまで

舗装版切断

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版破砕

BH0.35直接掘削・積込15＜t≦40cm

仮復旧(常温合材）　歩道　人力　 t=3㎝
(Ⅳ1②6)

切断深30cmまで

舗装版破砕

BH0.35直接掘削・積込t≦15cm

仮復旧取壊工　BH0.35

障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し

廃材運搬工

仮復旧工(再生粗粒As5㎝+瀝青安定処理10㎝)　車道
人力　b＜1.4

BH0.35

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m3 施工P単価表(CB430020-0011)

13    ｔ ZC29460004

6    ｔ ZC29460005

48    m2 単価表(SG51040)

12    m2 単価表(SG51030)

42    m2 単価表(SG50020)

19    m2 単価表(SG50040)

1    式 単価表(SG56000)

無し、12.0km以下、全ての費用

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

内　　訳　　表

名　　　　　称

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  b＞3.0

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 切削屑 50x50cm以下

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)  切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

区画線設置工（小規模）

実線　白　W＝15cm、矢印記号文字　白　W＝15cm換
算

本復旧工(再細Ａｓ３㎝)　歩道一般部　AsFI  1.4
≦b

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　歩道乗入部　AsFI  1.4
≦b

大垣市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

名　　　　　称

    安全対策工

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

大垣市 22頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

純工事費

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

合計

大垣市 23頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

49    ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

157    m2 施工P単価表(CB430310-0005)

8    m3 TG2770040

18    ｔ ZC29460004

03:本工事費（３）

  管渠

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版切断

切断深15cmまで

舗装版破砕

    本工事（１）付帯工事

      路面復旧工（開削部）

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

BH0.35直接掘削・積込t≦15cm

廃材運搬工

BH0.35
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

157    m2 単価表(SG51030)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

内　　訳　　表

    安全対策工

      安全対策工

名　　　　　称

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  b＞3.0

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

  一般管理費等

合計

大垣市 26頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 27頁



施工歩掛表(DG000110-0001)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
硬質塩化ビニル管設置工[4週8休/月単位]

硬質塩化ビニル管設置工　Φ150

L≧20m 4週8休/月単位

合　計

呼び径　150mm

Q00B80010100

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(DA210930-0002)

100 m 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 m

1.000 m

単　価 摘　　　　要
電工

埋設標識ｼｰﾄ敷設

4週8休/月単位

合　計

RW1009

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(DG000005-0003)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械掘削工 BH0.2

4週8休/月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KG000200-0004)

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(KG000200-0004)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000205-0005)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
砂基礎工[4週8休/月単位]

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

機械施工

Q00B85010200

大垣市 5頁



施工歩掛表(DG000030-0006)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻（在来土）BH0.2

4週8休/月単位

施工歩掛表(KG000200-0004)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1002

バックホウ運転費

単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0001)
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施工歩掛表(DG000030-0007)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

4週8休/月単位

施工歩掛表(KG000200-0004)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1002

バックホウ運転費

単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0001)

大垣市 7頁



施工歩掛表(DG000305-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 4週8休/月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0009)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG000100-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KG900100-0010)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG900100-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

大垣市 10頁



施工歩掛表(DG000310-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 4週8休/月単位

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

大垣市 11頁



施工歩掛表(DG000305-0012)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 4週8休/月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0009)

大垣市 12頁



施工歩掛表(DG000310-0013)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下 4週8休/月単位

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG000605-0014)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

ポンプ運転工（開削水替工）

4週8休/月単位

RW1002

工事用水中ポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

MC008685

諸雑費

作業時排水

施工歩掛表(KG900500-0015)

発動発電機機械損料

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG900500-0015)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ 機械損料

工事用水中ポンプ 機械損料

作業時排水 4週8休/月単位

合　計

MC008075

単位当り 　当り

大垣市 15頁



施工歩掛表(DG010105-0016)

10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.280 m3

1.500 m3

7.200 m2

10.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
再生砕石（ＲＣ）

組立１号人孔底部工

VUΦ150mm 4週8休/月単位

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場
内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0002)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

ＲＣ－４０

ZC12160040

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

合　計

高炉セメント、全ての費用

施工歩掛表(DG010015-0017)

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DG010015-0017)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.020 m3

人

人

1.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

高炉セメント、全ての費用 4週8休/月単位

RW1035

普通作業員

高炉、全ての費用

施工P単価表(CB240060-0003)

左官

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(DG010110-0018)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工[4週8休/月単位]

組立１号人孔ブロック据付工

H≦3.0　4箇所以上　蓋枠共 4週8休/月単位

合　計

1号　3m以下

Q00B90010400

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(DG010105-0019)

10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.110 m3

1.200 m3

5.800 m2

10.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
再生砕石（ＲＣ）

組立特殊１号人孔底部工

VUΦ150mm 4週8休/月単位

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場
内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0002)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

ＲＣ－４０

ZC12160040

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

合　計

高炉セメント、全ての費用

施工歩掛表(DG010015-0017)

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(DG010110-0020)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工[4週8休/月単位]

組立特殊１号人孔ブロック据付工

H≦3.0　4箇所以上　蓋枠共 4週8休/月単位

合　計

1号　3m以下

Q00B90010400

単位当り 　当り

大垣市 20頁



施工歩掛表(DG010040-0021)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

段差　2.5m以上～3.0m未満

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差2.5m以上～3.0m未満 4週8休/月単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単位当り 　当り

合　計

RW1002

大垣市 21頁



施工歩掛表(WB430210-0022)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

12.570 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

日

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

切削オーバーレイ工

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ＰＫ－４(タック
コート)

4週8休/月単位

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

RW1001

普通作業員

タックコート　ＰＫ－４号

ZC21330004

路面切削機運転費【基準】

施工歩掛表(DC043105-0023)

アスファルト乳剤

施工歩掛表(KC113350-0025)

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

施工歩掛表(KC113400-0024)

路面清掃車運転費【基準】

施工歩掛表(KC112800-0026)

大垣市 22頁



施工歩掛表(WB430210-0022)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
ロードローラ運転費【基準】

切削オーバーレイ工

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ＰＫ－４(タック
コート)

4週8休/月単位

施工歩掛表(KC216500-0028)

諸雑費

施工歩掛表(KC112550-0027)

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 23頁



施工歩掛表(DC043105-0023)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ

単　価 摘　　　　要
アスファルト再生合材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

4週8休/月単位

合　計

密 粒 度アスコン(２０)

ZC2135M20T

単位当り 　当り

大垣市 24頁



施工歩掛表(KC113400-0024)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

路面切削機運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

路面切削機機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC007399

単位当り 　当り

大垣市 25頁



施工歩掛表(KC113350-0025)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

路面清掃車運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

路面清掃車機械損料

RW1015

軽油

合　計

MC007254

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC112800-0026)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

アスファルトフィニッシャ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC025860

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC112550-0027)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ロードローラ運転費【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

ロードローラ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC020390

単位当り 　当り

大垣市 28頁



施工歩掛表(KC216500-0028)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

小型ローリー

ZC19020000

タイヤローラ賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対2次/8～20t

ZC78660008

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC073005-0029)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B06010200
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施工歩掛表(DG020020-0030)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

4週8休/月単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DG020105-0031)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工[4週8休/月単位]

取付管布設及び支管取付

（Φ100材工共）平均3m未満　5箇所未満 4週8休/月単位

合　計

管径　100mm

Q00B95030100

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010030-0032)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

7.400 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0033)
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施工歩掛表(WB010040-0033)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

ZC39889020
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施工歩掛表(WB010010-0034)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 式

1.000 式

1.000 式

片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車

施工歩掛表(DC000100-0035)

合計特殊処理

単　価 摘　　　　要
貨物自動車運賃

路面切削機(廃材積込装置付)運搬費

4週8休/月単位

合　計

XQ

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC000100-0035)

1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 台

1.000 台

1.000 台

単　価 摘　　　　要
貨物自動車基本運賃

貨物自動車運賃

片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車 4週8休/月単位

単位当り 　当り

合　計

20kmまで

ZY0Z3300
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 単価表(SG02010)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.600 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

現場渡し
TG2670010

砂基礎工（市場単価）

管路埋戻（再生砂）　10m3以上　機械施工　　(D-19-2)

摘　　　　要

再生砂　RC-10

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000205-0005)
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 単価表(SG04030)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－３０
ZC12160030

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-2-3)

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

施工歩掛表(DG000030-0007)
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 単価表(SG05030)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-2-3)

施工歩掛表(DG000030-0007)

ＲＣ－４０
ZC12160040

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）
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 単価表(SG16020)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

建込簡易土留工　全面　L=2.0　BH0.2

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0011)

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0008)
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 単価表(SG16030)

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

建込簡易土留工　全面　L=2.5　BH0.2

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0012)

簡易土留引抜き工

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0013)
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 単価表(SG00910)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 m3

7.400 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0002)

既設組立１号人孔底部工

VUφ150㎜

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

高炉セメント、全ての費用
施工歩掛表(DG010015-0017)
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 単価表(SG44040)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.400 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

常温合材

仮復旧(常温合材）　車道　人力　 t=3㎝                   (Ⅳ1②6)

RW1025

特殊作業員

TG1740010

土木一般世話役

RW1002

振動コンパクタ運転　　　　　　　４０～
６０㎏

RW1001

普通作業員

単価表(SG45010)

大垣市 7頁



 単価表(SG45010)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

振動コンパクタ運転　　　　　　　４０～６０㎏

振動コンパクタ 機械損料

MC006525

ガソリン

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000
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 単価表(SG00900)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仮復旧工(再生粗粒As5㎝+瀝青安定処理10㎝)　車道　人力　b＜1.4

単価表(SG00902)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

下層路盤（人力、B＜1.4　仕上り厚23㎝、
RC-40）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、粗粒度 施工P単価表(CB410260-0007)

瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り
平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層 施工P単価表(CB410040-0006)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SG00902)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

29.200 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

下層路盤（人力、B＜1.4　仕上り厚23㎝、RC-40）

タンパ運転

60～80㎏、1日当たり　5時間運転
単価表(SG00903)

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040
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 単価表(SG00903)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

60～80㎏、1日当たり　5時間運転

摘　　　　要

特殊作業員

タンパ運転

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

タンパ及びランマ機械損料

RW1001

ガソリン

MC006515

大垣市 11頁



 単価表(SG00899)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

下層路盤（人力、B＜1.4　仕上り厚15㎝、
RC-40）

単価表(SG00901)

仮復旧工(再生粗粒As5㎝+粒調砕石10㎝)　取付車道　人力　b＜1.4

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、粗粒度 施工P単価表(CB410260-0009)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、
1層施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0008)
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 単価表(SG00901)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

19.100 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

下層路盤（人力、B＜1.4　仕上り厚15㎝、RC-40）

RW1002

タンパ運転

摘　　　　要

普通作業員

ＲＣ－４０
ZC12160040

60～80㎏、1日当たり　5時間運転
単価表(SG00903)

再生砕石（ＲＣ）
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 単価表(SG51030)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  b＞3.0

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て 施工P単価表(CB410260-0013)

摘　　　　要

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッ
シャーラン RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410010-0012)
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 単価表(SG51040)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)  切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び
路肩、一層目 5 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ 施工歩掛表(WB430210-0022)

摘　　　　要

切削オーバーレイ工
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 単価表(SG00920)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

0.200 m3

0.200 m3

0.500 ｔ

0.400 m2

0.200 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

街渠コンクリート復旧（W500×t100）

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0029)

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0014)

処分費（大垣市深池町）

 コンクリート処理場 無 筋
ZC29440002

廃材運搬工（無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ）

BH0.35
TG2770041

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、
人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、 施工P単価表(CB240010-0016)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0015)
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 単価表(SG33010)

4週8休/月単位 10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 10.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

小型マンホール設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

X981036

RW1002

諸雑費
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 単価表(SG35030)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.600 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

砕石基礎　t=20cm　小口径Coます用　　(Ⅱ2②3)

摘　　　　要

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0017)
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 単価表(SG44050)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.600 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

常温合材

仮復旧(常温合材）　歩道　人力　 t=3㎝                   (Ⅳ1②6)

RW1025

特殊作業員

TG1740010

土木一般世話役

RW1002

振動コンパクタ運転　　　　　　　４０～
６０㎏

RW1001

普通作業員

単価表(SG45010)
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 単価表(SG50020)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 30 mm、1層施工、再生クラッ
シャーラン RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410031-0020)

本復旧工(再細Ａｓ３㎝)　歩道一般部　AsFI  1.4≦b

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全 施工P単価表(CB410261-0021)
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 単価表(SG50040)

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　歩道乗入部　AsFI  1.4≦b

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全 施工P単価表(CB410261-0022)

全仕上り厚 30 mm、1層施工、再生クラッ
シャーラン RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410031-0020)

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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 単価表(SG56000)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

36.800 kg

1.600 kg

1.600 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

区画線設置工（小規模）

実線　白　W＝15cm、矢印記号文字　白　W＝15cm換算

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TG2970000

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000
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 単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.400 ｔ

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材運搬費(A)

L≦12
TG2070010

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0032)

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0032)

路面切削機(廃材積込装置付)運搬費

施工歩掛表(WB010010-0034)
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 単価表(F999400001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

技術管理費

摘　　　　要

土壌検査費（六価クロム）

TG2090030
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１、ホームページにて掲載する図書

・標準構造図

（土工図、管布設図、仮設図、人孔構造図、

副管構造図、路面復旧図等）

・標準仕様書

・標準仕様書（推進工事）

２、ホームページ(HP)の掲載場所
大垣市公式HP＞組織から探す＞下水道課＞下水道工事業者の方へ

＞下水道工事等関連情報・書式のページ

　 なお、設計、積算上の疑問及び不明な点がある場合は入札前に申し
出ることとし、原則受注後は受注者の責任のもと、工事の安全確保等
適性な施工に向けた対応をすること。

仕 様 書

大垣市水道部下水道課

本設計図書は以下のものを省略するので、本課ホームページにて閲覧
し適用すること



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10.週休２日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

オフセット図

水道課

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

工事情報入力ツール（Excelファイル）

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることと
なるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協
議し適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

水道工事

同時期

用 地

水道管・NTT管移設なしのため、試掘を行い十分注意して施工すること。

再生砂の六価ｸﾛﾑ土壌検査費を１購入先当り１検体実施

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用道路

仮 設 工関係

公 害 対 策

たて込み簡易土留

その他

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

再 生 材 使 用
関 係

NTT・大垣土木事務所

大垣市浄化ｾﾝﾀｰ

As合材、RC砕石、再生砂

薬液注入関係

排 水 工関係
水替ポンプ(作業時)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

ノッチタンク

別紙交通整理員配置表による

排ガス

土留工

転用

アスファルト塊・コンクリート塊

廃材の分別解体等の方法

岐阜市一日市場

L=9km

○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○
○ ○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○
○

○ ○ ○
○

○ ○
○

○ ○
○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○
○

○
○

○ ○

○

○
○
○



交通整理員配置表
当　初　設　計

本工事(1)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

M 1 - M 4 間 2人 市道(土留L=2.0区間)
M 1 - M 4 間 2人 市道(土留L=2.5区間)
M 3 - M 4 間 4人 市道(交差点　管布設)
M A M 1 間 4人 県道(交差点　管布設)
M 1 M 3 間 2人 市道(一般部　舗装)
M 4 - M 3 間 4人 市道(交差点　舗装)
M A - M 1 間 4人 県道(交差点　舗装)

 
25人

本工事(2)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

M 2 - M 1 間 2人 歩道部
M 1 - M B 間 3人 管布設(県道横断)
M 1 - M B 間 3人 県道舗装

5人

工区内合計 30人

対 象 区 間

合 計

対 象 区 間

合 計



交通整理員配置表
当　初　設　計

本工事(3)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

M 3 - M １ 間 2人 舗装工

 
 
 
 
 

1人

構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

工区内合計 1人

対 象 区 間

合 計

対 象 区 間

合 計


