

令和 7 年 度


契 第 219 号

(補) 長松青墓 1 号線ほか道路改良 (橋梁上部) 工事設計書

大垣市 長松町 地内

大 垣 市

位置図



工事番号	契約第219号	事業名			
路河川名		工事名	(補) 長松青墓1号線ほか道路改良(橋梁上部)工事 仕様書		
年 度	令和07年度	施工箇所	大垣市 長松町地内		
事業概要			設計年月日		
			施工方法	請負	
			施工期間		
			起工年月日		
			竣工年月日		
			歩掛適用年月	令和7年5月1日	
			単価適用年月	令和7年5月1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：P C 橋工事
PC橋上部					
	1	式			
PC橋工					
	1	式			
プレテンション桁製作工					4週8休(月単位)
	1	式			
プレテンション桁製作					
BS18	17	本			単価表(SJ0001)
支承工					4週8休(月単位)
	1	式			
ゴム支承					
	2	箇所			単価表(SJ0005)
防蝕アンカー装置					
Φ42×890	16	組			TJ0040

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防蝕アンカー装置					
Φ60×1200	16	組			TJ0050
補強格子鉄筋工					
D10	0.186	t			単価表(SJ0050)
無収縮モルタル					
セメント系 プレミックスタイプ 標準混和量 1875 k g	1	m3			単価表(SJ0040)
主桁架設工					4週8休(月単位)
	1	式			
P C桁架設工 (プレテン桁)					
プレテンP C単純床版橋 B S -18	17	本			施工歩掛表(DC047905-0003)
横組工					4週8休(月単位)
	1	式			
コンクリート工 (横組)					
プレテンション床版桁、(普通)30-8-25 W/C=55%以下、有	26	m3			施工歩掛表(WB473920-0004)
PC工ケーブル					
P C鋼より線 40 t 型、プレテンション桁	342	m			施工歩掛表(WB473930-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
緊張工（片締）					
	24	ケーブル			単価表(SJ0090)
橋梁付属物工					
	1	式			
地覆・歩車道境界工					4週8休(月単位)
	1	式			
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用	22	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	88	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
鉄筋					
D16（現場施工）	0.615	t			単価表(SJ0080)
鉄筋					
D13（現場施工）	1.303	t			単価表(SJ0085)
機械式継手					
D13用	113	組			TJ0060

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インサート					
M12用	113	組			TJ0065
伸縮装置工	1	式			4週8休(月単位)
伸縮継手装置設置工	14.400	m			単価表(SJ0220)
NⅡ型-35用					
伸縮継手装置設置工	14.800	m			単価表(SJ0230)
NⅡ型-20用					
シール材					
シリコーン系		リットル			TJ0135
鉄筋					
D16 (伸縮装置)	0.135	t			単価表(SJ0060)
排水装置工	1	式			4週8休(月単位)
排水桷(施工パッケージ)					
排水桷B 20kg/個未満	4	箇所			施工P単価表(CB422710-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁附帯工					
	1	式			
橋面防水工					4週8休(月単位)
	1	式			
橋面防水工（市場単価）					
シート系防水 、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	160	㎡			施工歩掛表(DC063805-0011)
橋面防水工（市場単価）					
塗膜系防水 、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし	71	㎡			施工歩掛表(DC063805-0012)
水抜きパイプ					
桁端部	7	組			TJ0200
水抜きパイプ					
中間部	18	組			TJ0210
フレキシブルチューブ					
SUS用 Φ20	5	m			TJ0230
導水パイプ					
樹脂製 Φ15	97	m			TJ0240

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
導水テープ					
	8	m			TJ0250
端部保護材					
	30	m			TJ0260
端部処理材					
床版防水用	24	m			TJ0270
目地材					
アスファルト舗装用	106	m			TJ0280
舗装工					4週8休(月単位)
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度 アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用	145	m2			施工P単価表(CB410260-0004)
中間層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生粗粒度 アスコン(20)、無し、全ての費用	145	m2			施工P単価表(CB410250-0005)
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度 アスコン(13)、無し、全ての費用	69	m2			施工P単価表(CB410261-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
調整コンクリート工					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、小型車割増無し、全ての費用 コンクリート接着工	16	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
	202	m2			単価表(SJ0130)
踏掛版設置工					
A1	16	m3			単価表(SJ0240)
踏掛版設置工					
A2	17	m3			単価表(SJ0250)
仮設工					
	1	式			
作業ヤード整備工					4週8休(月単位)
	1	式			
敷鉄板(移設)					
	125	m2			単価表(SJ0150)
敷鉄板(賃料・整備費)					
(工事用道路分)	1	式			TJ0052

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
足場工					4週8休(月単位)
	1	式			
足場工 (P C橋 スラブ桁橋側部足場)					
	37	m.			施工歩掛表(WB473960-0016)
仮橋撤去工					4週8休(月単位)
	1	式			
仮橋 (賃料・整備費)					
	1	式			単価表(SJ0170)
仮橋基礎撤去工					
	1	式			単価表(SJ0180)
仮橋撤去工					
	1	式			単価表(SJ0190)
覆工板撤去工					
	1	式			単価表(SJ0200)
高欄撤去工					
	1	式			単価表(SJ0210)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
護岸復旧工					
	1	式			
交通管理工					単価表(SJ0305) 4週8休(月単位)
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					4週8休(月単位)
	1	式			
役務費					4週8休(月単位)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合計					
	1	式			
総合計					

鉄筋工（材料費）			施工歩掛表 (DC062105-0001)		
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %			4週8休/月単位		1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 0 mm	1.030	t			ZC17040000
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鉄筋工（市場単価）			施工歩掛表 (WB810010-0002)		
一般構造物			4週8休/月単位		
			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位] 一般構造物	1.000	t			Q00B50010200
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

P C 桁架設工 (プレテン桁)					施工歩掛表 (DC047905-0003)
プレテン P C 単純床版橋 B S - 18		4週8休/月単位			10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 200t吊 オペレーター付		日			ZC58720200
合 計	10.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

コンクリート工（横組）			施工歩掛表(WB473920-0004)		
プレテンション床版桁、(普通)30-8-25 W/C=55%以下、有			4週8休/月単位		
			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
特殊作業員		人			RW1001
型わく工		人			RW1033
普通作業員		人			RW1002
生コンクリート 30- 8-25N W/C=55%以下、普通セメント、大型車使用	10.500	m3			施工歩掛表(DC400110-0005)
コンクリートポンプ車運転費【基準】		時間			施工歩掛表(KC014750-0006)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m3			

コンクリート工（横組）			施工歩掛表(WB473920-0004)		
プレテンション床版桁、（普通）30-8-25 W/C=55%以下、有			4週8休/月単位	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m3	当り		

生コンクリート			施工歩掛表 (DC400110-0005)		
30- 8-25N W/C=55%以下、普通セメント、大型車使用			4週8休/月単位		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート（普通）					
30- 8-25N W/C=55%以下	1.000	m3			ZC13302508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

コンクリートポンプ車運転費【基準】					施工歩掛表 (KC014750-0006)
4週8休/月単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
コンクリートポンプ車機械損料[13欄] ブーム式		時間			MC006715
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

PC工ケーブル			施工歩掛表 (WB473930-0007)		
P C 鋼より線 40 t 型、プレテンション桁			4週8休/月単位		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
P C 鋼より線 (1 9 本より線)					
径17.8mm	173.460	kg			ZC26310390
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0008)	
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %				4週8休/月単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD-345 D16～25mm	1.030	t			ZC17040016
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0009)	
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %				4週8休/月単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 3 mm	1.030	t			ZC17040013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB811610-0010)	
新設、普通型、通常（6時～20時）		4週8休/月単位		1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伸縮継手設置工 新設 （市場単価）[4週8休/月単位] 普通型	1.000	m			Q00B70010100
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

橋面防水工（市場単価）			施工歩掛表 (DC063805-0011)		
シート系防水　、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし			4週8休/月単位		
			1　　m2　　当り		
名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
橋面防水工（市場単価）[4週8休/月単位]					
シート系防水(アスファルト防水)	1.000	m2			Q00B71010200
合　　計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

橋面防水工（市場単価）				施工歩掛表 (DC063805-0012)	
塗膜系防水　、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし				4週8休/月単位	1　　㎡　　当り
名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
橋面防水工（市場単価）[4週8休/月単位] 塗膜系防水(アスファルト系)	1.000	㎡			Q00B71010300
合　　計	1.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0013)	
設置	4週8休/月単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0014)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0014)
4週8休/月単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料 騒対無/排対2014/山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0015)	
撤去	4週8休/月単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0014)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

足場工（P C 橋 スラブ桁橋側部足場）					施工歩掛表 (WB473960-0016)
4週8休/月単位					1 m. 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
架設側部足場賃料	1.000	月・m			ZN824380
架設側部足場賃料	1.000	月・m			ZN824380
橋りょう特殊工		人			RW1022
合 計	1.000	m.			
単位当り	1.000	m.	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0017)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				4週8休/月単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00B06020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

上部工架設・撤去工					施工歩掛表 (WB252810-0018)
撤去		4週8休/月単位			10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
クレーン運転費		日			施工歩掛表 (KC111100-0019)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

クレーン運転費			施工歩掛表 (KC111100-0019)		
			4週8休/月単位	1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
クローラクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0401026120
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

覆工板設置・撤去工				施工歩掛表 (WB252820-0020)	
撤去		4週8休/月単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
クレーン運転費		日			施工歩掛表 (KC111100-0019)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

高欄設置・撤去工			施工歩掛表(WB252830-0021)		
単管パイプ型、撤去			4週8休/月単位		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0022)	
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼 間				4週8休/月単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工[4週8休/月単位]					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼 間	1.000	m2			Q00B04010100
積ブロック ポーラス	1.000	m2			ZC14780001
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.300	m3			施工歩掛表 (DC400110-0023)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート			施工歩掛表 (DC400110-0023)		
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用			4週8休/月単位		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）					施工歩掛表 (WB010350-0024)
4週8休/月単位					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/70t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790700
運搬費等率	1.000	式			X981900
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）					施工歩掛表 (WB010350-0025)
4週8休/月単位					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2次/70t吊 オペレーター付		供用日			ZC78790700
運搬費等率	1.000	式			X981900
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

仮設材等運搬費（片道）				施工歩掛表 (WB010020-0026)	
4週8休/月単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0027)	
4週8休/月単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	67.480	t			施工歩掛表 (WB010040-0028)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0028)	
4週8休/月単位				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

ﾌﾟﾚﾚﾝｼｮﾝ桁製作				単価表 (SJ0001)	
BS18		4週8休/月単位		17	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚﾚﾝｼｮﾝ桁 外桁 BS18	2.000	本			TJ0015
ﾌﾟﾚﾚﾝｼｮﾝ桁 中桁 BS18	15.000	本			TJ0010
合 計	17.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

ゴム支承					
単価表 (SJ0005)					
4週8休/月単位					
1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ゴム支承据付 Aタイプ プレテンション床版橋用簡易タイプ	14.400	m			単価表 (SJ0010)
ゴム支承 材料費 14366×200×42	1.000	個			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ゴム支承据付 Aタイプ プレテンション床版橋用簡易タイプ					
			4週8休/月単位	10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

補強格子鉄筋工					
D10					
4週8休/月単位					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工（材料費）					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表(DC062105-0001)
鉄筋工（市場単価）					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表(WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

無収縮モルタル					
セメント系 プレミックスタイプ 標準混和量 1875 k g					
4週8休/月単位					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
無収縮材					
セメント系 プレミックスタイプ 標準混和量 1875 k g	1,875.000	kg			TJ0030
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

緊張工（片締）					
単価表 (SJ0090)					
4週8休/月単位					
24 ケーブル 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
緊張 P C 鋼より線 40 t 型	24. 000	ケーブル			単価表 (SJ0095)
緊張ジャッキ・ポンプ損料		組・日			ZN638500
合 計	24. 000	ケーブル			
単位当り	1. 000	ケーブル	当り		

緊張			単価表 (SJ0095)		
P C 鋼より線 40 t 型			4週8休/月単位		
			10 ケーブル 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
定着具					
1S17.8用 アンカープレート120×120×25	20.000	組			TJ0090
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	ケーブル			
単位当り	1.000	ケーブル	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0080)					
D16 (現場施工)			4週8休/月単位		1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 (材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0008)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0085)					
D13 (現場施工)			4週8休/月単位		1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 (材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0009)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

伸縮継手装置設置工			単価表 (SJ0220)		
NⅡ型-35用			4週8休/月単位		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価） 新設、普通型、通常（6時～20時）	10.000	m			施工歩掛表 (WB811610-0010)
ブロフジョイント NⅡ型-35用	10.000	m			TJ0120
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

伸縮継手装置設置工			単価表 (SJ0230)		
NⅡ型-20用			4週8休/月単位		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価） 新設、普通型、通常（6時～20時）	10.000	m			施工歩掛表 (WB811610-0010)
ブロフジョイント NⅡ型-20用	10.000	m			TJ0125
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0060)					
D16 (伸縮装置)					
4週8休/月単位					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 (材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0008)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

コンクリート接着工					単価表 (SJ0130)
4週8休/月単位					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
モルタル接着剤	6.000	kg			TJ0290
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

踏掛版設置工					
A1			4週8休/月単位		単価表 (SJ0240)
			16 m3		当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
踏掛版設置(施工パッケージ)					
24-12-25W/C≦55高炉、有り、養生工有り、小型車割増無し	16.000	m3			施工P単価表 (CB411010-0008)
鉄筋					
D10 (踏掛版)	0.009	t			単価表 (SJ0260)
鉄筋					
D13 (踏掛版)	0.333	t			単価表 (SJ0270)
鉄筋					
D16～D25 (踏掛版)	2.310	t			単価表 (SJ0280)
合 計	16.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0260)					
D10 (踏掛版)					
4週8休/月単位					
1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 (材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0001)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0270)					
D13 (踏掛版)			4週8休/月単位		1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 (材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0009)
鉄筋工 (市場単価)					
一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋					
単価表 (SJ0280)					
D16～D25（踏掛版）			4週8休/月単位		1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工（材料費） 0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 %	1.000	式			施工歩掛表 (DC062105-0008)
鉄筋工（市場単価） 一般構造物	1.000	t			施工歩掛表 (WB810010-0002)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

踏掛版設置工					
A2			4週8休/月単位		単価表 (SJ0250)
			17 m3		当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
踏掛版設置(施工パッケージ)					
24-12-25W/C≦55高炉、有り、養生工有り、小型車割増無し	17.000	m3			施工P単価表 (CB411010-0008)
鉄筋					
D10 (踏掛版)	0.010	t			単価表 (SJ0260)
鉄筋					
D13 (踏掛版)	0.352	t			単価表 (SJ0270)
鉄筋					
D16～D25 (踏掛版)	2.417	t			単価表 (SJ0280)
合 計	17.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

敷鉄板（移設）					
単価表 (SJ0150)					
4週8休/月単位					
125 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工					
設置	125.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0013)
敷鉄板設置撤去工					
撤去	125.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0015)
敷鉄板（賃料・整備費）					
（作業ヤード移設分）	1.000	式			TJ0051
合 計	125.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

仮橋（賃料・整備費）					単価表 (SJ0170)
4週8休/月単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
主桁（賃料） 720日以内（SM490YA）	1.000	式			TJ0300
主桁（整備費） 720日以内（SM490YA）	1.000	式			TJ0400
対傾構（賃料） 720日以内 PSB（SS400）	1.000	式			TJ0310
対傾構（整備費） 720日以内 PSB（SS400）	1.000	式			TJ0410
横構（賃料） 720日以内 PLB-3.0（SS400）	1.000	式			TJ0320
横構（整備費） 720日以内 PLB-3.0（SS400）	1.000	式			TJ0420
横構（賃料） 720日以内 PLB-1.5（SS400）	1.000	式			TJ0330
横構（整備費） 720日以内 PLB-1.5（SS400）	1.000	式			TJ0430

仮橋（賃料・整備費）					単価表 (SJ0170)
4週8休/月単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
添接板（賃料）					
720日以内 PSB-1/-2/-3（SM490Y）	1.000	式			TJ0340
添接板（整備費）					
720日以内 PSB-1/-2/-3（SM490Y）	1.000	式			TJ0440
沓座（賃料）					
720日以内 （SCW480）	1.000	式			TJ0350
沓座（整備費）					
720日以内 （SCW480）	1.000	式			TJ0450
固定・可変ブロック（賃料）					
720日以内（FCD450）	1.000	式			TJ0360
固定・可変ブロック（整備費）					
720日以内（FCD450）	1.000	式			TJ0460
受桁（賃料）					
H350×350×12×19	1.000	式			TJ0370
受桁（整備費）					
H350×350×12×19	1.000	式			TJ0470

仮橋（賃料・整備費）					単価表 (SJ0170)
4週8休/月単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷桁（賃料） 720日以内 H300×300×10×15	1.000	式			TJ0380
敷桁（整備費） 720日以内 H300×300×10×15	1.000	式			TJ0480
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮橋基礎撤去工					
単価表 (SJ0180)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	11.000	m3			施工歩掛表 (DC073005-0017)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用	11.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0009)
処分費 (大垣市荒川町東大ダラ)					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	11.000	m3			ZC29450001
敷鉄板					
	1.000	式			単価表 (SJ0600)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

敷鉄板				単価表 (SJ0600)	
				4週8休/月単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工					
撤去	19.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0015)
敷鉄板 (賃料・整備費)					
(仮橋)	1.000	式			TJ0061
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮橋撤去工					
単価表 (SJ0190)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上部工架設・撤去工					
撤去	12.911	t			施工歩掛表 (WB252810-0018)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

覆工板撤去工					
単価表 (SJ0200)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
覆工板設置・撤去工					
撤去	72.000	m2			施工歩掛表 (WB252820-0020)
覆工板 (賃料)	1.000	式			TJ0390
覆工板 (整備費)	1.000	式			TJ0490
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

高欄撤去工					
単価表 (SJ0210)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高欄設置・撤去工					
単管パイプ型、撤去	35.000	m			施工歩掛表 (WB252830-0021)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

護岸復旧工					
単価表 (SJ0305)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 (新設)	8.000	m2			単価表 (SJ0310)
天端工 (1)	4.000	m			単価表 (SJ0320)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ブロック積工（新設）					
単価表 (SJ0310)					
4週8休/月単位					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB	100.000	m2			施工歩掛表 (DC073605-0022)
胴込・裏込材（砕石）(施工パッケージ)					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	30.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0010)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

天端工 (1)					
単価表 (SJ0320)					
4週8休/月単位					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型車割増有り	4.000	m3			施工P単価表(CB226180-0011)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	0.400	m2			施工P単価表(CB224710-0012)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

<div> <div>重建設機械分解組立費輸送費</div> <div>単価表 (SJ0290)</div> </div>					
<div> <div>4週8休/月単位</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
重建設機械分解組立輸送（往復）	1.000	回			施工歩掛表 (WB010350-0024)
重建設機械分解組立輸送（往復）	1.000	回			施工歩掛表 (WB010350-0025)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材運搬費					
単価表 (SJ0300)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (片道)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0026)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0027)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					
<div> <div>単価表 (F999100001-01)</div> <div>4週8休/月単位</div> <div>1 式</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
重建設機械分解組立費輸送費	1.000	式			単価表 (SJ0290)
仮設材運搬費	1.000	式			単価表 (SJ0300)
合 計	1.000	式			

役務費					
単価表 (F999350001-01)					
4週8休/月単位					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	式			TJ0100
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ控除	1.443	t			TJ0500
合 計	1.000	式			

仕 様 書

大垣市都市計画部市街地整備課

一 般 仕 様 書

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」（最新版）、その他関係法令に準拠して行うこと。

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員の指示を受けること。

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事实績情報システム（コリンズ）に登録し、その写しを提出すること。

本工事は、「建設現場の週休 2 日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。対象工事は、工事着手日～工事の終期（契約工期末）までの期間において、毎週土曜日、一斉休工に積極的に取組むものとする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議する。また、統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求められた場合は、受注者はこれに協力するものとする。

持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るもの又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

特記仕様書		上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。	
施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工 程	① 関連する別途発注工事あり	a 工種（ 橋梁下部工事（A2）、道路改良工事 ）	b 着工予定（ 同時期 ）
	2. 他機関協議による工程条件あり	a 工種（ ）	b 期間（ ）
	3. その他		
用 地	1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	a 区間	b 着工見込期間
	2. その他	c 内容	
公 害 対 策	① 施工法の制限あり	a 騒音 b 振動 c 水質 d その他（排ガス）	e （ ）
	2. 事業損失防止に関する調査あり	a 調査の項目（ ）	
	3. その他		
安 全 対 策	1. 鉄道等の近接作業制限あり	a 工法制限あり	b 作業時間制限あり
	2. 発破作業制限あり	a 防護工指定あり	b 作業時間制限あり（ ）
	③ 交通誘導警備員	a 配置人員構成（参考延べ人数B40人）	b 交通誘導警備員Aの配置義務あり
	4. その他		
工 事 用 道 路	1. 一般道路（搬入路）の使用制限	a 搬入経路指定あり（ ）	b 時間帯制限あり（ ）
	② 一般道路の占用	a 全面占用 b 片側占用 c 時間制限あり	
	③ 仮設道路の設置条件あり	a 一般交通供用あり	b 安全施設必要（別途協議）
		c 路面工（工事用道路：敷鉄板 切回し道路：AS）	d 工事完了後存続又は撤去（存続）
仮 設 工 関 係	① 仮設物の指定または一部指定あり	a 工種（ 仮橋、大型土のう、仮排水管 ）	
	② 仮設物の転用、兼用あり	a 工種（ 敷鉄板、大型土のう ）	b 内容（ 転用 ）
	3. その他		
残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係	1. 残土の処理条件あり	a 場所（ ） b 投棄料計上あり	c 運搬距離（ ） d 押土、整地必要
	② 産業廃棄物の処理条件あり	a 種類（ コンクリート塊 ）	b 運搬距離（ ）
	③ 提出書類あり	a 廃材の分別解体等の方法	b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
		c 残土処分の位置図・写真・求積図（協議書型式）	d その他（ ）
工事支障物件	① 占用支障物件あり	a 電気 b 電話 c 水道 d 下水道 e ガス	f その他（ ）
	2. その他		
排 水 工 関 係	1. 濁水、湧水処理条件あり	a 方法（ ）	
	2. その他		
薬液注入関係	1. 施工（管理）方法の条件あり	a 工法区分（ ）	b 注入材料及び注入量（ ）
		c 施工範囲（ ）	d その他（ ）
再 生 材 使 用 関 係	① 再生材使用指定あり	a 種類（ RC碎石・AS合材 ）	
	2. その他		
そ の 他	1. 現場発生材あり	a 品名（ ）	b 納入場所（ ）
	2. 支給材あり	a 品名（ ）	b 引渡し場所（ ）
	3. 現場環境改善費あり	a 仮設備（ ）	b 営繕（ ）
		c 安全（ ）	d 地域連携（ ）
	4. 盛土材等工事間流用あり	a 運搬方法（ ）	b 運搬距離（ ）
	⑤ 他機関との協議状況	a 協議済み（ 大垣土木事務所 ）	b 協議中・未協議（ ）
	6. 台帳に関する提出物あり	a	b
	⑦ 法定外の労災保険の付保	本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない	
	⑧ ワンデーレスポンスの実施	大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること	
	⑨ 工事履行報告書の提出	施工状況写真を添付し提出すること	
	⑩ 週休2日制工事の実施	a 通期	b 月単位 c 交替制
	11. 余裕期間設定工事の実施		
	⑫ その他	a 設置してある境界紙・杭等については、光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。	b 降雨時は河川増水時の現場管理
		c	