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契約第219号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（補）長松青墓１号線ほか道路改良（橋梁上部）工事　仕様書

大垣市　長松町地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年５月１日

単 価 適 用 年 月 令和７年５月１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：ＰＣ橋工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

17    本 単価表(SJ0001)

4週8休(月単位)

1    式

2    箇所 単価表(SJ0005)

16    組 TJ0040

Φ42×890

ゴム支承

防蝕アンカー装置

BS18

      支承工

      ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作

  PC橋上部

    PC橋工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

16    組 TJ0050

0.186 ｔ 単価表(SJ0050)

1    m3 単価表(SJ0040)

4週8休(月単位)

1    式

17    本 施工歩掛表(DC047905-0003)

4週8休(月単位)

1    式

26    m3 施工歩掛表(WB473920-0004)

342    ｍ 施工歩掛表(WB473930-0007)

プレテンション床版桁、(普通)30-8-25 W/C=55%以
下、有

PC工ケーブル

ＰＣ鋼より線  40ｔ型、プレテンション桁

      横組工

コンクリ－ト工（横組）

ＰＣ桁架設工（プレテン桁）

プレテンＰＣ単純床版橋 ＢＳ－18

無収縮モルタル

セメント系　プレミックスタイプ　標準混和量
1875ｋｇ

      主桁架設工

Φ60×1200

補強格子鉄筋工

D10

内　　訳　　表

名　　　　　称

防蝕アンカー装置

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

24    ケーブル 単価表(SJ0090)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

22    m3 施工P単価表(CB240010-0001)

88    m2 施工P単価表(CB240210-0002)

0.615 ｔ 単価表(SJ0080)

1.303 ｔ 単価表(SJ0085)

113    組 TJ0060

D13用

鉄筋

D13（現場施工）

機械式継手

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

鉄筋

D16（現場施工）

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延
長無し、小型車割増無し、全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    橋梁付属物工

      地覆・歩車道境界工

内　　訳　　表

名　　　　　称

緊張工（片締）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

113    組 TJ0065

4週8休(月単位)

1    式

14.400 ｍ 単価表(SJ0220)

14.800 ｍ 単価表(SJ0230)

ﾘｯﾄﾙ TJ0135

0.135 ｔ 単価表(SJ0060)

4週8休(月単位)

1    式

4    箇所 施工P単価表(CB422710-0003)

排水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

排水桝B 20kg/個未満

鉄筋

D16（伸縮装置）

      排水装置工

NⅡ型-20用

シール材

シリコーン系

伸縮継手装置設置工

NⅡ型-35用

伸縮継手装置設置工

M12用

      伸縮装置工

内　　訳　　表

名　　　　　称

インサート

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(月単位)

1    式

160    m2 施工歩掛表(DC063805-0011)

71    m2 施工歩掛表(DC063805-0012)

7    組 TJ0200

18    組 TJ0210

5    ｍ TJ0230

97    ｍ TJ0240

導水パイプ

樹脂製　Φ15

中間部

フレキシブルチューブ

SUS用　Φ20

水抜きパイプ

桁端部

水抜きパイプ

シ－ト系防水　、200㎡未満、通常（6時～20
時）、時間制限なし

橋面防水工（市場単価）

塗膜系防水　、200㎡未満、通常（6時～20時）、
時間制限なし

      橋面防水工

橋面防水工（市場単価）

内　　訳　　表

名　　　　　称

    橋梁附帯工

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    ｍ TJ0250

30    ｍ TJ0260

24    ｍ TJ0270

106    ｍ TJ0280

4週8休(月単位)

1    式

145    m2 施工P単価表(CB410260-0004)

145    m2 施工P単価表(CB410250-0005)

69    m2 施工P単価表(CB410261-0006)

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒
度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用

1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

中間層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生粗粒度
ｱｽｺﾝ(20)、無し、全ての費用

      舗装工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

床版防水用

目地材

アスファルト舗装用

端部保護材

端部処理材

名　　　　　称

導水テープ

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

16    m3 施工P単価表(CB240010-0007)

202    m2 単価表(SJ0130)

16    m3 単価表(SJ0240)

17    m3 単価表(SJ0250)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

125    m2 単価表(SJ0150)

1    式 TJ0052

（工事用道路分）

敷鉄板（移設）

敷鉄板（賃料・整備費）

    仮設工

      作業ヤード整備工

A1

踏掛版設置工

A2

コンクリート接着工

踏掛版設置工

名　　　　　称

調整コンクリート工

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、
小型車割増無し、全ての費用

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

37    m. 施工歩掛表(WB473960-0016)

4週8休(月単位)

1    式

1    式 単価表(SJ0170)

1    式 単価表(SJ0180)

1    式 単価表(SJ0190)

1    式 単価表(SJ0200)

1    式 単価表(SJ0210)

高欄撤去工

仮橋撤去工

覆工板撤去工

仮橋基礎撤去工

      仮橋撤去工

仮橋（賃料・整備費）

足場工（ＰＣ橋　スラブ桁橋側部足場）

内　　訳　　表

名　　　　　称

      足場工

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0305)

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

4週8休(月単位)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

    運搬費

    役務費

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

名　　　　　称

護岸復旧工

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

  スクラップ評価額

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

総合計

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 11頁



施工歩掛表(DC062105-0001)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.030 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１０mm

ZC17040000

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位

大垣市 1頁



施工歩掛表(WB810010-0002)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00B50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 4週8休/月単位

大垣市 2頁



施工歩掛表(DC047905-0003)

10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　200t吊　オペレーター付

ZC58720200

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

単　価 摘　　　　要
橋りょう世話役

ＰＣ桁架設工（プレテン桁）

プレテンＰＣ単純床版橋 ＢＳ－18 4週8休/月単位

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB473920-0004)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

10.500 m3

時間

1.000 式

10.000 m3合　計

X981036

施工歩掛表(KC014750-0006)

諸雑費

30- 8-25N W/C=55%以下、普通セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0005)

コンクリートポンプ車運転費【基準】

RW1002

生コンクリート

RW1033

普通作業員

RW1001

型わく工

RW1024

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
橋りょう世話役

コンクリ－ト工（横組）

プレテンション床版桁、(普通)30-8-25 W/C=55%以下、有 4週8休/月単位

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB473920-0004)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

コンクリ－ト工（横組）

プレテンション床版桁、(普通)30-8-25 W/C=55%以下、有 4週8休/月単位

大垣市 5頁



施工歩掛表(DC400110-0005)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

30- 8-25N W/C=55%以下

ZC13302508

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（普通）

生コンクリート

30- 8-25N W/C=55%以下、普通セメント、大型車使用 4週8休/月単位

大垣市 6頁



施工歩掛表(KC014750-0006)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

ブーム式

MC006715

小型ローリー

ZC19020000

コンクリートポンプ車機械損料[13欄]

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

コンクリートポンプ車運転費【基準】

4週8休/月単位

大垣市 7頁



施工歩掛表(WB473930-0007)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

173.460 kg

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

径17.8mm

ZC26310390

諸雑費

RW1002

ＰＣ鋼より線（１９本より線）

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

単　価 摘　　　　要
橋りょう世話役

PC工ケーブル

ＰＣ鋼より線  40ｔ型、プレテンション桁 4週8休/月単位

大垣市 8頁



施工歩掛表(DC062105-0008)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.030 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm

ZC17040016

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位

大垣市 9頁



施工歩掛表(DC062105-0009)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.030 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位

大垣市 10頁



施工歩掛表(WB811610-0010)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

普通型

Q00B70010100

単　価 摘　　　　要
伸縮継手設置工　新設　（市場単価）[4週8休/月単位]

橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）

新設、普通型、通常（6時～20時） 4週8休/月単位

大垣市 11頁



施工歩掛表(DC063805-0011)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

シート系防水(アスファルト防水）

Q00B71010200

単　価 摘　　　　要
橋面防水工（市場単価）[4週8休/月単位]

橋面防水工（市場単価）

シ－ト系防水　、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし 4週8休/月単位

大垣市 12頁



施工歩掛表(DC063805-0012)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

塗膜系防水(アスファルト系)

Q00B71010300

単　価 摘　　　　要
橋面防水工（市場単価）[4週8休/月単位]

橋面防水工（市場単価）

塗膜系防水　、200㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし 4週8休/月単位

大垣市 13頁



施工歩掛表(WB253610-0013)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0014)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 4週8休/月単位

大垣市 14頁



施工歩掛表(KC216100-0014)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

大垣市 15頁



施工歩掛表(WB253610-0015)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0014)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 4週8休/月単位

大垣市 16頁



施工歩掛表(WB473960-0016)

1 m. 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 月・ｍ

1.000 月・ｍ

人

1.000 m.

1.000 m.単位当り 　当り

合　計

RW1022

ZN824380

橋りょう特殊工

ZN824380

架設側部足場賃料

単　価 摘　　　　要
架設側部足場賃料

足場工（ＰＣ橋　スラブ桁橋側部足場）

4週8休/月単位

大垣市 17頁



施工歩掛表(DC073005-0017)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B06020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位

大垣市 18頁



施工歩掛表(WB252810-0018)

10 t 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

日

1.000 式

10.000 t

1.000 t単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC111100-0019)

諸雑費

RW1002

ｸﾚｰﾝ運転費

RW1012

普通作業員

RW1022

溶接工

RW1024

橋りょう特殊工

単　価 摘　　　　要
橋りょう世話役

上部工架設・撤去工

撤去 4週8休/月単位

大垣市 19頁



施工歩掛表(KC111100-0019)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC0401026120

小型ローリー

ZC19020000

クローラクレーン機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ｸﾚｰﾝ運転費

4週8休/月単位

大垣市 20頁



施工歩掛表(WB252820-0020)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC111100-0019)

諸雑費

RW1002

ｸﾚｰﾝ運転費

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

覆工板設置・撤去工

撤去 4週8休/月単位

大垣市 21頁



施工歩掛表(WB252830-0021)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

高欄設置・撤去工

単管パイプ型、撤去 4週8休/月単位

大垣市 22頁



施工歩掛表(DC073605-0022)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

0.300 m3

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0023)

ZC14780001

胴込・裏込コンクリート

間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労　昼
間

Q00B04010100

積ブロック　ポーラス

単　価 摘　　　　要
コンクリートブロック積工[4週8休/月単位]

コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼
間

4週8休/月単位

大垣市 23頁



施工歩掛表(DC400110-0023)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下

ZC13732508

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 4週8休/月単位

大垣市 24頁



施工歩掛表(WB010350-0024)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

供用日

1.000 式

1.000 回

1.000 回単位当り 　当り

合　計

X981900

騒対無/排対2次/70t吊　オペレーター付

ZC78790700

運搬費等率

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

重建設機械分解組立輸送（往復）

4週8休/月単位

大垣市 25頁



施工歩掛表(WB010350-0025)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

供用日

1.000 式

1.000 回

1.000 回単位当り 　当り

合　計

X981900

騒対無/排対2次/70t吊　オペレーター付

ZC78790700

運搬費等率

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

重建設機械分解組立輸送（往復）

4週8休/月単位

大垣市 26頁



施工歩掛表(WB010020-0026)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （片道）

4週8休/月単位

大垣市 27頁



施工歩掛表(WB010030-0027)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

67.480 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0028)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位

大垣市 28頁



施工歩掛表(WB010040-0028)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位

大垣市 29頁



 単価表(SJ0001)

4週8休/月単位 17 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 本

15.000 本

合　計 17.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

中桁　BS18
TJ0010

外桁　BS18
TJ0015

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作

BS18

摘　　　　要
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁

大垣市 1頁



 単価表(SJ0005)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

14.400 ｍ

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ゴム支承　材料費

14366×200×42
TJ0020

摘　　　　要
ゴム支承据付　Aタイプ

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版橋用簡易タイプ
単価表(SJ0010)

ゴム支承

大垣市 2頁



 単価表(SJ0010)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X98M203

RW1002

諸雑費

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床版橋用簡易タイプ

摘　　　　要
橋りょう世話役

ゴム支承据付　Aタイプ

大垣市 3頁



 単価表(SJ0050)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0001)

補強格子鉄筋工

D10

大垣市 4頁



 単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1,875.000 kg

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

セメント系　プレミックスタイプ　標準混
和量　1875ｋｇ TJ0030

セメント系　プレミックスタイプ　標準混和量　1875ｋｇ

摘　　　　要
無収縮材

無収縮モルタル

大垣市 5頁



 単価表(SJ0090)

4週8休/月単位 24 ケーブル 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

24.000 ｹｰﾌﾞﾙ

組・日

合　計 24.000 ケーブル

単位当り 1.000 ケーブル　当り

緊張ジャッキ・ポンプ損料

ZN638500

摘　　　　要
緊張

ＰＣ鋼より線  40ｔ型
単価表(SJ0095)

緊張工（片締）

大垣市 6頁



 単価表(SJ0095)

4週8休/月単位 10 ｹｰﾌﾞﾙ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

20.000 組

1.000 式

合　計 10.000 ｹｰﾌﾞﾙ

単位当り 1.000 ｹｰﾌﾞﾙ 　当り

X981036

1S17.8用　アンカープレート120×120×25
TJ0090

諸雑費

RW1002

定着具

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

ＰＣ鋼より線  40ｔ型

摘　　　　要
橋りょう世話役

緊張

大垣市 7頁



 単価表(SJ0080)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0008)

鉄筋

D16（現場施工）

大垣市 8頁



 単価表(SJ0085)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0009)

鉄筋工（市場単価）

D13（現場施工）

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

鉄筋

大垣市 9頁



 単価表(SJ0220)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ブロフジョイント

NⅡ型-35用
TJ0120

摘　　　　要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）

新設、普通型、通常（6時～20時）
施工歩掛表(WB811610-0010)

伸縮継手装置設置工

NⅡ型-35用

大垣市 10頁



 単価表(SJ0230)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

NⅡ型-20用
TJ0125

新設、普通型、通常（6時～20時）
施工歩掛表(WB811610-0010)

ブロフジョイント

NⅡ型-20用

摘　　　　要
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）

伸縮継手装置設置工

大垣市 11頁



 単価表(SJ0060)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0008)

鉄筋

D16（伸縮装置）

大垣市 12頁



 単価表(SJ0130)

4週8休/月単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

6.000 kg

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

TJ0290

RW1002

モルタル接着剤

摘　　　　要
普通作業員

コンクリート接着工

大垣市 13頁



 単価表(SJ0240)

4週8休/月単位 16 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

16.000 m3

0.009 ｔ

0.333 ｔ

2.310 ｔ

合　計 16.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

鉄筋

D16～D25（踏掛版）
単価表(SJ0280)

鉄筋

D13（踏掛版）
単価表(SJ0270)

鉄筋

D10（踏掛版）
単価表(SJ0260)

摘　　　　要
踏掛版設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

24-12-25W/C≦55高炉、有り、養生工有
り、小型車割増無し 施工P単価表(CB411010-0008)

踏掛版設置工

A1

大垣市 14頁



 単価表(SJ0260)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0001)

鉄筋工（市場単価）

D10（踏掛版）

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

鉄筋

大垣市 15頁



 単価表(SJ0270)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0009)

鉄筋

D13（踏掛版）
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 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 ｔ

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、1
t、SD-345、材料割増率 3 % 施工歩掛表(DC062105-0008)

鉄筋工（市場単価）

D16～D25（踏掛版）

摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

鉄筋
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 単価表(SJ0250)

4週8休/月単位 17 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

17.000 m3

0.010 ｔ

0.352 ｔ

2.417 ｔ

合　計 17.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

鉄筋

D16～D25（踏掛版）
単価表(SJ0280)

鉄筋

D13（踏掛版）
単価表(SJ0270)

鉄筋

D10（踏掛版）
単価表(SJ0260)

摘　　　　要
踏掛版設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

24-12-25W/C≦55高炉、有り、養生工有
り、小型車割増無し 施工P単価表(CB411010-0008)

踏掛版設置工

A2
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 単価表(SJ0150)

4週8休/月単位 125 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

125.000 m2

125.000 m2

1.000 式

合　計 125.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

（作業ヤード移設分）
TJ0051

撤去
施工歩掛表(WB253610-0015)

敷鉄板（賃料・整備費）

設置
施工歩掛表(WB253610-0013)

敷鉄板設置撤去工

摘　　　　要
敷鉄板設置撤去工

敷鉄板（移設）
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

横構（整備費）

720日以内　PLB-1.5（SS400）
TJ0430

横構（賃料）

720日以内　PLB-1.5（SS400）
TJ0330

横構（整備費）

720日以内　PLB-3.0（SS400）
TJ0420

横構（賃料）

720日以内　PLB-3.0（SS400）
TJ0320

対傾構（整備費）

720日以内　PSB（SS400）
TJ0410

対傾構（賃料）

720日以内　PSB（SS400）
TJ0310

主桁（整備費）

720日以内　(SM490YA)
TJ0400

摘　　　　要
主桁（賃料）

720日以内　(SM490YA)
TJ0300

仮橋（賃料・整備費）
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

受桁（整備費）

H350×350×12×19
TJ0470

受桁（賃料）

H350×350×12×19
TJ0370

固定・可変ブロック（整備費）

720日以内（FCD450）
TJ0460

固定・可変ブロック（賃料）

720日以内（FCD450）
TJ0360

沓座（整備費）

720日以内　（SCW480）
TJ0450

沓座（賃料）

720日以内　（SCW480）
TJ0350

添接板（整備費）

720日以内　PSB-1/-2/-3（SM490Y）
TJ0440

添接板（賃料）

720日以内　PSB-1/-2/-3（SM490Y）
TJ0340

仮橋（賃料・整備費）

摘　　　　要
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

敷桁（整備費）

720日以内　H300×300×10×15
TJ0480

敷桁（賃料）

720日以内　H300×300×10×15
TJ0380

仮橋（賃料・整備費）

摘　　　　要
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 単価表(SJ0180)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

11.000 m3

11.000 m3

11.000 m3

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0600)

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以
下 ZC29450001

敷鉄板

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0009)

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策しない 施工歩掛表(DC073005-0017)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

仮橋基礎撤去工
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 単価表(SJ0600)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

19.000 m2

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

敷鉄板（賃料・整備費）

（仮橋）
TJ0061

摘　　　　要
敷鉄板設置撤去工

撤去
施工歩掛表(WB253610-0015)

敷鉄板
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 単価表(SJ0190)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.911 t

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

撤去
施工歩掛表(WB252810-0018)

摘　　　　要
上部工架設・撤去工

仮橋撤去工
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 単価表(SJ0200)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

72.000 m2

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

覆工板（整備費）

TJ0490

覆工板（賃料）

TJ0390

摘　　　　要
覆工板設置・撤去工

撤去
施工歩掛表(WB252820-0020)

覆工板撤去工
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 単価表(SJ0210)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

35.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単管パイプ型、撤去
施工歩掛表(WB252830-0021)

摘　　　　要
高欄設置・撤去工

高欄撤去工
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 単価表(SJ0305)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 m2

4.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

天端工（1）

単価表(SJ0320)

摘　　　　要
ブロック積工（新設）

単価表(SJ0310)

護岸復旧工
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 単価表(SJ0310)

4週8休/月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

30.000 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
施工P単価表(CB226120-0010)

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コン
クリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 施工歩掛表(DC073605-0022)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

ブロック積工（新設）
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 単価表(SJ0320)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 m3

0.400 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0012)

摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増有り 施工P単価表(CB226180-0011)

天端工（1）
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 単価表(SJ0290)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 回

1.000 回

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

施工歩掛表(WB010350-0025)

施工歩掛表(WB010350-0024)

重建設機械分解組立輸送（往復）

摘　　　　要
重建設機械分解組立輸送（往復）

重建設機械分解組立費輸送費
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 単価表(SJ0300)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0027)

摘　　　　要
仮設材等運搬費 （片道）

施工歩掛表(WB010020-0026)

仮設材運搬費
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 単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単価表(SJ0300)

単価表(SJ0290)

仮設材運搬費

運搬費

摘　　　　要
重建設機械分解組立費輸送費
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 単価表(F999350001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要
借地料

TJ0100

役務費
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 単価表(F999900001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.443 ｔ

合　計 1.000 式

TJ0500

スクラップ評価額

摘　　　　要
スクラップ控除

大垣市 3頁



仕   様   書 
大垣市都市計画部市街地整備課 

 

一  般  仕  様  書 

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」(最新版)、

その他関係法令に準拠して行うこと。 

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類

の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産

業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。 

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転

車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低

振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理

の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努める

こと。 

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、また

は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式によ

り提出することができる。  

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、

給付の対象としない。 

入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。 

 本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。 

 着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。 

 施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。 

 本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり

次第、監督員の指示を受けること。 

 本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。 

工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録

し、その写しを提出すること。 

 本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統

一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強

制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。対象工事は、工事着手日～工事の

終期（契約工期末）までの期間において、毎週土曜日、一斉休工に積極的に取組むもの

とする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議

する。また、統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求め

られた場合は、受注者はこれに協力するものとする。 

持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等

に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依

るもの又は受注者の自らの取組みに依るものとする。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

橋梁下部工事（A2）、道路改良工事

同時期

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路
別途協議

工事用道路：敷鉄板　　切回し道路：AS

安 全 対 策

存続

参考延べ人数B40人

仮 設 工 関 係

仮橋、大型土のう、仮排水管

敷鉄板、大型土のう

転用

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

再 生 材 使 用
関 係

RC砕石・AS合材

その他

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

降雨時は河川増水時の現場管理

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

設置してある境界鋲・杭等については、

薬液注入関係

施工状況写真を添付し提出すること

大垣土木事務所

○

○

○
○

○ ○
○ ○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○

○ ○ ○
○ ○

○
○
○

○ ○
○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○
○
○

○ ○

○

○

○○


