
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

272

配水管布設替（下水改築－４工区）ほかその２工事

大垣市 南頬町 地内

水23



位置図

工 事 箇 所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第２７２号

単 価 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

配水管布設替（下水改築－４工区）ほかその２工事 仕様書

大垣市　南頬町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

110    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

10    m3 単価表(SJ0128)

20    m3 単価表(SJ0129)

60    m3 単価表(SJ0130)

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

埋戻し　RC-40

粘性土

埋戻し　基礎砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

110    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

130    m3 TJ0013

4週8休

1    式

4    ｍ 施工歩掛表(DW000505-0008)

172.100 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0009)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0010)

55    箇所 施工歩掛表(DW000510-0011)

8    箇所 施工歩掛表(DW000510-0012)

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径75mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm

      配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

14 km

処理費（建設発生土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    口 施工歩掛表(DW000230-0013)

1    口 施工歩掛表(DW000760-0014)

22    口 施工歩掛表(DW000760-0015)

4    基 施工歩掛表(DW000805-0016)

1    ヶ所 施工歩掛表(DW000835-0019)

4    箇所 単価表(SS0015)

1    箇所 単価表(SS0019)

1    式 単価表(SJ0001)

既設管接続工①

消火栓BOX設置工　丸形4号　600

消火栓設置工

地下式、単口

仕切弁BOX設置工　1号　H800

径100mm

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型

ポリエチレン管切断工

径75mm

ポリエチレン管切断工

内　　訳　　表

名　　　　　称

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0002)

1    式 単価表(SJ0003)

1    式 単価表(SJ0004)

4    箇所 単価表(SJ0007)

1    箇所 単価表(SJ0006)

1    式 単価表(SJ0005)

4週8休

1    式

1    式 単価表(SS0026)

水圧試験工　L≦2000

      付帯工

既設消火栓BOX撤去工

配管材料

既設仕切弁BOX撤去工

弁、筐、切断含む

既設管接続工③

既設管接続工④

名　　　　　称

既設管接続工②

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

179.400 ｍ 施工歩掛表(DW000285-0030)

4    ｍ 施工歩掛表(DW000515-0035)

175.400 ｍ 施工歩掛表(DW000515-0031)

179.400 ｍ 単価表(SS0005)

4.100 ｍ 単価表(SS0008)

4週8休

1    式

410    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

260    m2 施工歩掛表(DW010015-0051)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

      舗装工

φ100

管探知ワイヤー工

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ75

管明示テープ工（ポリエチレン管）

名　　　　　称

管明示シート工

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

13    m3 施工歩掛表(DW010030-0052)

13    m3 TJ0010

108    m2 施工歩掛表(DW010020-0053)

108    m2 単価表(SJ0220)

149    m2 施工歩掛表(DW010025-0056)

149    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

1    式 単価表(SJ0140)

4週8休

1    式

      仮設工

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

区画線設置工

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

廃材処分費（As）

路盤工

名　　　　　称

アスファルト塊運搬費

6 km

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

  共通仮設費計

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

水替工

      安全対策工

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

5    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

3    m3 単価表(SJ0130)

3    m3 施工P単価表(CB210410-0003)

5    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

14 km

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂、締固め有り

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　RC-40

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  仮設配管工事

    仮設配管工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（２）

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    m3 TJ0013

4週8休

1    式

58    ｍ 単価表(SSX0001)

4    ｍ 単価表(SSX0002)

1    ｍ 単価表(SSX0003)

24    ｍ 単価表(SSX0004)

349.600 ｍ 単価表(SSX0052)

22    ｍ 単価表(SSX0062)

HIVP布設工（仮設）　φ75

PEP管布設工（仮設）φ50

VP布設工（仮設）　φ75

PEP管布設工（仮設）φ25

PEP管布設工（仮設）φ13

PEP管布設工（仮設）φ20

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

19    箇所 単価表(SSX0251)

7    箇所 単価表(SSX0252)

1    箇所 単価表(SSX0253)

1    箇所 単価表(SSX0256)

1    箇所 単価表(SSX0257)

19    箇所 単価表(SSX0084)

1    箇所 単価表(SSX0085)

1    箇所 単価表(SSX0086)

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ25

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20

仮給水工（仮設）　PEPφ50

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13

仮給水工（仮設）　PEPφ40

仮給水工（仮設）　PEPφ20

仮給水工（仮設）　PEPφ25

内　　訳　　表

名　　　　　称

仮給水工（仮設）　PEPφ13

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    式 単価表(SSX0093)

1    箇所 単価表(SSX0078)

19    箇所 単価表(SSX0071)

7    箇所 単価表(SSX0072)

1    箇所 単価表(SSX0073)

3    箇所 単価表(SSX0074)

8    箇所 単価表(SSX0076)

2    箇所 単価表(SSX0202)

VSジョイント工（仮設）　φ75

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ25

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

消火栓設置工（仮設）　φ65

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

名　　　　　称

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ50

内　　訳　　表

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

58    ｍ 単価表(SSX0301)

4    ｍ 単価表(SSX0302)

1    ｍ 単価表(SSX0303)

24    ｍ 単価表(SSX0304)

371.600 ｍ 単価表(SSX0306)

4週8休

1    式

10    箇所 単価表(SJ0202)

4週8休

1    式

      舗装工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ75

仮設材撤去工　VP・HIVPφ75

      付帯工

仮設材撤去工　PEPφ50

仮設材撤去工　PEPφ20

仮設材撤去工　PEPφ25

名　　　　　称

仮設材撤去工　PEPφ13

内　　訳　　表

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

44    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

9    m2 施工歩掛表(DW010015-0051)

1    m3 施工歩掛表(DW010030-0052)

1    m3 TJ0010

9    m2 施工歩掛表(DW010020-0053)

9    m2 単価表(SJ0220)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

      仮設工

水替工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

廃材処分費（As）

路盤工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

6 km

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

名　　　　　称

      安全対策工

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

  現場管理費

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

50    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

20    m3 施工P単価表(CB210100-0004)

10    m3 単価表(SJ0129)

30    m3 単価表(SJ0130)

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

埋戻し　RC-40

粘性土

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、現場制約あり

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  給水管布設替工事

    給水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

03:本工事費（３）

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

20    m3 施工P単価表(CB210410-0003)

50    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

60    m3 TJ0013

4週8休

1    式

22    箇所 単価表(SSY0108)

1    箇所 単価表(SSY0109)

2    箇所 単価表(SSY0113)

1    箇所 単価表(SSY0133)

給水切替　（既設管接続）　HPPEφ100×φ50

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ25

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ50

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ20

処理費（建設発生土）

      配管工

現場制約あり、土砂、締固め有り

発生土運搬費

14 km

内　　訳　　表

名　　　　　称

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

94.500 ｍ 単価表(SSY0301)

6    ｍ 単価表(SSY0302)

11    ｍ 単価表(SSY0303)

7    箇所 単価表(SSY0501)

14    箇所 単価表(SSY0503)

1    箇所 単価表(SSY0504)

1    箇所 単価表(SSY0506)

2    箇所 単価表(SSY0505)

仕切弁設置工（給水）φ50

BOX含む

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ
25

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ
13

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ
20

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）
φ13

PEP管布設工　（給水切替）　φ25

PEP管布設工（給水切替）　φ50

内　　訳　　表

名　　　　　称

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

21    m2 単価表(SJ0302)

4    m2 単価表(SJ0303)

2    m2 単価表(SJ0306)

4週8休

1    式

170    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

45    m2 施工歩掛表(DW010015-0051)

8    m3 施工歩掛表(DW010030-0052)

6 km

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

As復旧工

宅内

      舗装工

タイル復旧工

宅内

名　　　　　称

      付帯工

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）

内　　訳　　表

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    m3 TJ0010

45    m2 施工歩掛表(DW010020-0053)

45    m2 単価表(SJ0220)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

直接工事費計

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

水替工

仮復旧工　常温合材

      仮設工

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

内　　訳　　表

名　　　　　称

廃材処分費（As）

大垣市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

工事原価

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費

大垣市 22頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 【4週8休】

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

大垣市 2頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

大垣市 3頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

大垣市 4頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 5頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

14 km 【4週8休】

大垣市 6頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

大垣市 7頁



施工歩掛表(DW000505-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径75mm 【4週8休】

大垣市 8頁



施工歩掛表(DW000505-0009)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm 【4週8休】

大垣市 9頁



施工歩掛表(DW000510-0010)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

大垣市 10頁



施工歩掛表(DW000510-0011)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000510-0012)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000230-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW000760-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径75mm 【4週8休】

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW000760-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径100mm 【4週8休】

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000805-0016)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0017)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

大垣市 16頁



施工歩掛表(KC010450-0017)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0018)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

大垣市 17頁



施工歩掛表(KC919516-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000835-0019)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0017)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓設置工

地下式、単口 【4週8休】

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000845-0020)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 【4週8休】

大垣市 20頁



施工歩掛表(DW000850-0021)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 【4週8休】

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000850-0022)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000850-0023)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000850-0024)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000845-0025)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置 【4週8休】

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000850-0026)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 【4週8休】

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000850-0027)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 27頁



施工歩掛表(DW000850-0028)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000510-0029)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする 【4週8休】

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000285-0030)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

大垣市 30頁



施工歩掛表(DW000515-0031)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ100 【4週8休】

大垣市 31頁



施工歩掛表(DW000760-0032)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管撤去管切断工

径100mm 【4週8休】

大垣市 32頁



施工歩掛表(DW000505-0033)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径100mm 【4週8休】

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW000510-0034)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径75mm、メカニカル継手をする 【4週8休】

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW000515-0035)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ75 【4週8休】

大垣市 35頁



施工歩掛表(DW000760-0036)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管撤去管切断工

径75mm 【4週8休】

大垣市 36頁



施工歩掛表(DW000505-0037)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径75mm 【4週8休】

大垣市 37頁



施工歩掛表(DW000805-0038)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0017)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁撤去工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

大垣市 38頁



施工歩掛表(DW000845-0039)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、撤去 【4週8休】

大垣市 39頁



施工歩掛表(DW000850-0040)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去 【4週8休】

大垣市 40頁



施工歩掛表(DW000850-0041)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去 【4週8休】

大垣市 41頁



施工歩掛表(DW000850-0042)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去 【4週8休】

大垣市 42頁



施工歩掛表(DW000850-0043)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 【4週8休】

大垣市 43頁



施工歩掛表(DW000205-0044)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0017)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径100mm 【4週8休】

大垣市 44頁



施工歩掛表(DW000705-0045)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ100

ZW83510100

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm 【4週8休】

大垣市 45頁



施工歩掛表(DW000835-0046)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0017)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓撤去工

地下式、単口 【4週8休】

大垣市 46頁



施工歩掛表(DW000845-0047)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去 【4週8休】

大垣市 47頁



施工歩掛表(DW000855-0048)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去 【4週8休】

大垣市 48頁



施工歩掛表(DW000855-0049)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去 【4週8休】

大垣市 49頁



施工歩掛表(DW000855-0050)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去 【4週8休】

大垣市 50頁



施工歩掛表(DW010015-0051)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

大垣市 51頁



施工歩掛表(DW010030-0052)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

6 km 【4週8休】

大垣市 52頁



施工歩掛表(DW010020-0053)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0054)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

大垣市 53頁



施工歩掛表(KW050050-0054)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 54頁



施工歩掛表(KW030150-0055)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】

大垣市 55頁



施工歩掛表(DW010025-0056)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0054)

施工歩掛表(KW050150-0057)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 【4週8休】

大垣市 56頁



施工歩掛表(KW050150-0057)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】

大垣市 57頁



施工歩掛表(KC113550-0058)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008675

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

【4週8休】

大垣市 58頁



施工歩掛表(DW000505-0059)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm 【4週8休】

大垣市 59頁



施工歩掛表(DW000505-0060)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm 【4週8休】

大垣市 60頁



施工歩掛表(DW000505-0061)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径25mm 【4週8休】

大垣市 61頁



施工歩掛表(DW000505-0062)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 【4週8休】

大垣市 62頁



施工歩掛表(DW000405-0063)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm 【4週8休】

大垣市 63頁



施工歩掛表(DW000410-0064)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm 【4週8休】

大垣市 64頁



施工歩掛表(DW000510-0065)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない 【4週8休】

大垣市 65頁



施工歩掛表(DW000320-0066)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm 【4週8休】

大垣市 66頁



施工歩掛表(DW000510-0067)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない 【4週8休】

大垣市 67頁



施工歩掛表(DW000320-0068)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm 【4週8休】

大垣市 68頁



施工歩掛表(DW000510-0069)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径25mm、融着継手としない 【4週8休】

大垣市 69頁



施工歩掛表(DW000320-0070)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径25mm 【4週8休】

大垣市 70頁



施工歩掛表(DW000320-0071)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径40mm 【4週8休】

大垣市 71頁



施工歩掛表(DW000320-0072)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 【4週8休】

大垣市 72頁



施工歩掛表(DW010205-0073)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管 【4週8休】

大垣市 73頁



施工歩掛表(DW010205-0074)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管 【4週8休】

大垣市 74頁



施工歩掛表(DW010205-0075)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ビニル管 【4週8休】

大垣市 75頁



施工歩掛表(DW010205-0076)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管 【4週8休】

大垣市 76頁



施工歩掛表(DW000510-0077)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 【4週8休】

大垣市 77頁



施工歩掛表(DW000320-0078)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm 【4週8休】

大垣市 78頁



施工歩掛表(DW000320-0079)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径65mm 【4週8休】

大垣市 79頁



施工歩掛表(DW000215-0080)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0081)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0082)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0083)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径25mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0084)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000405-0085)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径75mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0086)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0087)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0088)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0089)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径13mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0090)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0091)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径25mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000230-0092)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】
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施工歩掛表(DC073005-0093)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

QZ0806010200

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010030-0094)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

無筋コンクリート塊運搬費

6 km 【4週8休】

大垣市 94頁



 単価表(SJ0128)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　基礎砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

【4週8休】 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2

大垣市 2頁



 単価表(SJ0129)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）

埋戻し　砂

大垣市 3頁



 単価表(SJ0130)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

埋戻し　RC-40

BH0.2
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 単価表(SS0015)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0024)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0023)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0022)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0021)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0020)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX設置工　1号　H800
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 単価表(SS0019)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0028)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0027)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0026)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0025)

消火栓BOX設置工　丸形4号　600
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.200 枚

2.000 個

1.000 ｍ

2.000 口

1.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0030)

径100mm、メカニカル継手をする
施工歩掛表(DW000510-0029)

管明示シート工

TS1078

ポリエチレン管継手工

φ100
TS1461

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

φ100×L5.0m
TS1452

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS1077

ポリエチレンスリーブ

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ100
TS2202

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

摘　　　　要

鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント

既設管接続工①
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 口

1.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

径100mm
施工歩掛表(DW000505-0033)

径100mm
施工歩掛表(DW000760-0032)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

単価表(SS0005)

ポリエチレン管撤去管切断工

単価表(SS0008)

管探知ワイヤー工

φ100
施工歩掛表(DW000515-0031)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

摘　　　　要

管明示テープ工（ポリエチレン管）

既設管接続工①
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 単価表(SS0008)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

大垣市 9頁



 単価表(SS0005)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1036

摘　　　　要

配管工

管探知ワイヤー工
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.200 枚

2.000 個

1.000 ｍ

2.000 口

1.000 ｍ

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0030)

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする
施工歩掛表(DW000510-0029)

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

摘　　　　要

鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント

φ100
TS2202

既設管接続工②
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 口

1.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000505-0033)

ポリエチレン管撤去管切断工

径100mm
施工歩掛表(DW000760-0032)

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

単価表(SS0008)

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ100
施工歩掛表(DW000515-0031)

既設管接続工②

摘　　　　要
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 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.200 枚

2.000 個

1.000 ｍ

2.000 口

1.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0030)

径75mm、メカニカル継手をする
施工歩掛表(DW000510-0034)

管明示シート工

TS1078

ポリエチレン管継手工

φ100
TS1461

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

φ75×L5.0m
TS1451

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS1077

ポリエチレンスリーブ

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ75
TS2201

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

摘　　　　要

鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント

既設管接続工③
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 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 口

1.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

径75mm
施工歩掛表(DW000505-0037)

径75mm
施工歩掛表(DW000760-0036)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

単価表(SS0005)

ポリエチレン管撤去管切断工

単価表(SS0007)

管探知ワイヤー工

φ75
施工歩掛表(DW000515-0035)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75

摘　　　　要

管明示テープ工（ポリエチレン管）

既設管接続工③
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 単価表(SS0007)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75
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 単価表(SJ0004)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 ｍ

0.200 枚

2.000 個

1.000 ｍ

2.000 口

1.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0030)

径100mm、メカニカル継手をする
施工歩掛表(DW000510-0029)

管明示シート工

TS1078

ポリエチレン管継手工

φ100
TS1461

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

φ100×L5.0m
TS1452

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS1077

ポリエチレンスリーブ

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ100
TS2202

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

摘　　　　要

鋳鉄製HPPE管継手 PPジョイント

既設管接続工④

大垣市 16頁



 単価表(SJ0004)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 口

1.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

径100mm
施工歩掛表(DW000505-0033)

径100mm
施工歩掛表(DW000760-0032)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

単価表(SS0005)

ポリエチレン管撤去管切断工

単価表(SS0008)

管探知ワイヤー工

φ100
施工歩掛表(DW000515-0031)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

摘　　　　要

管明示テープ工（ポリエチレン管）

既設管接続工④
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 単価表(SJ0007)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 箇所

2.000 ｍ

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm
施工歩掛表(DW000705-0045)

鋳鉄管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0044)

仕切弁BOX撤去工

単価表(SS0027)

摘　　　　要

鋳鉄製仕切弁撤去工(縦･横型)

径100mm以下、たて型
施工歩掛表(DW000805-0038)

既設仕切弁BOX撤去工

弁、筐、切断含む
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 単価表(SS0027)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0043)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0042)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0041)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
撤去 施工歩掛表(DW000850-0040)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0039)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX撤去工
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 単価表(SJ0006)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ヶ所

1.000 箇所

2.000 ｍ

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm
施工歩掛表(DW000705-0045)

鋳鉄管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0044)

消火栓BOX撤去工

単価表(SS0028)

摘　　　　要

消火栓撤去工

地下式、単口
施工歩掛表(DW000835-0046)

既設消火栓BOX撤去工
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 単価表(SS0028)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000855-0050)

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0049)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0048)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

角形、２号　600mm×500mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0047)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

消火栓BOX撤去工
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

34.000 本

1.000 個

1.000 個

3.000 個

1.000 個

3.000 個

6.000 個

HPPE管 EF片受11 1/4°ベンド

φ100
TS2044

HPPE管 EF片受45°ベンド

φ100
TS2036

HPPE管 EF両受 11 1/4°ベンド

φ100
TS2024

HPPE管 EF両受45°ベンド

φ100
TS2016

HPPE管 EF両受チーズ

φ100×φ100
TS2076

HPPE管 EF両受チーズ

φ100×φ75
TS2075

HPPE管 EF受口付直管

φ100×L5.0m
TS2002

摘　　　　要

HPPE管 EF受口付直管

φ75×L5.0m
TS2001

配管材料
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

8.000 個

1.000 組

1.000 組

4.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

補修弁用フランジサポート　φ75　（材工
共）

TS4406

ボール形補修弁（レバー式）

内外面粉体塗装　φ75×100
TS1075

地下式単口消火栓

内外面粉体塗装　φ75
TS1070

PE挿口付ソフトシール仕切弁

φ100
TS2262

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　GF形(F･P･B[SUS])

φ100
TS0161

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ100
TS0153

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ100
ZW10400100

HPPE管 PE挿口付鋳鉄製T字管

φ100×φ75
TS2189

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 枚

10.000 個

179.400 ｍ

179.400 ｍ

179.400 ｍ

1.000 箇所

4.000 箇所

4.000 枚

コンクリート平板ブロック
300×300×60

TS1087

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

単価表(SS0010)

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600

単価表(SS0014)

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

1.000 組

1.000 本

0.070 缶
TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

TS1082

シーリング材　320ml

TS1083

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M16×L150

RB60P　H40　JWWA K 148
TS1059

嵩上げ用型枠

RB60C　H300　JWWA K 148
TS1051

消火栓用ボックス　スラブ(丸形)

RB60A　H200　JWWA K 148
TS1050

消火栓用ボックス　下部ブロック(丸形)

4号(丸形)　H100
TS1041

消火栓用ボックス　上部ブロック(丸形)

摘　　　　要

消火栓用鉄蓋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1086

摘　　　　要

無収縮モルタル　25kg袋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.500 本

0.030 缶

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0026)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000
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 単価表(SJ0220)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(KW030150-0055)

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

土木一般世話役

RW1025

摘　　　　要

アスファルト混合物

常温型
ZN218720

仮復旧工　常温合材
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

38.200 kg

1.700 kg

1.700 kg

1.700 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

X981036

小型ローリー
ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

軽油

区画線用
ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18%　鉛・クロムフリー ZC41030030

プライマー

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

路面標示用塗料 ３種１号

TJ0031

路面標示用塗料 ３種１号

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

区画線設置工
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 単価表(SJ0140)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

区画線設置工
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 単価表(SJ0301)

【4週8休】 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

工事用水中ポンプ賃料

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

諸雑費

X981036

発動発電機運転費

施工歩掛表(KC113550-0058)

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

水替工
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 単価表(SSX0001)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0059)

雑品

φ13
ZW10610013

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ13
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 単価表(SSX0002)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0060)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ20
ZW10610020

PEP管布設工（仮設）φ20
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 単価表(SSX0003)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径25mm
施工歩掛表(DW000505-0061)

雑品

φ25
ZW10610025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ25
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 単価表(SSX0004)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0062)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50
ZW10610050

PEP管布設工（仮設）φ50
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 単価表(SSX0052)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0064)

雑品

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0063)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ75
TS0206

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管　（VP）

VP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0062)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0064)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0063)

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ75
TS0358

HIVP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0251)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0066)

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0065)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ13
TSK4383

ポリエチレン管継手工

φ13
TSK4320

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

仮給水工（仮設）　PEPφ13
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 単価表(SSX0252)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0067)

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ20

TSK4384

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ20
TSK4321

仮給水工（仮設）　PEPφ20
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 単価表(SSX0253)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径25mm
施工歩掛表(DW000320-0070)

径25mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0069)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ25
TSK4385

ポリエチレン管継手工

φ25
TSK4322

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

仮給水工（仮設）　PEPφ25
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 単価表(SSX0256)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径40mm
施工歩掛表(DW000320-0071)

摘　　　　要

LAカップリング　（仮設）

HILA-S（コートソケット）　φ40
TS0752

仮給水工（仮設）　PEPφ40
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 単価表(SSX0257)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0072)

HILA-S（コートソケット）　φ50
TS0751

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

LAカップリング　　（仮設）

仮給水工（仮設）　PEPφ50
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 単価表(SSX0084)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0065)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0066)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0073)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ13
TSK4320

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ

φ13
TS4383

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

φ75×φ13
TS3127

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13
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 単価表(SSX0085)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0067)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

ポリエチレン管継手工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0074)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4321

サドル分水栓建込み工

φ20
TSK4384

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ75×φ20
TS3128

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20
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 単価表(SSX0086)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径25mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0069)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径25mm
施工歩掛表(DW000320-0070)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0075)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ25
TSK4322

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ25

TSK4385

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

φ75×φ25
TS3129

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ25
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 単価表(SSX0093)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0072)

ポリエチレン管継手工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0076)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TSK4325

サドル分水栓建込み工

φ50
TSK4377

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ75×φ50
TS3138

コア一体型　PE管継手分水用ソケット（仮
設）

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ・鋼管用（仮設）

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ50
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 単価表(SSX0078)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

3.000 個

1.000 個

1.000 口

8.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径65mm
施工歩掛表(DW000320-0079)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手ソケット　VB―S　φ80×φ65
TS0582

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手エルボ　VB―L　φ65
TS0611

硬質塩化ビニルライニング鋼管

SGP―VB　φ65
TS0535

摘　　　　要

消火栓弁（仮設）　φ65×90°

TSK4400

消火栓設置工（仮設）　φ65
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 単価表(SSX0078)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

消火栓設置工（仮設）　φ65

摘　　　　要
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 単価表(SSX0071)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0066)

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0065)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ13
TSK4366

ポリエチレン管継手工

φ15
TS3150

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

大垣市 52頁



 単価表(SSX0072)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0067)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ20

TSK4367

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ20
TS3151

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

大垣市 53頁



 単価表(SSX0073)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径25mm
施工歩掛表(DW000320-0070)

径25mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0069)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ25
TSK4368

ポリエチレン管継手工

φ25
TS3152

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ25
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 単価表(SSX0074)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0072)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ50

TSK4371

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ50
TS3155

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50
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 単価表(SSX0076)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

諸雑費

φ80
TS3157

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75

大垣市 56頁



 単価表(SSX0202)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外 施工歩掛表(DW000215-0080)

摘　　　　要

鋳鉄製ﾋﾞﾆﾙ管継手（仮設）　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

φ75
TS3181

VSジョイント工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0081)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ13
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 単価表(SSX0302)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0082)

仮設材撤去工　PEPφ20
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 単価表(SSX0303)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径25mm
施工歩掛表(DW000505-0083)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ25
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 単価表(SSX0304)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0084)

仮設材撤去工　PEPφ50
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 単価表(SSX0306)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0085)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

仮設材撤去工　VP・HIVPφ75
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 単価表(SJ0202)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

はつり工

RW1037

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ75
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 単価表(SSY0108)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0067)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
ポリエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0086)

ポリエチレン管継手工

TS1311

サドル分水栓建込み工

φ100×φ20
TS1180

量水器筺用土止め板

X981036

サドル付分水栓　HPPE管用

φ20
TS4387

諸雑費

φ20
TS4321

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ20
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 単価表(SSY0108)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0021)

単価表(SS0020)

水道用標示標設置工

摘　　　　要

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ20
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 単価表(SS0020)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

既設管接続工　　調査、断水、排泥等
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 単価表(SS0021)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

TS1079

諸雑費

RW1036

水道用標示ピン

摘　　　　要

配管工

水道用標示標設置工
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 単価表(SSY0109)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径25mm
施工歩掛表(DW000320-0070)

ポリエチレン管継手工

径25mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0069)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、
ポリエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0087)

量水器筺用土止め板

TS1311

サドル付分水栓　HPPE管用

φ100×φ25
TS1181

諸雑費

X981036

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ25
TS4388

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ25
TS4322

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ25
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 単価表(SSY0109)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示標設置工

単価表(SS0021)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ25

摘　　　　要
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 単価表(SSY0113)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口径50mm
施工歩掛表(DW000320-0072)

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、
ポリエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0088)

ポリエチレン管継手工

φ100×φ50
TS1184

サドル分水栓建込み工

X981036

サドル付分水栓　HPPE管用

φ50
TS4371

諸雑費

φ50
TS4391

コア一体型　PE管継手おねじソケット

φ50
TS4325

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ50
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 単価表(SSY0113)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0021)

単価表(SS0020)

水道用標示標設置工

摘　　　　要

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

給水切替　（止水栓接続）　HPPEφ100×φ50
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 単価表(SSY0133)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 箇所

7.000 口

1.000 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0072)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、
ポリエチレン管 施工歩掛表(DW010205-0088)

サドル付分水栓　HPPE管用

φ100×φ50
TS1184

諸雑費

X981036

コア一体型　PE管継手ソケット

φ50
TS4305

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ50
TS4391

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ50
TS4325

給水切替　（既設管接続）　HPPEφ100×φ50
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 単価表(SSY0133)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示標設置工

単価表(SS0021)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

給水切替　（既設管接続）　HPPEφ100×φ50

摘　　　　要
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単価表(SS0005)

施工歩掛表(DW000285-0030)

管探知ワイヤー工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0060)

管明示シート工

X981036

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

TS1076

諸雑費

TS1078

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ20
ZW10610020

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工　（給水切替）　φ20
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

PEP管布設工　（給水切替）　φ20
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 単価表(SSY0302)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0030)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径25mm
施工歩掛表(DW000505-0061)

諸雑費

X981036

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ25
ZW10610025

PEP管布設工　（給水切替）　φ25
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 単価表(SSY0302)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PEP管布設工　（給水切替）　φ25

摘　　　　要
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 単価表(SSY0303)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単価表(SS0005)

施工歩掛表(DW000285-0030)

管探知ワイヤー工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0062)

管明示シート工

X981036

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

TS1076

諸雑費

TS1078

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ50
ZW10610050

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（給水切替）　φ50
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 単価表(SSY0303)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

PEP管布設工（給水切替）　φ50
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 単価表(SSY0501)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

2.000 口

1.000 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0066)

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ20×φ13
TS0381

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS0451

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ20

TS1421

量水器筺(FRP製ユニット対応)

φ20
TS1317

摘　　　　要

メーターユニット

φ20×φ13
TS1314

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ13
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 単価表(SSY0501)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0090)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0089)

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ13

摘　　　　要

大垣市 81頁



 単価表(SSY0503)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

2.000 口

1.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0066)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20×φ13
TS0381

諸雑費

φ20
TS0451

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS1421

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS1320

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

φ20×φ13
TS1314

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

摘　　　　要

メーターユニット

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13
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 単価表(SSY0503)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0090)

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0089)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13
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 単価表(SSY0504)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 口

2.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0090)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0068)

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS0372

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS0451

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ20

TS1421

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

φ20
TS1320

摘　　　　要

メーターユニット

φ20
TS1315

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20
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 単価表(SSY0504)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20

摘　　　　要
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 単価表(SSY0506)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 口

2.000 口径25mm
施工歩掛表(DW000410-0091)

径25mm
施工歩掛表(DW000320-0070)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ25
TS0373

諸雑費

φ25
TS0452

HI-VP管継手ソケット

φ25
TS1422

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ25
TS1321

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

φ25
TS1322

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

摘　　　　要

メーターユニット

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ25
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 単価表(SSY0506)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ25
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 単価表(SSY0505)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 組

1.000 箇所

2.000 口

2.000 口

1.000 基

1.000 箇所

仕切弁BOX設置工　1号　H800

単価表(SS0015)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型
施工歩掛表(DW000805-0016)

フランジ継手工

径65mm以下、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0092)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

単価表(SS0010)

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ50
TS0151

鋳鉄製ビニル管継手　押輪付ﾌﾗﾝｼﾞ

φ50
TS0933

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ
50mm

ZW10480050

仕切弁設置工（給水）φ50

BOX含む

摘　　　　要
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 単価表(SSY0505)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁設置工（給水）φ50

BOX含む

摘　　　　要
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 単価表(SJ0302)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 m2

1.000 m3

0.100 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

30m2未満、瀝青質目地板t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0006)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0005)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0011

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

6 km
施工歩掛表(DW010030-0094)

廃材処分費（無筋Co）

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0093)

無筋コンクリート塊運搬費

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）
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 単価表(SJ0303)

【4週8休】 90 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

90.000 m2

90.000 m2

0.252 ｔ

0.315 m3

90.000 m2

合　計 90.000 m2

床タイル

TJ0041

砂（コンクリート用）

ZC12100000

普通ポルトランドセメント

ZC14010020

タイル下地モルタル塗

t=20mm
単価表(SJ0305)

床コンクリート

t=70mm
単価表(SJ0304)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

タイル工

RW1039

タイル復旧工

宅内

大垣市 91頁



 単価表(SJ0303)

【4週8休】 90 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 m2 　当り

タイル復旧工

宅内

摘　　　　要
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 単価表(SJ0304)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

0.700 m3

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0006)

RW1035

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

t=70mm

摘　　　　要

左官

床コンクリート
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 単価表(SJ0305)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

0.132 ｔ

0.220 m3

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

砂（コンクリート用）

ZC12100000

普通ポルトランドセメント

ZC14010020

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

左官

RW1035

タイル下地モルタル塗

t=20mm
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 単価表(SJ0306)

【4週8休】 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費

施工P単価表(CB410260-0008)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0053)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

宅内

摘　　　　要

路盤工

As復旧工
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 環境負荷の軽減

４） 創意工夫などについて

５） 中間検査について

６） 市内業者の活用について

７） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

SDGｓについて９)

８)

持続可能な開発目標（SDGｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等
にSDGｓのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るも

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

の又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

工事請負契約金額が２，５００万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施

工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用

廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設

すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式
により提出することができる。



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休２日制工事の実施
11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

コンクリート塊、アスファルト塊

本巣市七五三

14km

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない
大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市週休２日制工事要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

下水道課、大垣ガス

公 害 対 策

中電・NTT柱移設なし。

十分注意して施工すること。

薬液注入関係

排 水 工 関 係

水替ポンプ(作業時)

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることと
なるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協
議し適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

大垣ガス工事

同時期

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

下水道工事

同時期

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B50人

降雨時は河川増水時の現場管理

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図(PDF)
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単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 １号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250） JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 0.50.50.50.50.50.50.5
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.030.030.030.030.030.030.03

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H800H800H800H800H800H800H800 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 0.70.70.70.70.70.70.7
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.050.050.050.050.050.050.05

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100）仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H1200H1200H1200H1200H1200H1200H1200 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 １号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250）１号（250） JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K)RB25(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A)RB25(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H100H100H100H100H100H100H100 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B)RB25(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C)RB25(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P)RB25(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 1.01.01.01.01.01.01.0
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.070.070.070.070.070.070.07

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200）仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H1200H1200H1200H1200H1200H1200H1200 1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り1か所当り
単位単位単位単位単位単位単位 数量数量数量数量数量数量数量

仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132JWWA B 132 個個個個個個個 1111111
調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング調整リング RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K)RB35(K) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H50H50H50H50H50H50H50 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A)RB35(A) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H150H150H150H150H150H150H150 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H100H100H100H100H100H100H100 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B)RB35(B) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
ボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C)RB35(C) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H300H300H300H300H300H300H300 個個個個個個個 1111111
スラブスラブスラブスラブスラブスラブスラブ RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P)RB35(P) JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148JWWA K 148 H40H40H40H40H40H40H40 個個個個個個個 1111111
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） 組組組組組組組 1111111
シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材シーリング材 320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本320ml/本 本本本本本本本 1.41.41.41.41.41.41.4
プライマープライマープライマープライマープライマープライマープライマー 300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶300ml/缶 缶缶缶缶缶缶缶 0.10.10.10.10.10.10.1

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

名 称名 称名 称名 称名 称名 称名 称 規 格規 格規 格規 格規 格規 格規 格

２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）

２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）２号（350）

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課大 垣 市 水 道 部 水 道 課

M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150 M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150

M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150M12 L=150

M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150

M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150

M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150

M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150M12  L=150



消 火 栓 筺 標 準 構 造 図

消火栓筺使用材料（φ75） 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 ４号（600） JWWA B 132 個 1
無収縮モルタル 25kg/袋 袋 1

嵩上用型枠 組 1
ボックス RB60(A) JWWA K 148 H200 個 1

ボックス RB60(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB60(P) JWWA K 148 H40 個 1

鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）M16  L=150 組 1

シーリング材 320ml/本 本 1
プライマー 300ml/缶 缶 0.07

名 称 規 格

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

8
0
0

1
2
0
0

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

浅埋形単口消火栓φ75

浅埋形単口消火栓φ75

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

フランジ短管Φ75×400

H800

H1200

大 垣 市 水 道 部 水 道 課



20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)

20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用 20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓

13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット
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