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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第275号

単 価 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

（補）下水管改築第４工区工事

大垣市　南頬町地内ほか

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(通期)

1    式

22    箇所 単価表(SG99010)

6    箇所 単価表(SG99030)

68.400 ｍ 施工歩掛表(DG020215-0002)

0.400 m3 単価表(SG99050)

既設取付管撤去工　φ100（陶管）

呼び径φ=100mm

廃材運搬工（陶管）

取付管閉塞工

      取付管布設工

取付管布設　Ｌ＜3.0ｍ

  取付管改築工事

    取付管布設替工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    ｔ TG2960010

4週8休(通期)

1    式

1    個 TG1191015

1.600 ｍ TG1890011

1    個 TG0960010

3    個 TG1190011

1    個 TG1920011

1    箇所 施工歩掛表(DG010040-0004)

φ100㎜用

段差　1.5m以上～2.0m未満

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.5m以上～2.0m未満

内副管用留め金具

φ100㎜

副管用90°　曲管（ST）

φ100㎜

DVソケット

φ100㎜VU用

１号貼付型内副管継手

φ100㎜×φ100㎜

VU一般管

      内副管設置工（取付管VUφ100）

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（揖斐川町上野）　ガラス・陶磁器類

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(通期)

1    式

30    m3 施工P単価表(CB210030-0003)

90    m3 施工歩掛表(DG000005-0005)

4    m3 単価表(SG02010)

60    m3 施工歩掛表(DG000030-0008)

8    m3 単価表(SG04030)

60    m3 単価表(SG05030)

30    m3 TG2580210

残土処理工

（DID有）人力

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（在来土）BH0.2

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻(再生砂)　10m3以上　機械施工　　(D-19-
2)

人力掘削（床堀）

現場制約あり、土砂

機械掘削工 BH0.2

内　　訳　　表

名　　　　　称

      取付管土工

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

30    m3 TG2580230

60    m3 TG2590080

4週8休(通期)

1    式

3    箇所 単価表(SG60040)

5    箇所 単価表(SG61040)

10    箇所 単価表(SG62020)

7    箇所 単価表(SG62040)

3    箇所 単価表(SG63020)

軽量鋼矢板土留工　L=3.5　(2.8＜H≦3.0)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=3.0　(2.5＜H≦2.8)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=2.5　(2.0＜H≦2.3)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=3.0　(2.3＜H≦2.5)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=2.0　(1.5＜H≦1.8)　全面
BH0.2　標準

処分費（建設発生土）

木曽三川工業(株)：良質土

      土留工

名　　　　　称

残土処理工

（DID有）BH0.2

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TG2730090

1    式 TG2690100

4週8休(通期)

1    式

日 施工歩掛表(DG000605-0020)

日 単価表(SG79010)

1    式

4週8休(通期)

1    式

4    箇所 単価表(SG82010)

マンホール蓋取替工（受枠共）

      マンホール取替工

潜水ポンプ運転工（取付管）

    マンホール工

ポンプ運転工（開削水替工）

軽量金属支保材賃料（１）

取付管布設替

      水替工（取付管布設替）

名　　　　　称

鋼矢板賃料及び修理費（１）

取付管布設替

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.300 ｔ TG2050030

1    式

4週8休(通期)

1    式

220    ｍ 施工P単価表(CB430510-0007)

71    m2 施工P単価表(CB210720-0008)

72    m2 単価表(SG44040)

2    m3 施工P単価表(CB210100-0009)

5    m3 TG2770020

BH0.1

仮復旧取壊工　BH0.1

土砂、上記以外(小規模)、標準以外

廃材運搬工

BH0.1直接掘削・積込 t≦5cm

仮復旧(常温合材）　車道　人力　 t=3㎝
(Ⅳ1②6)

舗装版切断

切断深15cmまで

舗装版破砕積込

    付帯工（開削）

      路面復旧工（開削部）

名　　　　　称

スクラップ控除（鉄蓋）

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

12    ｔ ZC29460004

51    m2 単価表(SG51020)

1    式

1    式

4週8休(通期)

1    式

人 RW1045

1    式

間接工事費

直接工事費計

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

  付帯工（改築）

    安全対策工

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  1.4≦b≦
3.0

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（大垣市荒尾町田畑）

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(通期)

1    式

4週8休(通期)

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費

    運搬費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(通期)

1    式

21    箇所 単価表(SG99010)

14    箇所 単価表(SG99030)

99.600 ｍ 施工歩掛表(DG020215-0002)

0.600 m3 単価表(SG99050)

既設取付管撤去工　φ100（陶管）

呼び径φ=100mm

廃材運搬工（陶管）

取付管閉塞工

      取付管布設工

取付管布設　Ｌ＜3.0ｍ

  取付管改築工事

    取付管布設替工

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（２）

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1.400 ｔ TG2960010

4週8休(通期)

1    式

40    m3 施工P単価表(CB210030-0003)

110    m3 施工歩掛表(DG000005-0005)

12    m3 単価表(SG02010)

40    m3 施工歩掛表(DG000030-0008)

10    m3 単価表(SG04030)

80    m3 単価表(SG05030)

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻（在来土）BH0.2

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-
2-3)

管路埋戻(再生砂)　10m3以上　機械施工　　(D-19-
2)

人力掘削（床堀）

現場制約あり、土砂

機械掘削工 BH0.2

      取付管土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（揖斐川町上野）　ガラス・陶磁器類

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

40    m3 TG2580210

60    m3 TG2580230

100    m3 TG2590080

4週8休(通期)

1    式

8    箇所 単価表(SG60040)

20    箇所 単価表(SG61020)

3    箇所 単価表(SG61040)

1    式 TG2730100

鋼矢板賃料及び修理費（２）

取付管布設替

軽量鋼矢板土留工　L=2.5　(2.0＜H≦2.3)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=2.0　(1.5＜H≦1.8)　全面
BH0.2　標準

軽量鋼矢板土留工　L=2.5　(1.8＜H≦2.0)　全面
BH0.2　標準

木曽三川工業(株)：良質土

      土留工

残土処理工

（DID有）BH0.2

処分費（建設発生土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

残土処理工

（DID有）人力

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TG2690110

4週8休(通期)

1    式

日 施工歩掛表(DG000605-0020)

日 単価表(SG79010)

1    式

4週8休(通期)

1    式

6    箇所 単価表(SG82010)

0.400 ｔ TG2050030

マンホール蓋取替工（受枠共）

スクラップ控除（鉄蓋）

    マンホール工

      マンホール取替工

潜水ポンプ運転工（取付管）

      水替工（取付管布設替）

ポンプ運転工（開削水替工）

名　　　　　称

軽量金属支保材賃料（２）

取付管布設替

内　　訳　　表

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(通期)

1    式

360    ｍ 施工P単価表(CB430510-0007)

110    m2 施工P単価表(CB210720-0008)

147    m2 施工P単価表(CB430310-0012)

112    m2 単価表(SG44040)

3    m3 施工P単価表(CB210030-0013)

6    m3 TG2770020

障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し

廃材運搬工

BH0.1

仮復旧(常温合材）　車道　人力　 t=3㎝
(Ⅳ1②6)

仮復旧取壊工　BH0.35

BH0.1直接掘削・積込 t≦5cm

舗装版破砕

BH0.35直接掘削・積込t≦15cm

舗装版切断

切断深15cmまで

舗装版破砕積込

      路面復旧工（開削部）

内　　訳　　表

名　　　　　称

    付帯工（開削）

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

11    m3 TG2770040

38    ｔ ZC29460004

257    m2 単価表(SG51030)

1    式 単価表(SG56010)

1    式

1    式

4週8休(通期)

1    式

人 RW1045

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

  付帯工（改築）

    安全対策工

区画線設置工（標準）（2）

溶融式

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  3.0＜b

内　　訳　　表

名　　　　　称

廃材運搬工

BH0.35

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(通期)

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

1    式

1    式

1    式

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

    事業損失防止施設費

間接工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

1    式

1    式

1    式

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

    現場管理費（率計上額）

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

4週8休(通期)

1    式

10    ｍ 施工P単価表(CB430510-0007)

120    m2 施工P単価表(CB210720-0008)

599    m2 施工P単価表(CB430310-0012)

6    m3 TG2770020

廃材運搬工

BH0.1

BH0.1直接掘削・積込 t≦5cm

舗装版破砕

BH0.35直接掘削・積込t≦15cm

舗装版切断

切断深15cmまで

舗装版破砕積込

    付帯工（開削）

      路面復旧工（開削部）

03:本工事費（３）

  本工事付帯工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

30    m3 TG2770040

84    ｔ ZC29460004

120    m2 単価表(SG51020)

599    m2 単価表(SG51030)

1    式 単価表(SG56012)

1    式

4週8休(通期)

1    式

人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

      安全対策工

区画線設置工（標準）（3）

溶融式

    安全対策工

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  3.0＜b

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  1.4≦b≦
3.0

名　　　　　称

廃材運搬工

BH0.35

内　　訳　　表

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(通期)

1    式

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 21頁



施工歩掛表(DG020105-0001)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

管径　100mm

Q00A95030100

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工[4週8休/通期]

取付管布設および支管取付(市場単価)

取付管布設および支管取付、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4週8休/通期

大垣市 1頁



施工歩掛表(DG020215-0002)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0003)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

既設取付管撤去工　φ100（陶管）

呼び径φ=100mm 4週8休/通期

大垣市 2頁



施工歩掛表(KC216100-0003)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2次/山積み0.28m3

ZC59110020

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/通期

大垣市 3頁



施工歩掛表(DG010040-0004)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

段差　1.5m以上～2.0m未満

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.5m以上～2.0m未満 4週8休/通期

大垣市 4頁



施工歩掛表(DG000005-0005)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0006)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械掘削工 BH0.2

4週8休/通期

大垣市 5頁



施工歩掛表(KG000200-0006)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

4週8休/通期

大垣市 6頁



施工歩掛表(DG000205-0007)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工

Q00A85010200

単　価 摘　　　　要
砂基礎工[4週8休/通期]

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） 4週8休/通期

大垣市 7頁



施工歩掛表(DG000030-0008)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0004)

施工歩掛表(KG000200-0006)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻（在来土）BH0.2

4週8休/通期

大垣市 8頁



施工歩掛表(DG000030-0009)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0004)

施工歩掛表(KG000200-0006)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

4週8休/通期

大垣市 9頁



施工歩掛表(DG000315-0010)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0006)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

4週8休/通期

大垣市 10頁



施工歩掛表(DG000315-0011)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

4週8休/通期

大垣市 11頁



施工歩掛表(DG000350-0012)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

4週8休/通期

大垣市 12頁



施工歩掛表(DG000350-0013)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

4週8休/通期

大垣市 13頁



施工歩掛表(DG000315-0014)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0006)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

4週8休/通期

大垣市 14頁



施工歩掛表(DG000315-0015)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

4週8休/通期

大垣市 15頁



施工歩掛表(DG000350-0016)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

4週8休/通期

大垣市 16頁



施工歩掛表(DG000350-0017)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

4週8休/通期

大垣市 17頁



施工歩掛表(DG000315-0018)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0006)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

4週8休/通期

大垣市 18頁



施工歩掛表(DG000315-0019)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

4週8休/通期

大垣市 19頁



施工歩掛表(DG000605-0020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

MC008685

諸雑費

作業時排水

施工歩掛表(KG900500-0021)

発動発電機機械損料

RW1002

工事用水中ポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

ポンプ運転工（開削水替工）

4週8休/通期

大垣市 20頁



施工歩掛表(KG900500-0021)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008075

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ 機械損料

工事用水中ポンプ 機械損料

作業時排水 4週8休/通期

大垣市 21頁



施工歩掛表(DG010030-0022)

1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

1.000 式

1.000 組

1.000 組単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

諸雑費

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

蓋据付工(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用する 4週8休/通期

大垣市 22頁



施工歩掛表(DC072205-0023)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00A01010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/通期]

区画線設置（実線,15cm,白）

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/通期

大垣市 23頁



施工歩掛表(DC072205-0024)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00A01013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/通期]

区画線設置（矢印記号文字,15cm,白）

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/通期

大垣市 24頁



施工歩掛表(DC072205-0025)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・
クロムフリー

ZC41030030

プライマー

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00A01013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/通期]

区画線設置（矢印記号文字,15cm,黄）

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/通期

大垣市 25頁



施工歩掛表(WB010030-0026)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.770 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0027)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/通期

大垣市 26頁



施工歩掛表(WB010040-0027)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/通期

大垣市 27頁



 単価表(SG99010)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ100
TG1240010

取付管布設および支管取付、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管 施工歩掛表(DG020105-0001)

ヤリトリソケット

取付管布設　Ｌ＜3.0ｍ

摘　　　　要

取付管布設および支管取付(市場単価)

大垣市 1頁



 単価表(SG99030)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

閉塞部埋戻工

単価表(SG99060)

支管取付工　本管φ150～400㎜

単価表(SG99040)

閉塞キャップ　φ100㎜

TG1250010

摘　　　　要

仮止めキャップ　φ100㎜

TG1260010

取付管閉塞工

大垣市 2頁



 単価表(SG99040)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1002

RW1001

普通作業員

摘　　　　要

特殊作業員

支管取付工　本管φ150～400㎜

大垣市 3頁



 単価表(SG99060)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.100 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂、締固め無し
施工P単価表(CB210410-0001)

閉塞部埋戻工

大垣市 4頁



 単価表(SG99050)

4週8休/通期 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間有り、23.2km以下、全ての費 施工P単価表(CB227010-0002)

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

廃材運搬工（陶管）

大垣市 5頁



 単価表(SG02010)

4週8休/通期 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.600 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000205-0007)

摘　　　　要

再生砂　RC-10

現場渡し
TG2670010

管路埋戻(再生砂)　10m3以上　機械施工　　(D-19-2)

大垣市 6頁



 単価表(SG04030)

4週8休/通期 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

施工歩掛表(DG000030-0009)

ＲＣ－３０
ZC12160030

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）BH0.2　　(D-2-3)

大垣市 7頁



 単価表(SG05030)

4週8休/通期 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

施工歩掛表(DG000030-0009)

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

管路埋戻（再生クラッシャーラン40）BH0.2　　(D-2-3)
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 単価表(SG60040)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

施工歩掛表(DG000350-0013)

施工歩掛表(DG000350-0012)

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000315-0011)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000315-0010)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

軽量鋼矢板土留工　L=2.0　(1.5＜H≦1.8)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG61040)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000350-0017)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000350-0016)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0015)

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0014)

軽量鋼矢板土留工　L=2.5　(2.0＜H≦2.3)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG62020)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

施工歩掛表(DG000350-0017)

施工歩掛表(DG000350-0016)

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000315-0015)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000315-0014)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

軽量鋼矢板土留工　L=3.0　(2.3＜H≦2.5)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG62040)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000350-0017)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000350-0016)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0019)

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0018)

軽量鋼矢板土留工　L=3.0　(2.5＜H≦2.8)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG63020)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

施工歩掛表(DG000350-0017)

施工歩掛表(DG000350-0016)

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000315-0019)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000315-0018)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

軽量鋼矢板土留工　L=3.5　(2.8＜H≦3.0)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG79010)

4週8休/通期 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

供用日

日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

発動発電機運転　5kVA

単価表(SG71090)

工事用水中ポンプ 機械損料

MC008080

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

潜水ポンプ運転工（取付管）
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 単価表(SG71090)

4週8休/通期 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

5KVA　(10ps)
ZC68780005

小型ローリー
ZC19020000

発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次

摘　　　　要

軽油

発動発電機運転　5kVA
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 単価表(SG82010)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 組

1.000 組

1.000 組

3.000 孔

3.000 箇所

0.200 m2

0.300 m3

管路埋戻（再生クラッシャーラン30）
BH0.2　　(D-2-3)

単価表(SG04030)

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
全ての費用

施工P単価表(CB210720-0006)

アンカー　M22　全長90㎜

TG2100010

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満

施工P単価表(CB224410-0005)

組立人孔調整金具45

TG2140050

組立人孔調整リング10

TG2140020

蓋据付工(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据
付工
調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用する

施工歩掛表(DG010030-0022)

摘　　　　要

マンホール蓋撤去工

単価表(SG54020)

マンホール蓋取替工（受枠共）
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 単価表(SG82010)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.200 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

残土処理工

（DID有）BH0.2
TG2580230

マンホール蓋取替工（受枠共）

摘　　　　要
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 単価表(SG54020)

4週8休/通期 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

4.9t吊　オペレーター付
ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料（油圧伸縮）

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

マンホール蓋撤去工
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 単価表(SG44040)

4週8休/通期 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.400 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

振動コンパクタ運転　　　　　　　４０～
６０㎏

単価表(SG45010)

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

土木一般世話役

RW1025

摘　　　　要

常温合材

TG1740010

仮復旧(常温合材）　車道　人力　 t=3㎝                   (Ⅳ1②6)
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 単価表(SG45010)

4週8休/通期 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

MC006525

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

摘　　　　要

特殊作業員

振動コンパクタ運転　　　　　　　４０～６０㎏
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 単価表(SG51020)

4週8休/通期 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚
50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 施工P単価表(CB410260-0011)

摘　　　　要

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッ
シャーラン RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410010-0010)

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  1.4≦b≦3.0
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 単価表(SG61020)

4週8休/通期 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 ｍ

1.700 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

施工歩掛表(DG000350-0013)

施工歩掛表(DG000350-0012)

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000315-0011)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000315-0010)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

軽量鋼矢板土留工　L=2.5　(1.8＜H≦2.0)　全面　BH0.2　標準
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 単価表(SG51030)

4週8休/通期 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て 施工P単価表(CB410260-0014)

摘　　　　要

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、再生クラッ
シャーラン RC-30、全ての費用 施工P単価表(CB410010-0010)

本復旧工(再密Ａｓ５㎝)　車道　AsFI  3.0＜b
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 単価表(SG56010)

4週8休/通期 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

87.000 ｍ

13.000 ｍ

2.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、
1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区 施工歩掛表(DC072205-0025)

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、
1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区 施工歩掛表(DC072205-0024)

区画線設置（矢印記号文字,15cm,黄）

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・
昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 施工歩掛表(DC072205-0023)

区画線設置（矢印記号文字,15cm,白）

溶融式

摘　　　　要

区画線設置（実線,15cm,白）

区画線設置工（標準）（2）
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 単価表(SG56012)

4週8休/通期 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

200.000 ｍ

30.000 ｍ

4.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

区画線設置（矢印記号文字,15cm,黄）

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、
1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区 施工歩掛表(DC072205-0025)

区画線設置（矢印記号文字,15cm,白）

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、
1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区 施工歩掛表(DC072205-0024)

摘　　　　要

区画線設置（実線,15cm,白）

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・
昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 施工歩掛表(DC072205-0023)

区画線設置工（標準）（3）

溶融式
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 単価表(SG99100)

4週8休/通期 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1002

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

家屋・外構調査
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 単価表(F999100001-01)

4週8休/通期 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.530 ｔ

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0026)

施工歩掛表(WB010030-0026)

仮設材等積込み取卸し

L≦12
TG2070010

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材運搬費(A)
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 単価表(F999400001-01)

4週8休/通期 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要

土壌検査費（六価クロム）

TG2090030

技術管理費
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 単価表(F999250002-02)

4週8休/通期 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

15.000 箇所

合　計 1.000 式

単価表(SG99100)

事業損失防止施設費

摘　　　　要

家屋・外構調査
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１、ホームページにて掲載する図書

・標準構造図

（土工図、管布設図、仮設図、人孔構造図、

副管構造図、路面復旧図等）

・標準仕様書

・標準仕様書（推進工事）

２、ホームページ(HP)の掲載場所
大垣市公式HP＞組織から探す＞下水道課＞下水道工事業者の方へ

＞下水道工事等関連情報・書式のページ

　 なお、設計、積算上の疑問及び不明な点がある場合は入札前に申し
出ることとし、原則受注後は受注者の責任のもと、工事の安全確保等
適性な施工に向けた対応をすること。

仕 様 書

大垣市水道部下水道課

本設計図書は以下のものを省略するので、本課ホームページにて閲覧
し適用すること



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ

c

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

水道工事

同時期

大垣ガス　布設替工事

同時期

関連工事との工程調整を行うこと

用 地

公 害 対 策

排ガス

家屋調査、外構調査

工 事 用道路

安 全 対 策

別紙交通整理員配置表による

仮 設 工関係

軽量鋼矢板

土留工

転用

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

本巣市七五三

13km程度

アスファルト塊　陶管

排 水 工関係
水替ポンプ(作業時)

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件
水道及びガス一部移設なしのため

試掘を行い、十分注意して施工すること。

薬液注入関係

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 大垣市浄化ｾﾝﾀｰ

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

再生砂の六価ｸﾛﾑ土壌検査費を１購入先当り１検体実施

その他

工事情報入力ツール（Excelファイル）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること
施工状況写真を添付し提出すること

水道課、大垣ガス

オフセット図

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。
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交通整理員配置表
当　初　設　計

本工事(1)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

M 1-1 - M 1-2 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 1-2 - M 1-3 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 1-3 - M 1-4 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 1-4 - M 1-5 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 1-5 - M 1-6 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 1-6 - M 1-7 間 2人 取付管布設替

1人 マンホール蓋替
3人 舗装工

55人

本工事(2)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

M 2-1 - M 2-2 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 2-3 - M 2-4 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 2-3 - M 2-5 間 2人 閉塞
M 2-5 - M 2-6 間 2人 取付管布設替・閉塞
M 2-8 - M 2-9 間 2人 取付管布設替
M 2-7 - M 2-8 間 2人 閉塞
M 2-7 - M 2-10 間 2人 取付管布設替
M 2-11 - M 2-12 間 2人 取付管布設替・閉塞

1人 マンホール蓋替
3人 舗装工

 
 
 
 

61人

本工事(3)対象区間
構成人員 配置日数 区間係数 配置人員 備 考

3人 舗装工

 
 
 
 
 
 

7人

対 象 区 間

合 計

対 象 区 間

合 計

対 象 区 間

合 計


