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路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第２７７号

単 価 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　６月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

配水管布設替（八島町）ほか工事 仕様書

大垣市　八島町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

80    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

20    m3 単価表(SJ0129)

40    m3 単価表(SJ0130)

80    m3 施工歩掛表(DW010030-0005)

13 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

90    m3 TJ0013

4週8休

1    式

6.100 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0007)

115.500 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0010)

1    口 施工歩掛表(DW000245-0011)

28    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

3    口 施工歩掛表(DW000245-0013)

21    口 施工歩掛表(DW000245-0014)

径75mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm

ＧＸ形継手接合工

径75mm、直管、通常

鋳鉄管布設工

径75mm以下

鋳鉄管布設工

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    口 施工歩掛表(DW000715-0015)

11    口 施工歩掛表(DW000715-0017)

16    口 施工歩掛表(DW000255-0019)

4    基 施工歩掛表(DW000805-0020)

4    箇所 単価表(SS0015)

1    ヶ所 施工歩掛表(DW000835-0026)

1    箇所 単価表(SS0019)

2    箇所 単価表(SS0051)

不断水バルブ設置工　DIP　φ100

地下式、単口

消火栓BOX設置工　丸形4号　600

仕切弁BOX設置工　1号　H800

消火栓設置工

径100mm

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径100mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

内　　訳　　表

名　　　　　称

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径75mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0009)

1    式 単価表(SJ0008)

1    式 単価表(SJ0002)

1    式 単価表(SJ0003)

1    式 単価表(SJ0004)

1    式 単価表(SJ0005)

1    式 単価表(SJ0001)

4週8休

1    式

      付帯工

配管材料

既設管接続工②

既設管接続工③

既設管接続工①

仮排泥工

既設管撤去工

名　　　　　称

排泥管工

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SS0026)

122.600 ｍ 施工歩掛表(DW000285-0036)

6.700 ｍ 施工歩掛表(DW000280-0056)

115.900 ｍ 施工歩掛表(DW000280-0054)

9.300 ｍ 単価表(SS0007)

159.300 ｍ 単価表(SS0008)

4週8休

1    式

380    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

管明示テープ工

径 100*4000

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75

管明示テープ工

径  75*4000

水圧試験工　L≦2000

管明示シート工

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

449    m2 施工歩掛表(DW010015-0057)

21    m3 施工歩掛表(DW010030-0058)

21    m3 TJ0010

83    m2 施工歩掛表(DW010020-0059)

83    m2 単価表(SJ0220)

366    m2 施工歩掛表(DW010025-0062)

366    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

1    式 単価表(SJ0141)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

区画線設置工

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

廃材処分費（As）

路盤工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

5 km

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版直接掘削・積込工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

1    箇所 単価表(SJ0300)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

  共通仮設費

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

      安全対策工

水替工

土留工　水路下越等

内　　訳　　表

名　　　　　称

      仮設工

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

6    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

0.400 m3 単価表(SJ0129)

2    m3 単価表(SJ0130)

3    m3 施工歩掛表(DW010010-0072)

流用土

埋戻し　RC-40

BH0.2

管路埋戻工（機械埋戻）

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  仮設配管工事

    仮設配管工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（２）

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    m3 施工歩掛表(DW010030-0005)

7    m3 TJ0013

4週8休

1    式

5    ｍ 単価表(SSX0001)

2    ｍ 単価表(SSX0002)

112    ｍ 単価表(SSX0052)

7    ｍ 単価表(SSX0065)

5    ｍ 単価表(SSX0061)

HIVP布設工（仮設）　φ50

VP布設工（仮設）　φ75

HIVP布設工（仮設）　φ40

PEP管布設工（仮設）φ20

      配管工

PEP管布設工（仮設）φ13

13 km

処理費（建設発生土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

15    ｍ 単価表(SSX0062)

2    箇所 単価表(SSX0251)

1    箇所 単価表(SSX0252)

2    箇所 単価表(SSX0255)

1    箇所 単価表(SSX0254)

2    箇所 単価表(SSX0084)

1    箇所 単価表(SSX0085)

2    箇所 単価表(SSX0024)

VP継手工（仮設）　チーズφ75×φ40

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20

仮給水工（仮設）　HIVPφ50

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13

仮給水工（仮設）　HIVPφ40

仮給水工（仮設）　PEPφ13

仮給水工（仮設）　PEPφ20

内　　訳　　表

名　　　　　称

HIVP布設工（仮設）　φ75

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SSX0025)

2    箇所 単価表(SSX0112)

1    箇所 単価表(SSX0078)

2    箇所 単価表(SSX0071)

1    箇所 単価表(SSX0072)

2    箇所 単価表(SSX0079)

1    箇所 単価表(SSX0075)

6    箇所 単価表(SSX0076)

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ50

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ40

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

不断水分岐工（仮設）　DIPφ100×VPφ75

消火栓設置工（仮設）　φ65

名　　　　　称

VP継手工（仮設）　チーズφ75×φ50

内　　訳　　表

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    箇所 単価表(SJ0007)

5    ｍ 単価表(SSX0301)

2    ｍ 単価表(SSX0302)

7    ｍ 単価表(SSX0309)

5    ｍ 単価表(SSX0305)

127    ｍ 単価表(SSX0306)

2    箇所 単価表(SSX0402)

4週8休

1    式

      付帯工

不断水分岐閉栓工　φ75

仮設材撤去工　VPφ50

仮設材撤去工　VPφ75

仮設材撤去工　VPφ40

仮設材撤去工　PEPφ13

仮設材撤去工　PEPφ20

名　　　　　称

B-1ボックス設置工

内　　訳　　表

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0201)

6    箇所 単価表(SJ0202)

4週8休

1    式

38    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

14    m2 施工歩掛表(DW010015-0057)

0.700 m3 施工歩掛表(DW010030-0058)

0.700 m3 TJ0010

14    m2 施工歩掛表(DW010020-0059)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

廃材処分費（As）

路盤工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

5 km

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

      舗装工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ
50以下

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ
75

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

14    m2 単価表(SJ0220)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

  共通仮設費

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

水替工

      安全対策工

      仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

仮復旧工　常温合材

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

6    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

2    m3 施工P単価表(CB210100-0003)

1    m3 単価表(SJ0129)

3    m3 単価表(SJ0130)

BH0.2

埋戻し　砂

BH0.2

埋戻し　RC-40

粘性土

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、現場制約あり

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  給水管布設替工事

    給水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

03:本工事費（３）

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m3 施工P単価表(CB210410-0004)

6    m3 施工歩掛表(DW010030-0005)

7    m3 TJ0013

4週8休

1    式

2    箇所 単価表(SSY0203)

1    箇所 単価表(SSY0223)

3    箇所 単価表(SSY0231)

12    ｍ 単価表(SSY0301)

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ20

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ50

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20

処理費（建設発生土）

      配管工

現場制約あり、土砂、締固め有り

発生土運搬費

13 km

内　　訳　　表

名　　　　　称

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    ｍ 単価表(SSY0303)

2    箇所 単価表(SSY0503)

4週8休

1    式

1    m2 単価表(SJ0302)

9    m2 単価表(SJ0303)

4週8休

1    式

24    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

6    m2 施工歩掛表(DW010015-0057)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

アスファルト舗装撤去復旧工

      舗装工

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13

      付帯工

内　　訳　　表

名　　　　　称

PEP管布設工　（給水切替）　φ50

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.300 m3 施工歩掛表(DW010030-0058)

0.300 m3 TJ0010

6    m2 施工歩掛表(DW010020-0059)

6    m2 単価表(SJ0220)

4週8休

1    式

日 単価表(SJ0301)

4週8休

1    式

人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

      安全対策工

      仮設工

水替工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

廃材処分費（As）

路盤工

名　　　　　称

アスファルト塊運搬費

5 km

内　　訳　　表

大垣市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

大垣市 22頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 【4週8休】

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

大垣市 2頁



施工歩掛表(DW010010-0003)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0004)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

大垣市 3頁



施工歩掛表(KW050050-0004)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 4頁



施工歩掛表(DW010030-0005)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0006)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

13 km 【4週8休】

大垣市 5頁



施工歩掛表(KW030200-0006)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

【4週8休】

大垣市 6頁



施工歩掛表(DW000205-0007)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0008)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径75mm以下 【4週8休】

大垣市 7頁



施工歩掛表(KC010450-0008)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0009)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

【4週8休】

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC919516-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

【4週8休】

大垣市 9頁



施工歩掛表(DW000205-0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0008)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径100mm 【4週8休】

大垣市 10頁



施工歩掛表(DW000245-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径75mm、直管、通常 【4週8休】

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、直管、通常 【4週8休】

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000245-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径75mm、異形管、通常 【4週8休】

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW000245-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常 【4週8休】

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW000715-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 75mm

施工歩掛表(DW000720-0016)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径75mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 【4週8休】

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000720-0016)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ75

ZW83560075

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 75mm 【4週8休】

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW000715-0017)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 100mm

施工歩掛表(DW000720-0018)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径100mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 【4週8休】

大垣市 17頁



施工歩掛表(DW000720-0018)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ100

ZW83560100

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 100mm 【4週8休】

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000255-0019)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径100mm 【4週8休】

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000805-0020)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0008)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 【4週8休】

大垣市 20頁



施工歩掛表(DW000845-0021)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 【4週8休】

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000850-0022)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 【4週8休】

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000850-0023)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000850-0024)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000850-0025)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000835-0026)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0008)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓設置工

地下式、単口 【4週8休】

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000845-0027)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置 【4週8休】

大垣市 27頁



施工歩掛表(DW000850-0028)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 【4週8休】

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000850-0029)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000850-0030)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 【4週8休】

大垣市 30頁



施工歩掛表(DW000230-0031)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 【4週8休】

大垣市 31頁



施工歩掛表(DW000215-0032)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式） 【4週8休】

大垣市 32頁



施工歩掛表(DW000755-0033)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径75mm 【4週8休】

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW000405-0034)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm 【4週8休】

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW000410-0035)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm 【4週8休】

大垣市 35頁



施工歩掛表(DW000285-0036)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

大垣市 36頁



施工歩掛表(DW000425-0037)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ75 × 5000 【4週8休】

大垣市 37頁



施工歩掛表(DW000405-0038)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm 【4週8休】

大垣市 38頁



施工歩掛表(DW000410-0039)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm 【4週8休】

大垣市 39頁



施工歩掛表(DW000405-0040)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm 【4週8休】

大垣市 40頁



施工歩掛表(DW000845-0041)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、撤去 【4週8休】

大垣市 41頁



施工歩掛表(DW000850-0042)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去 【4週8休】

大垣市 42頁



施工歩掛表(DW000850-0043)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去 【4週8休】

大垣市 43頁



施工歩掛表(DW000850-0044)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去 【4週8休】

大垣市 44頁



施工歩掛表(DW000850-0045)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 【4週8休】

大垣市 45頁



施工歩掛表(DW000845-0046)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去 【4週8休】

大垣市 46頁



施工歩掛表(DW000855-0047)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去 【4週8休】

大垣市 47頁



施工歩掛表(DW000855-0048)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去 【4週8休】

大垣市 48頁



施工歩掛表(DW000855-0049)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去 【4週8休】

大垣市 49頁



施工歩掛表(DW000205-0050)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0008)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径100mm 【4週8休】

大垣市 50頁



施工歩掛表(DW000705-0051)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ100

ZW83510100

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm 【4週8休】

大垣市 51頁



施工歩掛表(DW000755-0052)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm 【4週8休】

大垣市 52頁



施工歩掛表(DW000215-0053)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、0.3 【4週8休】

大垣市 53頁



施工歩掛表(DW000280-0054)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 100*4000 【4週8休】

大垣市 54頁



施工歩掛表(DW000425-0055)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ50 以下 【4週8休】

大垣市 55頁



施工歩掛表(DW000280-0056)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径  75*4000 【4週8休】

大垣市 56頁



施工歩掛表(DW010015-0057)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 【4週8休】

大垣市 57頁



施工歩掛表(DW010030-0058)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0006)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

5 km 【4週8休】

大垣市 58頁



施工歩掛表(DW010020-0059)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0060)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 【4週8休】

大垣市 59頁



施工歩掛表(KW050050-0060)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

大垣市 60頁



施工歩掛表(KW030150-0061)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

【4週8休】

大垣市 61頁



施工歩掛表(DW010025-0062)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0060)

施工歩掛表(KC216150-0063)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 【4週8休】

大垣市 62頁



施工歩掛表(KC216150-0063)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】

大垣市 63頁



施工歩掛表(DC072205-0064)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00801010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

【4週8休】

大垣市 64頁



施工歩掛表(DC072205-0065)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

1,700.000 kg

75.000 kg

75.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00801010400

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

【4週8休】

大垣市 65頁



施工歩掛表(DC072205-0066)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%　鉛・
クロムフリー

ZC41030030

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00801010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰ
ｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

【4週8休】

大垣市 66頁



施工歩掛表(KC113550-0067)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008675

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

【4週8休】

大垣市 67頁



施工歩掛表(DW000110-0068)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】

大垣市 68頁



施工歩掛表(DW000110-0069)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下 【4週8休】

大垣市 69頁



施工歩掛表(DW000125-0070)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

大垣市 70頁



施工歩掛表(DW000125-0071)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 【4週8休】

大垣市 71頁



施工歩掛表(DW010010-0072)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0004)

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 【4週8休】

大垣市 72頁



施工歩掛表(DW000505-0073)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm 【4週8休】

大垣市 73頁



施工歩掛表(DW000505-0074)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm 【4週8休】

大垣市 74頁



施工歩掛表(DW000405-0075)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径40mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0076)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径40mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000510-0077)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0078)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm 【4週8休】

大垣市 78頁



施工歩掛表(DW000510-0079)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0080)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0081)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0082)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000275-0083)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

φ75

ZW83540075

諸雑費

RW1002

不断水穿孔機

RW1036

普通作業員

RW1001

配管工

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

不断水連絡工

φ100×φ 75 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0084)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0085)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径65mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0086)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径40mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000320-0087)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0088)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000505-0089)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000405-0090)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径40mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000405-0091)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径75mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0092)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0093)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010205-0094)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000510-0095)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 【4週8休】

大垣市 95頁



施工歩掛表(DW000505-0096)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DW000410-0097)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径13mm 【4週8休】
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施工歩掛表(DC073005-0098)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00806010200

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 【4週8休】
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施工歩掛表(DW010030-0099)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0006)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

無筋コンクリート塊運搬費

6 km 【4週8休】
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施工歩掛表(WB010020-0100)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 0.71 ｔ 【4週8休】
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施工歩掛表(WB010030-0101)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.710 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0102)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

【4週8休】
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施工歩掛表(WB010040-0102)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

【4週8休】
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 単価表(SJ0129)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）

大垣市 1頁



 単価表(SJ0131)

【4週8休】 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0002)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2
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 単価表(SJ0130)

【4週8休】 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0003)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

埋戻し　RC-40
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 単価表(SS0015)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0025)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0024)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0023)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0022)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0021)

仕切弁BOX設置工　1号　H800
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 単価表(SS0019)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0030)

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0029)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0028)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、４号　600mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0027)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

消火栓BOX設置工　丸形4号　600
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 単価表(SS0051)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ストッパーバルブ取付手間　DIP

φ100
TS4011

摘　　　　要

ストッパーバルブ　鋳鉄管用

φ100
TS1581

不断水バルブ設置工　DIP　φ100

大垣市 6頁



 単価表(SJ0009)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 組

2.500 ｍ

3.000 個

2.500 ｍ

2.500 ｍ

2.500 ｍ

1.000 口径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0031)

TS1078

フランジ継手工

TS1077

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ75
TS0406

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ75
TS0358

HI-VP管継手エルボ

φ75
TS0152

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ75
TS0935

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

摘　　　　要

鋳鉄製ビニル管継手　押輪付ﾌﾗﾝｼﾞ（Long)

排泥管工
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 単価表(SJ0009)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

4.000 口

2.500 ｍ

6.000 口

2.500 ｍ

2.500 ｍ

2.500 ｍ

1.000 箇所
単価表(SJ0202)

単価表(SS0005)

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費
共）　φ75

φ75 × 5000
施工歩掛表(DW000425-0037)

管探知ワイヤー工

施工歩掛表(DW000285-0036)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

管明示シート工

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0034)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm
施工歩掛表(DW000755-0033)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式） 施工歩掛表(DW000215-0032)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

摘　　　　要

メカニカル継手工

排泥管工
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 単価表(SJ0009)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

排泥管工

大垣市 9頁



 単価表(SS0005)

【4週8休】 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

配管工

RW1036

管探知ワイヤー工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0202)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1037

摘　　　　要

はつり工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ75
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 単価表(SJ0008)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 ｍ

1.000 箇所

2.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仮設材撤去工　VPφ50

単価表(SSX0305)

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費
共）　φ50以下

単価表(SJ0201)

HIVP布設工（仮設）　φ50

単価表(SSX0061)

摘　　　　要

鋳鉄製ﾋﾞﾆﾙ管継手（仮設）　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

φ50
TS3180

仮排泥工
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 単価表(SSX0061)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0039)

雑品

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ50
TS0356

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

HIVP布設工（仮設）　φ50
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 単価表(SJ0201)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

はつり工

RW1037

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ50以下
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 単価表(SSX0305)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0040)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

仮設材撤去工　VPφ50
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 単価表(SJ0002)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 箇所

1.000 箇所

4.000 ｍ

4.000 口

2.000 ｍ

2.000 口

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0052)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0040)

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm
施工歩掛表(DW000705-0051)

鋳鉄管撤去工

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0050)

消火栓BOX撤去工

単価表(SS0028)

摘　　　　要

仕切弁BOX撤去工

単価表(SS0027)

既設管撤去工
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 単価表(SS0027)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0045)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0044)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0043)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
撤去 施工歩掛表(DW000850-0042)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0041)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX撤去工
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 単価表(SS0028)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000855-0049)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0048)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0047)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0046)

消火栓BOX撤去工
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 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 組

2.000 ｍ

2.000 ｍ

0.100 枚

2.000 個

2.000 口

2.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0036)

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、0.3 施工歩掛表(DW000215-0053)

管明示シート工

φ100
TS1461

メカニカル特殊継手工

φ100×L5.0m
TS1452

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS1077

ポリエチレンスリーブ

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ75
ZW10170075

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ100
ZW10100100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形継ぎ輪

既設管接続工①
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 単価表(SJ0003)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 ｍ

0.300 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SS0008)

径 100*4000
施工歩掛表(DW000280-0054)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

摘　　　　要

管明示テープ工

既設管接続工①
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 単価表(SS0008)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100
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 単価表(SJ0004)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.500 ｍ

0.500 ｍ

1.000 個

2.000 個

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ
TS1078

TS1077

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ50
TS0474

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ75×φ50
TS0391

HI-VP管継手45°ベンド

φ75
TS0358

HI-VP管継手ソケット

φ50
TS0356

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ50
TS0940

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

摘　　　　要

鋳鉄製ビニル管継手　VSジョイント

既設管接続工②
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 単価表(SJ0004)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.100 枚

2.000 個

2.000 ｍ

5.000 口

1.000 口

2.000 口

3.000 口

1.000 口径75mm
施工歩掛表(DW000755-0033)

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0052)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式） 施工歩掛表(DW000215-0032)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

メカニカル継手工

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0039)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ50
TS1459

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

φ50×L4.0ｍ
TS1450

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブ

既設管接続工②
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 単価表(SJ0004)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 ｍ

1.500 ｍ

0.500 ｍ

2.000 ｍ

0.300 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SS0006)

単価表(SS0005)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ50

φ75 × 5000
施工歩掛表(DW000425-0037)

管探知ワイヤー工

φ50 以下
施工歩掛表(DW000425-0055)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

施工歩掛表(DW000285-0036)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

摘　　　　要

管明示シート工

既設管接続工②
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 単価表(SS0006)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ50
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 組

2.000 ｍ

2.000 ｍ

0.100 枚

2.000 個

2.000 口

2.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0036)

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、0.3 施工歩掛表(DW000215-0053)

管明示シート工

φ100
TS1461

メカニカル特殊継手工

φ100×L5.0m
TS1452

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

TS1077

ポリエチレンスリーブ

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ75
ZW10170075

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ100
ZW10100100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形継ぎ輪

既設管接続工③
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 単価表(SJ0005)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 ｍ

0.300 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SS0008)

径 100*4000
施工歩掛表(DW000280-0054)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

摘　　　　要

管明示テープ工

既設管接続工③
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 本

28.000 本

2.000 個

1.000 個

3.000 個

5.000 個

1.000 個

1.000 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号

φ75
TS4259

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管

φ100×φ75
TS4171

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°両受曲管

φ100
ZW10770100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°曲管

φ100
ZW10730100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形90°曲管

φ75
ZW10720075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ100×φ75
TS4111

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装
φ100×4.0m

ZW10701004

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装
φ75×4.0m

ZW10707504

配管材料
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 個

21.000 個

1.000 個

9.000 個

1.000 個

16.000 個

3.000 組

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ

φ100
ZW10840100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ

φ75
ZW10840075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ100
ZW10810100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ75
ZW10810075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100
ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ75
ZW10800075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形乙字管

φ100×450H
TS4227

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

2.000 基

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 箇所

2.000 枚

ポリエチレンスリーブ

φ75×L5.0m
TS1451

補修弁用フランジサポート　φ75　（材工
共）

TS4406

フランジサポート　φ75　（材工共）

TS4402

ボール形補修弁(レバー式)

内面粉体塗装　φ75×150
TS1072

地下式単口消火栓

内外面粉体塗装　φ75
TS1070

GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

φ100
TS4271

水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ
75mm

ZW10490075

ソフトシール仕切弁φ75（MDVソフト台付
相当品）

TJ0101

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

32.000 枚

15.000 個

207.000 個

122.600 ｍ

122.600 ｍ

1.000 箇所

4.000 箇所

1.000 枚

コンクリート平板ブロック
300×300×60

TS1087

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

単価表(SS0010)

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600

単価表(SS0014)

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ75
TS1460

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

配管材料

摘　　　　要

大垣市 31頁



 単価表(SJ0001)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

1.000 組

1.000 本

0.070 缶
TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

TS1082

シーリング材　320ml

TS1083

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M16×L150

RB60P　H40　JWWA K 148
TS1059

嵩上げ用型枠

RB60C　H300　JWWA K 148
TS1051

消火栓用ボックス　スラブ(丸形)

RB60A　H200　JWWA K 148
TS1050

消火栓用ボックス　下部ブロック(丸形)

4号(丸形)　H100
TS1041

消火栓用ボックス　上部ブロック(丸形)

摘　　　　要

消火栓用鉄蓋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0014)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1086

摘　　　　要

無収縮モルタル　25kg袋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.500 本

0.030 缶

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共
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 単価表(SS0010)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0026)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000
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 単価表(SS0007)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75
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 単価表(SJ0220)

【4週8休】 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

施工歩掛表(KW030150-0061)

RW1001

振動コンパクタ運転費

RW1002

特殊作業員

RW1025

普通作業員

常温型
ZN218720

土木一般世話役

摘　　　　要

アスファルト混合物

仮復旧工　常温合材
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 単価表(SJ0141)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

90.800 ｍ

16.500 ｍ

3.000 ｍ

15.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

カラー舗装

赤
TJ0032

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・
昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 施工歩掛表(DC072205-0066)

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・
昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 施工歩掛表(DC072205-0065)

摘　　　　要

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・
昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 施工歩掛表(DC072205-0064)

区画線設置工
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 単価表(SJ0301)

【4週8休】 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料

施工歩掛表(KC113550-0067)

諸雑費

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

水替工
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 単価表(SJ0300)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮設材賃料　矢板、支保材

TJ0020

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0071)

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0070)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0069)

摘　　　　要

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0068)

土留工　水路下越等
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 単価表(SSX0001)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0073)

雑品

φ13
ZW10610013

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ13
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 単価表(SSX0002)

【4週8休】 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0074)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ20
ZW10610020

PEP管布設工（仮設）φ20
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 単価表(SSX0052)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

雑品

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0034)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ75
TS0206

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管　（VP）

VP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0065)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径40mm
施工歩掛表(DW000410-0076)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径40mm
施工歩掛表(DW000405-0075)

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ40
TS0355

HIVP布設工（仮設）　φ40
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 単価表(SSX0062)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

雑品

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0034)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ75
TS0358

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

HIVP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0251)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ13

TSK4383

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ13
TSK4320

仮給水工（仮設）　PEPφ13
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 単価表(SSX0252)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0079)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4384

ポリエチレン管継手工

φ20
TSK4321

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

仮給水工（仮設）　PEPφ20
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 単価表(SSX0255)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式） 施工歩掛表(DW000215-0032)

摘　　　　要

鋳鉄製ﾋﾞﾆﾙ管継手（仮設）　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

φ40
TS3193

仮給水工（仮設）　HIVPφ40

大垣市 50頁



 単価表(SSX0254)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式） 施工歩掛表(DW000215-0032)

φ50
TS3180

メカニカル継手工

摘　　　　要

鋳鉄製ﾋﾞﾆﾙ管継手（仮設）　VSｼﾞｮｲﾝﾄ

仮給水工（仮設）　HIVPφ50
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 単価表(SSX0084)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0081)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ13
TSK4320

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ

φ13
TS4383

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

φ75×φ13
TS3127

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13
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 単価表(SSX0085)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0079)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

ポリエチレン管継手工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0082)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4321

サドル分水栓建込み工

φ20
TSK4384

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ75×φ20
TS3128

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20
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 単価表(SSX0024)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径40mm
施工歩掛表(DW000410-0076)

摘　　　　要

VP管継手チーズ

φ75×φ40
TS0272

VP継手工（仮設）　チーズφ75×φ40
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 単価表(SSX0025)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0039)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ75×φ50
TS0273

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

摘　　　　要

VP管継手チーズ

VP継手工（仮設）　チーズφ75×φ50
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 単価表(SSX0112)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.200 枚

2.000 個

1.000 箇所

1.000 口

合　計 1.000 箇所

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0031)

不断水連絡工

φ100×φ 75
施工歩掛表(DW000275-0083)

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手フランジ　VB―WF10K　φ80
TS0704

摘　　　　要

不断水分岐用継手　鋳鉄管　フランジ型

φ100×φ75
TS0821

不断水分岐工（仮設）　DIPφ100×VPφ75
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 単価表(SSX0112)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

不断水分岐工（仮設）　DIPφ100×VPφ75

摘　　　　要
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 単価表(SSX0078)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

3.000 個

1.000 個

1.000 口

8.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

X981036

径65mm
施工歩掛表(DW000320-0085)

諸雑費

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0084)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

継手ソケット　VB―S　φ80×φ65
TS0582

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

継手エルボ　VB―L　φ65
TS0611

硬質塩化ビニルライニング鋼管

SGP―VB　φ65
TS0535

硬質塩化ビニルライニング鋼管

TSK4400

硬質塩化ビニルライニング鋼管

摘　　　　要

消火栓弁（仮設）　φ65×90°

消火栓設置工（仮設）　φ65
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 単価表(SSX0078)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

消火栓設置工（仮設）　φ65
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 単価表(SSX0071)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0077)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ13

TSK4366

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ15
TS3150

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13
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 単価表(SSX0072)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0079)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4367

ポリエチレン管継手工

φ20
TS3151

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20
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 単価表(SSX0079)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径40mm
施工歩掛表(DW000320-0086)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ40
TS3154

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ40
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 単価表(SSX0075)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0087)

諸雑費

φ50
TS3155

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ50
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 単価表(SSX0076)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0084)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ80
TS3157

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75
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 単価表(SJ0007)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

B-1　(VPφ150)
TS1040

摘　　　　要

スリース弁ボックス

B-1ボックス設置工
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 単価表(SSX0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0088)

仮設材撤去工　PEPφ13

大垣市 66頁



 単価表(SSX0302)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0089)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ20
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 単価表(SSX0309)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径40mm
施工歩掛表(DW000405-0090)

仮設材撤去工　VPφ40
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 単価表(SSX0306)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0091)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

仮設材撤去工　VPφ75
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 単価表(SSX0402)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 組

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0031)

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

摘　　　　要

フランジ蓋　φ75

TS3201

不断水分岐閉栓工　φ75
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 単価表(SSY0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0079)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0092)

ポリエチレン管継手工

TS1311

サドル分水栓建込み工

φ100×φ20
TS1106

量水器筺用土止め板

X981036

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ20
TS4387

諸雑費

φ20
TS4321

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20
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 単価表(SSY0203)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0021)

単価表(SS0020)

水道用標示標設置工

摘　　　　要

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20
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 単価表(SS0020)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

既設管接続工　　調査、断水、排泥等
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 単価表(SS0021)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

TS1079

諸雑費

RW1036

水道用標示ピン

摘　　　　要

配管工

水道用標示標設置工
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 単価表(SSY0223)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 箇所

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0092)

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ100×φ20
TS1106

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS0372

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS0451

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ20

TS1421

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ20
TS4387

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ20
TS4321

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ20
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 単価表(SSY0223)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

2.000 口

2.000 口

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示標設置工

単価表(SS0022)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0093)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0079)

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ20

摘　　　　要
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 単価表(SS0022)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 本

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

TS1080

諸雑費

RW1036

水道用標示杭

摘　　　　要

配管工

水道用標示標設置工
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 単価表(SSY0231)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 箇所

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0094)

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ100×φ50
TS1109

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ50
TS0376

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ50
TS0455

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ50

TS1425

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ50
TS4391

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ50
TS4325

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ50
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 単価表(SSY0231)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

2.000 口

2.000 口

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示標設置工

単価表(SS0022)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0039)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0087)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0095)

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ50

摘　　　　要
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単価表(SS0005)

施工歩掛表(DW000285-0036)

管探知ワイヤー工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0074)

管明示シート工

X981036

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

TS1076

諸雑費

TS1078

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ20
ZW10610020

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工　（給水切替）　φ20
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 単価表(SSY0301)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

PEP管布設工　（給水切替）　φ20
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 単価表(SSY0303)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0036)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0096)

諸雑費

X981036

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50
ZW10610050

PEP管布設工　（給水切替）　φ50
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 単価表(SSY0303)

【4週8休】 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PEP管布設工　（給水切替）　φ50

摘　　　　要
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 単価表(SSY0503)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

2.000 口

1.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0080)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0078)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20×φ13
TS0381

諸雑費

φ20
TS0451

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS1421

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS1320

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

φ20×φ13
TS1314

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

摘　　　　要

メーターユニット

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13
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 単価表(SSY0503)

【4週8休】 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0093)

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0097)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13

大垣市 85頁



 単価表(SJ0302)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

10.000 m2

1.000 m3

0.100 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、瀝青質目地板t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0006)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0005)

廃材処分費（無筋Co）

TJ0011

無筋コンクリート塊運搬費

6 km
施工歩掛表(DW010030-0099)

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0098)

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）
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 単価表(SJ0303)

【4週8休】 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

15.000 ｍ

10.000 m2

0.500 m3

0.500 m3

10.000 m2

10.000 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密 施工P単価表(CB410260-0008)

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーラ
ンRC-30 施工歩掛表(DW010025-0062)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0010

不陸整正工

5 km
施工歩掛表(DW010030-0058)

廃材処分費（As）

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0057)

アスファルト塊運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

アスファルト舗装撤去復旧工
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 単価表(F999100001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0101)

運搬重量= 0.71 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0100)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 環境負荷の軽減

４） 創意工夫などについて

５） 中間検査について

６） 市内業者の活用について

７） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

SDGｓについて９)

８)

持続可能な開発目標（SDGｓ）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等
にSDGｓのアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依るも

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

の又は受注者の自らの取組みに依るものとする。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

工事請負契約金額が２，５００万円以上の工事は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施

工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 

粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用

廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施等、

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

促進、低騒音工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設

すること。なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式
により提出することができる。



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休２日制工事の実施
11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図、横断図、配管詳細図（PDF）

5km

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B31人

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることと
なるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協
議し適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

排ガス

ガス管埋設工事

同時期

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工事用道路

仮設工関係

公 害 対 策

薬液注入関係

排水工関係

水替ポンプ(作業時)

その他

再 生 材 使 用
関 係

大垣ガス

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市週休２日制工事要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること

アスファルト塊

本巣市七五三

13km
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仕 切 弁 筺 標 準 構 造 図

8
0
0

8
0
0

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ鉄蓋1号(250) 鉄蓋2号(350)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P) RB35(P)

RB35(C) H300

RB35(A) H150

RB35(K) H50

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）

仕切弁φ50～φ100(H800) 仕切弁φ150～φ200(H800)

1
2
0
0

1
2
0
0

ロングタイプ
仕切弁（浅埋形）ロングタイプ

仕切弁（浅埋形）

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

M10 L=170
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

仕切弁φ50～φ100(H1200) 仕切弁φ150～φ200(H1200)

鉄蓋1号(250)

RB25(K) H50

RB25(A) H150

鉄蓋2号(350)

RB35(K) H50

RB35(A) H150

RB25(C) H300

RB25(P)

RB35(C) H300

RB35(P)

RB25(B) H100

RB25(B) H300

RB35(B) H100

RB35(B) H300
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼｰﾘﾝｸﾞ材

下地処理

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.5
プライマー 300ml/缶 缶 0.03

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H800 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 0.7
プライマー 300ml/缶 缶 0.05

仕切弁筺使用材料（φ50～φ100） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 １号（250） JWWA B 132 個 1
調整リング RB25(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB25(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB25(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB25(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB25(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.0
プライマー 300ml/缶 缶 0.07

仕切弁筺使用材料（φ150～φ200） H1200 1か所当り
単位 数量

仕切弁用鉄蓋 JWWA B 132 個 1
調整リング RB35(K) JWWA K 148 H50 個 1
ボックス RB35(A) JWWA K 148 H150 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H100 個 1
ボックス RB35(B) JWWA K 148 H300 個 1
ボックス RB35(C) JWWA K 148 H300 個 1
スラブ RB35(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組） M10  L=170 組 1
シーリング材 320ml/本 本 1.4
プライマー 300ml/缶 缶 0.1

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

名 称 規 格

２号（350）

２号（350）

※仕切弁にポリエチレンスリーブ被覆を行うこと

大 垣 市 水 道 部 水 道 課



消 火 栓 筺 標 準 構 造 図

消火栓筺使用材料（φ75） 1か所当り

単位 数量
仕切弁用鉄蓋 ４号（600） JWWA B 132 個 1

無収縮モルタル 25kg/袋 袋 1

嵩上用型枠 組 1

ボックス RB60(A) JWWA K 148 H200 個 1

ボックス RB60(C) JWWA K 148 H300 個 1

スラブ RB60(P) JWWA K 148 H40 個 1
鉄蓋緊結用ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ（3set/組）M16  L=150 組 1

シーリング材 320ml/本 本 1

プライマー 300ml/缶 缶 0.07

名 称 規 格

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

8
0
0

1
2
0
0

鉄蓋４号（600）

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H50

RB60(A) H200

RB60(C) H300

RB60(P)
下地処理
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

M16 L=150
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

浅埋形単口消火栓φ75

浅埋形単口消火栓φ75

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

ボール形補修弁φ75×100
（空気弁付含）

フランジ短管Φ75×400

H800

H1200

大 垣 市 水 道 部 水 道 課



20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)

20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用 20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓

13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット13メータユニット

ＳＳＳＳＳＳＳ ＯＯＯＯＯＯＯ

０００００００２２２２２２２

13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管13メータ片落管

量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)

メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜メーターユニットφ13㎜

標　準　構　造　図標　準　構　造　図標　準　構　造　図標　準　構　造　図標　準　構　造　図標　準　構　造　図標　準　構　造　図 S=FreeS=FreeS=FreeS=FreeS=FreeS=FreeS=Free

20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用20ポリ継手メータ用 20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓20レバー式逆止弁付ボール止水栓

20メータユニット20メータユニット20メータユニット20メータユニット20メータユニット20メータユニット20メータユニット

20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク

量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)量水器(既設)

20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)20量水器ボックス(大垣市章入り)

HI-SHI-SHI-SHI-SHI-SHI-SHI-S

ＯＯＯＯＯＯＯＳＳＳＳＳＳＳ

０００００００２２２２２２２

メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜メーターユニットφ20㎜

標準部：FRP製標準部：FRP製標準部：FRP製標準部：FRP製標準部：FRP製標準部：FRP製標準部：FRP製
乗入部：FCD製乗入部：FCD製乗入部：FCD製乗入部：FCD製乗入部：FCD製乗入部：FCD製乗入部：FCD製

量水器BOX仕様量水器BOX仕様量水器BOX仕様量水器BOX仕様量水器BOX仕様量水器BOX仕様量水器BOX仕様

HI-SHI-SHI-SHI-SHI-SHI-SHI-S
φ20×φ13φ20×φ13φ20×φ13φ20×φ13φ20×φ13φ20×φ13φ20×φ13

20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク20ガイドナットHIシモク


