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契約第253号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

単 価 適 用 年 月 令和７年６月１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年６月１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

（補）長松青墓１号線ほか道路改良工事    仕様書

大垣市　長松町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

340    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

4週8休(月単位)

1    式

1,900    m3 施工P単価表(CB210510-0002)

60    m3 施工P単価表(CB210510-0003)

2.5m未満

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未
満

      盛土工

      掘削工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  道路改良

    道路土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

540    m3 施工P単価表(CB210520-0004)

970    m3 ZC12310000

4週8休(月単位)

1    式

20    m2 施工P単価表(CB220010-0005)

610    m2 施工P単価表(CB220010-0006)

4週8休(月単位)

1    式

2,100    m3 施工P単価表(CB210020-0007)

2,100    m3 施工P単価表(CB210110-0008)

土砂、土量50,000m3未満

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土
含む)、標準

      残土処理工

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全
ての費用

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土、全ての費用

      法面整形工

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

盛土材

締固め後

内　　訳　　表

名　　　　　称

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

4週8休(月単位)

1    式

350    m3 施工P単価表(CB210030-0009)

220    m3 施工P単価表(CB210410-0010)

220    m2 施工P単価表(CB210080-0011)

4週8休(月単位)

1    式

90.700 ｍ 単価表(SJ0050)

74.400 ｍ 単価表(SJ0070)

PU1型側溝

PU1-600×600

BF型側溝

BF-300×200

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      側溝工

障害無し、土砂、標準、無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

      作業土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

    排水構造物工

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

37.400 ｍ 単価表(SJ0080)

20.500 ｍ 単価表(SJ0110)

18    ｍ 単価表(SJ0120)

8    ｍ 単価表(SJ0130)

6    ｍ 単価表(SJ0140)

3.300 ｍ 単価表(SJ0150)

1    式 単価表(SJ0160)

44.900 ｍ 単価表(SJ0200)

L型側溝

B500×H1300

木杭設置

土留式可変側溝

B500×H1200

土留式可変側溝

B500×H1000

土留式可変側溝

B500×H1100

土留式可変側溝

B300×H1000

土留式可変側溝

名　　　　　称

PU2型側溝

PU2-300×300

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

3.800 ｍ 単価表(SJ0210)

10.800 ｍ 単価表(SJ0230)

31.600 ｍ 単価表(SJ0240)

4週8休(月単位)

1    式

6.500 ｍ 単価表(SJ0280)

4週8休(月単位)

1    式

3    箇所 単価表(SJ0290)

G2-B500-L500-H600

      集水桝工

集水桝

縦溝排水

台付管

D600

      排水工

D200

台付管

D450

名　　　　　称

      管渠工

台付管

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0320)

4    箇所 単価表(SJ0330)

1    箇所 単価表(SJ0340)

1    箇所 単価表(SJ0350)

2    箇所 単価表(SJ0420)

2    枚 TJ0400

5    枚 TJ0410

1    枚 TJ0440

FP1-E

グレーチング蓋

KM1-1

縞鋼板蓋

FP1-D

縞鋼板蓋

G2-B800-L800-H1400

街渠桝

集水桝

G2-B800-L800-H1200

集水桝

G2-B700-L700-H900

集水桝

G2-B800-L800-H1000

内　　訳　　表

名　　　　　称

集水桝

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    枚 TJ0450

1    枚 TJ0460

1    式

4週8休(月単位)

1    式

11    m3 施工歩掛表(DC073005-0012)

11    m3 施工P単価表(CB227010-0025)

11    m3 ZC29450001

1    式

    仮設工

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、3.3km以下、全ての費用

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振
動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      構造物取壊し工

グレーチング蓋

KM4-5

    構造物撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

グレーチング蓋

KM1-5

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

1    式 単価表(SJ0510)

1    式 単価表(SJ0520)

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

Φ500

仮設排水移設

Φ100

      仮設排水工

仮設排水撤去

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

    技術管理費

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

2    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

4週8休(月単位)

1    式

10    m3 施工P単価表(CB210510-0003)

20    m3 施工P単価表(CB210520-0004)

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未
満

      盛土工

    道路土工

      掘削工

02:本工事費（２）

  道路改良

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

30    m3 ZC12310000

1    式

4週8休(月単位)

1    式

30    m3 施工P単価表(CB210030-0009)

20    m3 施工P単価表(CB210410-0010)

20    m2 施工P単価表(CB210080-0011)

4週8休(月単位)

1    式

15.700 ｍ 単価表(SJ0110)

B300×H1000

      側溝工

土留式可変側溝

最大埋戻幅1m未満

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    排水構造物工

      作業土工

名　　　　　称

盛土材

締固め後

内　　訳　　表

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0170)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

    仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

木杭設置

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

合計

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC073710-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

 300 × 1,000mm

ZA70210300

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

ベンチフリューム　Ⅰ型

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０００㎜　　　　　　、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なし
または省略、設置

4週8休/月単位

大垣市 1頁



施工歩掛表(DC073710-0002)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝１種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設
置、L=2000 1000kg/個以下

4週8休/月単位

大垣市 2頁



施工歩掛表(DC073710-0003)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

３００Ａ　300×300×2000mm

ZC1472300A

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU2型（1種） 歩道用

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なし
または省略、設置

4週8休/月単位

大垣市 3頁



施工歩掛表(DC073720-0004)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00B03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位

大垣市 4頁



施工歩掛表(DC073725-0005)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00B03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073710-0006)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

3.360 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00B03011200

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、2.8、
L=2000 1000を超え2000kg/個以下

4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073720-0007)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間

Q00B03030200

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073710-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

3.840 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00B03011200

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、3.2、
L=2000 1000を超え2000kg/個以下

4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073710-0009)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

4.080 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00B03011200

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、3.4、
L=2000 1000を超え2000kg/個以下

4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073710-0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

4.080 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

時間的制約 無､L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下､機･労 昼
間

Q00B03011300

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、3.4、
L=2000 2000を超え2900kg/個以下

4週8休/月単位

大垣市 10頁



施工歩掛表(DC073710-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

３００ 300×200×2,000

ZC15310300

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

ベンチフリューム　Ⅱ型

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅡ型　　、３００×２００×２０００㎜　　、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なし
または省略、設置

4週8休/月単位
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施工歩掛表(DC073005-0012)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00B06020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位
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 単価表(SJ0050)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.090 m3

0.500 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０
００㎜　　　　　　、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0001)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

BF型側溝

BF-300×200

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
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 単価表(SJ0070)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

16.500 個

0.180 m3

0.800 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

PU1型側溝

PU1-600×600　L=600
TJ0070

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝１種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な 施工歩掛表(DC073710-0002)

PU1型側溝

PU1-600×600

大垣市 2頁



 単価表(SJ0080)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

18.000 枚

18.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.110 m3

0.560 m3

2.000 m2一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

B300　歩道用　細目
TJ0100

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

グレーチング蓋

B300　歩道用
TJ0090

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以
下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073720-0004)

側溝蓋

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0003)

蓋版（ＣＯ製）［標単］

PU2-300×300

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

PU2型側溝
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 単価表(SJ0080)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PU2-300×300

摘　　　　要

PU2型側溝
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 単価表(SJ0110)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 個

8.000 枚

8.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.200 m3

0.210 m3

インバートコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0015)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

グレーチング蓋（土留式可変側溝）

B300　歩道用　細目
TJ0210

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

土留式可変側溝蓋

B300
TJ0190

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0007)

土留式可変側溝

B300×H1000
TJ0140

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 施工歩掛表(DC073710-0006)

土留式可変側溝

B300×H1000

摘　　　　要
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 単価表(SJ0110)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

土留式可変側溝

B300×H1000

摘　　　　要

大垣市 6頁



 単価表(SJ0120)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 個

8.000 枚

8.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.200 m3

0.500 m3無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0015)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

インバートコンクリート

B500　歩道用　細目
TJ0220

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

グレーチング蓋（土留式可変側溝）

B500
TJ0200

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0007)

土留式可変側溝蓋

B500×H1000
TJ0150

蓋版（ＣＯ製）［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 施工歩掛表(DC073710-0008)

土留式可変側溝

B500×H1000

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

土留式可変側溝
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 単価表(SJ0120)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B500×H1000

摘　　　　要
均しコンクリート

土留式可変側溝
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 単価表(SJ0130)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 個

8.000 枚

8.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.200 m3

0.800 m3

インバートコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0015)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

グレーチング蓋（土留式可変側溝）

B500　歩道用　細目
TJ0220

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

土留式可変側溝蓋

B500
TJ0200

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0007)

土留式可変側溝

B500×H1100
TJ0160

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 施工歩掛表(DC073710-0008)

土留式可変側溝

B500×H1100
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 単価表(SJ0130)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

土留式可変側溝

B500×H1100

摘　　　　要
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 単価表(SJ0140)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 個

8.000 枚

8.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.220 m3

0.850 m3無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0015)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

インバートコンクリート

B500　歩道用　細目
TJ0220

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

グレーチング蓋（土留式可変側溝）

B500
TJ0200

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0007)

土留式可変側溝蓋

B500×H1200
TJ0170

蓋版（ＣＯ製）［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 施工歩掛表(DC073710-0009)

土留式可変側溝

B500×H1200

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

土留式可変側溝
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 単価表(SJ0140)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B500×H1200

摘　　　　要
均しコンクリート

土留式可変側溝
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 単価表(SJ0150)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 個

8.000 枚

8.000 枚

2.000 枚

2.000 枚

0.220 m3

0.850 m3

インバートコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0015)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

グレーチング蓋（土留式可変側溝）

B500　歩道用　細目
TJ0220

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／
枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

土留式可変側溝蓋

B500
TJ0200

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0007)

土留式可変側溝

B500×H1300
TJ0180

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 施工歩掛表(DC073710-0010)

土留式可変側溝

B500×H1300
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 単価表(SJ0150)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.700 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

土留式可変側溝

B500×H1300

摘　　　　要
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 単価表(SJ0160)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

112.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

全ての費用
施工P単価表(CB321710-0016)

摘　　　　要
木杭打(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

木杭設置
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 単価表(SJ0200)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.150 m3

0.550 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

摘　　　　要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ
／個）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、基礎砕石無し、各種、全ての費用

施工P単価表(CB222710-0017)

L型側溝
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 単価表(SJ0210)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 本

0.050 m3

0.360 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

管径　200ｍｍ×長さ1,000ｍｍ
TJ0470

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200mm、全ての費用
施工P単価表(CB222850-0018)

鉄筋コンクリート台付管

D200

摘　　　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

台付管
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 単価表(SJ0230)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.110 m3

0.560 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

摘　　　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、450mm、全ての費用
施工P単価表(CB222850-0019)

台付管

D450
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 単価表(SJ0240)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.140 m3

0.650 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

据付、600mm、全ての費用
施工P単価表(CB222850-0020)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

D600

摘　　　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

台付管
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 単価表(SJ0280)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

1.000 m3

4.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0021)

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅡ型　　、３００×２０
０×２０００㎜　　、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0011)

縦溝排水
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 単価表(SJ0290)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.600 m3

44.000 m2

0.810 m3

3.600 m2

8.100 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0021)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

G2-B500-L500-H600

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

集水桝
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 単価表(SJ0320)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.300 m3

85.200 m2

1.210 m3

4.400 m2

12.100 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0021)

集水桝

G2-B700-L700-H900
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 単価表(SJ0330)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.700 m3

95.400 m2

1.440 m3

4.800 m2

14.400 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0021)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

G2-B800-L800-H1000

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

集水桝
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 単価表(SJ0340)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

116.000 m2

1.690 m3

5.200 m2

30.000 本

16.900 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

タラップ

幅300
TJ0300

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0024)

集水桝

G2-B800-L800-H1200
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 単価表(SJ0350)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

11.600 m3

132.000 m2

1.690 m3

5.200 m2

40.000 本

16.900 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

幅300
TJ0300

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

タラップ

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0024)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

G2-B800-L800-H1400

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

集水桝
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 単価表(SJ0420)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.800 m3

36.700 m2

0.020 m3

0.680 m3

3.300 m2

10.000 枚

6.000 m2

合　計 10.000 箇所

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0023)

グレーチング蓋

500×350　ｔ-25
TJ0310

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0022)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 施工P単価表(CB240010-0021)

街渠桝
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 単価表(SJ0420)

4週8休/月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

街渠桝

摘　　　　要
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 単価表(SJ0510)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.000 ｍ

17.000 m3

21.000 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

最大埋戻幅1m以上4m未満
施工P単価表(CB210410-0028)

障害無し、土砂、平均施工幅1m以上2m未
満、無し 施工P単価表(CB210030-0027)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、波状管及び網状管、450～600mm、全
ての費用 施工P単価表(CB222770-0026)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

Φ500

摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮設排水撤去
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 単価表(SJ0520)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.000 ｍ

20.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、50～150mm、機械費，労務費
のみ 施工P単価表(CB222770-0030)

摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、直管、50～150mm、全ての費用
施工P単価表(CB222770-0029)

仮設排水移設

Φ100
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 単価表(SJ0170)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

32.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

全ての費用
施工P単価表(CB321710-0016)

摘　　　　要
木杭打(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

木杭設置
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 単価表(F999400001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 箇所

合　計 1.000 式

50kN以内
ZC39700050

技術管理費

摘　　　　要
地盤の平板載荷試験
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仕   様   書 
大垣市都市計画部市街地整備課 

 

一  般  仕  様  書 

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」(最新版)、

その他関係法令に準拠して行うこと。 

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類

の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産

業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。 

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転

車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低

振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理

の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努める

こと。 

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、また

は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式によ

り提出することができる。  

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、

給付の対象としない。 

入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。 

 本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。 

 着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員の指示を受けること。 

 施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。 

 本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり

次第、監督員の指示を受けること。 

 本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。 

工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録

し、その写しを提出すること。 

 本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、「公共工事における統

一の一斉休工（略称：まんなかホリデー）」に取組む対象工事である。なお、本取組は強

制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。対象工事は、工事着手日～工事の

終期（契約工期末）までの期間において、毎週土曜日、一斉休工に積極的に取組むもの

とする。なお、統一の一斉休工の実施日が変更となった場合は、別途、監督員より協議

する。また、統一の一斉休工の実施状況について、発注者より確認やアンケートを求め

られた場合は、受注者はこれに協力するものとする。 

持続可能な開発目標（SDGs）の普及啓発を図るため、受注者は可能な限り工事看板等

に SDGs のアイコン等の掲示を行うこと。なお、掲示するアイコン等は工事の内容に依

るもの又は受注者の自らの取組みに依るものとする。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.余裕期間設定工事の実施

12.その他 ａ

ｂ
c

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

橋梁下部工事（A2）、橋梁上部工事

同時期

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路
別途協議

工事用道路：敷鉄板　　切回し道路：AS

安 全 対 策

存続

参考延べ人数B47人

仮 設 工 関 係

仮設排水管

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

再 生 材 使 用
関 係

RC砕石

その他

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

降雨時は河川増水時の現場管理

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

設置してある境界鋲・杭等については、

薬液注入関係

施工状況写真を添付し提出すること

大垣土木事務所

○

○

○
○

○ ○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○

○ ○ ○
○ ○

○
○
○

○ ○
○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○
○
○

○ ○

○

○○




