
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

313

（補）橋梁補修（一之瀬橋）工事

大垣市 上石津町一之瀬 地内

198



10552
テキスト ボックス
1
位　置　図

10552
矢印

11278
楕円

11278
テキストボックス
施 工 箇 所



路河川名 木曽川水系 牧田川 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（補）橋梁補修（一之瀬橋）工事 仕様書

大垣市　上石津町一之瀬　地内

契第313号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：橋梁保全工事

1    式

1    式

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0030)

8    箇所 単価表(SJ0040)

月単位

1    式

103    ｍ 単価表(SJ0180)

  本工事費

    （補）橋梁補修（一之瀬橋）工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

地覆すき間止水工

      地覆すき間シール工

地覆すき間止水工（資材）

2種ケレン・水洗い

      歩車道境界隙間止水工

下地処理

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0190)

103    ｍ 単価表(SJ0200)

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0220)

8    箇所 単価表(SJ0210)

48    孔 施工P単価表(CB224410-0001)

48    本 施工P単価表(CB434220-0002)

1    式 単価表(SJ0230)

内　　訳　　表

名　　　　　称

歩車道境界隙間止水（資材）

      排水管取替工

排水管（資材）

歩車道境界隙間止水

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

30mm以上200mm未満

アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

排水管取替

既設管ガス切断含む

撤去材処分

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

1    構造物 施工歩掛表(WB229210-0001)

1    式 単価表(SJ0270)

月単位

1    式

103    ｍ TJ0720

103    ｍ TJ0410

月単位

1    式

16    基 TJ0530

内　　訳　　表

名　　　　　称

      断面修復工

無筋

      水切り設置工

断面修復工（左官工法）

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以上

コンクリート殻処分

20×25×1000(ｍｍ)　エポボンド　取付け台含む
20本箱入

      支承防錆工

橋梁用水切り材設置

接着剤固定式　下地処理含む

ウォーターカッター同等品

支承金属溶射　ブラスト法

線支承　300kN超1500kN以下

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

16    層 TJ0540

1    式 単価表(SJ0260)

月単位

1    式

掛m2 TJ0550

掛m2 TJ0560

掛m2 TJ0570

掛m2 TJ0580

掛m2 TJ0590

名　　　　　称

仕上げ塗装（1層）

線支承　300kN超1500kN以下

内　　訳　　表

PC補修用足場工

吊足場　1.1≦桁高＜1.5　k1：1.1

研削材処分

      仮設工

板張防護工（両側朝顔）　k1：1.1

PC補修用足場工

シート防護工（両側朝顔）　k1：1.1

PC補修用足場工

朝顔（両側）k1：1.1

PC補修用足場工

PC補修用足場工

床面シート防護工　k1：1.1

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人・日 施工歩掛表(WB010212-0002)

1    式

月単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、月単位

1    式

1    式

1    式

名　　　　　称

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

  共通仮設費

    技術管理費

直接工事費計

間接工事費

純工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

総合計

合計

大垣市 6頁



施工歩掛表(WB229210-0001)

1 構造物 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

0.450 m3

1.000 式

1.000 構造物

1.000 構造物

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

断面修復工（左官工法）

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以上 月単位

RW1025

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

断面修復材

ZN280200

諸雑費

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(WB010212-0002)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

月単位

合　計

RW1045

単位当り 　当り

大垣市 2頁



 単価表(SJ0030)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 缶

1.000 缶

8.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

地覆すき間止水工（資材）

摘　　　　要

弾性シーリング材　シリコーン＃70同等品

荷姿：0.29㎏/缶
TJ0120

バックアップ材　50(80,110)×80×1000

荷姿：4L/缶
TJ0100

シリコーン用プライマー　シリコーンプラ
イマーC

ウレタンフォーム
TJ0110

大垣市 1頁



 単価表(SJ0040)

月単位 4 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 4.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

地覆すき間止水工

普通作業員

RW1002

橋りょう特殊工

RW1022

諸雑費

X981036

大垣市 2頁



 単価表(SJ0180)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

2種ケレン・水洗い

摘　　　　要

土木一般世話役

下地処理

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

X981036

RW1002

諸雑費

大垣市 3頁



 単価表(SJ0190)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

110.000 枚

80.000 袋

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

歩車道境界隙間止水（資材）

接着テープ(シリコーン透明パテ状接着剤)

パッチシールトウメイ同等品　3000ｍｍ/
袋　荷姿：10袋/箱 TJ0700

摘　　　　要

シリコーン粘着シート

シンエツパッチシール同等品　300×1000
荷姿：10枚/箱 TJ0690

大垣市 4頁



 単価表(SJ0200)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

歩車道境界隙間止水

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

X981036

RW1002

諸雑費

大垣市 5頁



 単価表(SJ0220)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 基

8.000 組

8.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

排水管（資材）

取付金具　外径Φ140用

SS400　t=6ｍｍ　亜鉛メッキ　ＢＮアン
カー含む TJ0310

摘　　　　要

天板プレート一体型排水装置　TS-
PL_PIPE-L同等品

SUS304　Φ127　t=1.0ｍｍ　天板：t=6ｍ
ｍ、アンカー・シール材含む TJ0300

塩ビ管　VP125×1240

スリーブ加工・曲げ加工
TJ0610

大垣市 6頁



 単価表(SJ0210)

月単位 4 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

人

1.000 式

合　計 4.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

既設管ガス切断含む

摘　　　　要

土木一般世話役

排水管取替

RW1001

溶接工

RW1025

特殊作業員

RW1002

諸雑費

RW1012

普通作業員

X981036

大垣市 7頁



 単価表(SJ0230)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.023 ｔ

0.023 ｔ

0.023 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB010420-0003)

撤去材処分

スクラップ②

H3
TJ0710

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、14.0km以下
施工P単価表(CB010410-0004)

大垣市 8頁



 単価表(SJ0270)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.380 m3

0.910 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

コンクリート殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、18.5km以下、全ての費
用

施工P単価表(CB227010-0005)

処分費（大垣市深池町）

無筋

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 コンクリート処理場 無 筋
ZC29440002

大垣市 9頁



 単価表(SJ0260)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 車

1.000 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

収集運搬

4ｔ車
TJ0630

研削材処分

研削材処分費

汚泥
TJ0620

大垣市 10頁



 単価表(SJ0290)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 m2

0.700 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

極小規模鉄筋探査工（上向き）

鉄筋探査工

単価表(SJ0250)

単価表(SJ0240)

極小規模鉄筋探査工（横向き）

大垣市 11頁



 単価表(SJ0240)

月単位 0.5 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 0.500 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

極小規模鉄筋探査工（上向き）

技師（Ｂ）

RC1004

摘　　　　要

技師（Ａ）

RC1003

諸雑費

X981036

技師（Ｃ）

RC1005

大垣市 12頁



 単価表(SJ0250)

月単位 0.7 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 0.700 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

極小規模鉄筋探査工（横向き）

RC1003

技師（Ｂ）

摘　　　　要

技師（Ａ）

RC1005

諸雑費

RC1004

技師（Ｃ）

X981036

大垣市 13頁



 単価表(SJ0280)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

摘　　　　要

溶出試験

鉛
TJ0730

研削材分析費

溶出試験

水銀
TJ0750

溶出試験

六価クロム
TJ0740

溶出試験

ヒ素
TJ0770

溶出試験

カドミウム
TJ0760

溶出試験

1.4-ジオキサン
TJ0790

溶出試験

セレン
TJ0780

含有量試験

PCB
TJ0800

大垣市 14頁



 単価表(SJ0280)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

研削材分析費

摘　　　　要

大垣市 15頁



 単価表(F999400001-01)

月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

技術管理費

摘　　　　要

鉄筋探査工

単価表(SJ0290)

研削材分析費

単価表(SJ0280)

大垣市 1頁



仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市建設建設建設建設部部部部道路道路道路道路課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用利用利用利用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    

  



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施
９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位 ｃ 交替制

11.試行要領の実施
12.余裕期間設定工事の実施

13.その他 ａ

ｂ

c

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

11月以降に現場施工すること。

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

3名（工事の起終点、交代有）、参考延べ人数：B48人

仮 設 工 関 係

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

施工状況写真を添付し提出すること

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート殻、汚泥

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

再 生 材 使 用
関 係

その他

降雨時は河川増水時の現場管理

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

薬液注入関係

大垣土木事務所（河川協議）

○

○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○ ○

○
○

○
○
○

○

○

○○
○


