
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  7 年 度

321

配水管布設替（赤坂新田４工区）工事

大垣市 赤坂新田 地内

水30



位置図

工事箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

契約第３２１号

単 価 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

配水管布設替（赤坂新田４工区）工事 仕様書

大垣市　赤坂  新田地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

月単位

1    式

400    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

100    m3 単価表(SJ0129)

240    m3 単価表(SJ0130)

400    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

13 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

480    m3 TJ0013

月単位

1    式

219.500 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

36    口 施工歩掛表(DW000245-0011)

17    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

1    口 施工歩掛表(DW000245-0013)

8    口 施工歩掛表(DW000715-0014)

6    口 施工歩掛表(DW000725-0016)

径350mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径350mm

ＧＸ形継手取外し工

径350mm、異形管、通常

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径350mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径350mm、異形管、通常

鋳鉄管布設工

径350mm

ＧＸ形継手接合工

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

14    口 施工歩掛表(DW000255-0019)

1    式 単価表(SA0001)

1    式 単価表(SA0002)

月単位

1    式

1    式 単価表(SS0026)

220    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0024)

220    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0025)

282    ｍ 単価表(SS0032)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ350

管明示テープ工

径 350*6000

水圧試験工　L≦2000

管明示シート工

      付帯工

仮排泥工

配管材料

内　　訳　　表

名　　　　　称

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径350mm

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

690    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

720    m2 施工歩掛表(DW010015-0026)

31    m3 施工歩掛表(DW010030-0027)

31    m3 TJ0010

252    m2 施工歩掛表(DW010020-0028)

252    m2 単価表(SJ0220)

470    m2 施工歩掛表(DW010025-0031)

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

仮復旧工　常温合材

不陸整正工

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

アスファルト塊運搬費

6 km

廃材処分費（As）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

名　　　　　称

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

470    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

2    m3 単価表(SA0003)

1    式 単価表(SJ0140)

月単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

1    式 単価表(SJ0300)

月単位

1    式

人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

土留工

      安全対策工

水替工

区画線設置工

      仮設工

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

路肩盛土

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

月単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  現場管理費

  共通仮設費計

純工事費

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

　法定福利費

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 8頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 月単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

大垣市 9頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

月単位

大垣市 10頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

月単位

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 月単位

大垣市 12頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

月単位

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

13 km 月単位

大垣市 14頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

月単位

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径350mm 月単位

大垣市 16頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

月単位

大垣市 17頁



施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

月単位

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000245-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径350mm、直管、通常 月単位

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径350mm、異形管、通常 月単位

大垣市 20頁



施工歩掛表(DW000245-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手取外し工

径350mm、異形管、通常 月単位

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000715-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 350mm

施工歩掛表(DW000720-0015)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径350mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 月単位

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000720-0015)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ350

ZW83560350

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 350mm 月単位

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000725-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.196 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

径350mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0018)

諸雑費

径350mm

施工歩掛表(DW000735-0017)

溝切り・切断刃損耗費

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径350mm 月単位

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000735-0017)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

φ350

ZW83490350

単　価 摘　　　　要
タッピンねじ式専用工具

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

径350mm 月単位

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000740-0018)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 枚

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

φ350

ZW83570350

単　価 摘　　　　要
溝切り刃 （NS・GXタッピンねじ式専用工具用）

溝切り・切断刃損耗費

径350mm、溝切りのみ 月単位

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000255-0019)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径350mm 月単位

大垣市 27頁



施工歩掛表(DW000320-0020)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 月単位

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000505-0021)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 月単位

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000510-0022)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 月単位

大垣市 30頁



施工歩掛表(DW000505-0023)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 月単位

大垣市 31頁



施工歩掛表(DW000285-0024)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

月単位

大垣市 32頁



施工歩掛表(DW000280-0025)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 350*6000 月単位

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW010015-0026)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 月単位

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW010030-0027)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

6 km 月単位

大垣市 35頁



施工歩掛表(DW010020-0028)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0029)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 月単位
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施工歩掛表(KW050050-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

月単位
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施工歩掛表(KW030150-0030)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

月単位
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施工歩掛表(DW010025-0031)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0029)

施工歩掛表(KW050150-0032)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 月単位
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施工歩掛表(KW050150-0032)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

月単位
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施工歩掛表(KF104400-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1001

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

月単位
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施工歩掛表(KC113550-0034)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008675

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

月単位
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施工歩掛表(DG000305-0035)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0036)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 月単位
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施工歩掛表(KG000100-0036)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG900100-0037)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 月単位
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施工歩掛表(KG900100-0037)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

月単位
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施工歩掛表(DG000310-0038)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 月単位
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施工歩掛表(DW000110-0039)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下 月単位
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施工歩掛表(DW000110-0040)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下 月単位
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施工歩掛表(DW000125-0041)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 月単位
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施工歩掛表(DW000125-0042)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 月単位
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施工歩掛表(DA160020-0043)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

7.000 ｔ.

7.000 ｔ.

7.000 ｔ.

7.000 ｔ.

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み取卸し重量= 7 ｔ 月単位
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施工歩掛表(WB010020-0044)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 7 ｔ 月単位
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 単価表(SJ0129)

月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

ZC12040000

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2
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 単価表(SJ0130)

月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

埋戻し　RC-40
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 単価表(SA0001)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

2.000 ｍ

1.000 箇所

2.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 個

合　計 1.000 式

スリース弁ボックス

B-1　(VPφ150)
TS1040

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費
共）　φ50

単価表(SJ0201)

仮設材撤去工　PEPφ50

単価表(SSX0304)

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

単価表(SSX0074)

PEP管布設工（仮設）φ50

単価表(SSX0004)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0020)

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ50

TSK4371

仮排泥工
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 単価表(SA0001)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

仮排泥工

摘　　　　要
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 単価表(SSX0004)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0021)

雑品

φ50
ZW10610050

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ50
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 単価表(SSX0074)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0020)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0022)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ50

TSK4371

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ50
TS3155

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

大垣市 59頁



 単価表(SSX0304)

月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0023)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ50
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 単価表(SJ0201)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

はつり工

RW1037

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ50
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 単価表(SA0002)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

36.000 本

2.000 個

6.000 個

1.000 個

17.000 個

9.000 個

14.000 個

41.000 枚φ350×L7.0m
TS1457

φ350
TS4086

ポリエチレンスリーブ

φ350
TS4085

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形切管挿口ﾘﾝｸﾞ

φ350
TS4084

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾗｲﾅ

φ350
TS4082

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形接合材料

φ350
TS4076

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形継ぎ輪

φ350
TS4073

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°両受曲管

φ350×6.0ｍ
TS4060

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°曲管

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）

配管材料
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 単価表(SA0002)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

281.700 個

219.500 ｍ

219.500 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TS1077

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ350
TS1466

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

配管材料
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 単価表(SS0026)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

水圧試験工　L≦2000
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 単価表(SS0032)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ350
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 単価表(SJ0220)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(KW030150-0030)

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

土木一般世話役

RW1025

摘　　　　要

アスファルト混合物

常温型
ZN218720

仮復旧工　常温合材
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 単価表(SA0003)

月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

施工歩掛表(KF104400-0033)

RW1002

タンパ運転

TJ0021

普通作業員

摘　　　　要

耕土

路肩盛土
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 単価表(SJ0140)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

37.620 kg

1.650 kg

1.650 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TJ0031

区画線設置工
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 単価表(SJ0301)

月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料

施工歩掛表(KC113550-0034)

諸雑費

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

水替工
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 単価表(SJ0300)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

219.500 ｍ

219.500 ｍ

1.000 式

8.000 ｍ

8.000 ｍ

8.000 ｍ

8.000 ｍ

1.000 式

仮設材賃料（軽量鋼矢板　矢板、支保材）

TJ0020

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0042)

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0041)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0040)

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0039)

仮設材賃料（簡易土留）

TJ0019

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0038)

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0035)

土留工
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 単価表(SJ0300)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

土留工

摘　　　　要
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 単価表(F999100001-01)

月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬重量= 7 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0044)

積込み取卸し重量= 7 ｔ
施工歩掛表(DA160020-0043)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬費

摘　　　　要

仮設材等の積込み、取卸し費
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道事業仕様書
大垣市水道部水道課標準配管図及び標準構造図（別紙）
その他関連諸法令

３） 産業廃棄物の処理

４） 環境負荷の軽減

５） 創意工夫などについて

６） 中間検査について

７） 市内業者の活用について

８） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

その他10）

９)

・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関す る項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書
類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行
い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

粉 塵 の 飛 散 防 止 、 排 出 ガ ス 対 策 型 及 び 低 騒 音 型 建 設 機 械 の 利 用 促 進 、

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了
時までに所定の様式により提出することができる。

・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり
次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。

軽減に努めること。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成 （ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）
３．その他

１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）

２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．現場環境改善費あり ａ 仮設備 （ ）

ｂ 営繕 （ ）

ｃ 安全 （ ）

ｄ 地域連携（ ）

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保
８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10．週休2日制工事の実施 ａ 通期 ｂ 月単位ｃ 交替制

11.試行要領の実施
12.余裕期間設定工事の実施

13.その他 ａ

ｂ

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図、横断図、配管詳細図（PDF）

配水管布設替工事（赤坂新田１工区）

同時期

2名（工事の起終点）：参考延べ人数B76人

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなる
ので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切
な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

公 害 対 策

転用

軽量鋼矢板、簡易土留

土留工

薬液注入関係

排 水 工 関 係

水替ポンプ(作業時)

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない
大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

「大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」による

「大垣市週休2日制工事要領」による

アスファルト塊

本巣市七五三
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