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大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課
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図面リスト ―

設計年度

令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

－特記仕様書(１)
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　軒天見上げ図４階
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建具表－10 1/100

各部詳細図(1)

各部詳細図(2)
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Ｙ１～Ｙ２通り　東立面図①

Ｙ１～Ｙ２通り　東立面図②
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お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

Ｘ１１通り　北立面図
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お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図
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図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理

　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　仮設工事　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称　　工事名称 ・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。・工事期間中は工事範囲を適切に区画すること。また必要に応じて解体材・資材等の運搬経路を養生すること。

　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法　　・材料、撤去材料の運搬方法

　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）　　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　）

　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）　　　　　Ｃ種　利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　）

　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）　　　　　Ｄ種　利用可能な階段　　（　　　　　　　）

・騒音対策・騒音対策・騒音対策・騒音対策・騒音対策・騒音対策・騒音対策

・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策・粉じん飛散防止対策

・足場など・足場など・足場など・足場など・足場など・足場など・足場など

・既存部分の養生・既存部分の養生・既存部分の養生・既存部分の養生・既存部分の養生・既存部分の養生・既存部分の養生

・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。・工事車両の搬入、搬出の際には、周囲の安全に十分配慮すること。

構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設

構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設構内既存の施設

・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）

・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）・利用できる　　（　・有償　　　・無償　）

・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない

・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない・利用できない

・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。・1階内部の仮設資材搬入は午前中のみとし交通誘導員を配置すること。また作業終了毎に清掃すること。

・工事電力・工事電力・工事電力・工事電力・工事電力・工事電力・工事電力

・工事用水・工事用水・工事用水・工事用水・工事用水・工事用水・工事用水

　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、　　　既存部分に汚染又は損害を与えるおそれのある場合は養生を行う。また万一損傷などを与えた場合は、

　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。　　　受注者の責任において速やかに修復などの処置を行う。

外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場 ・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する （設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）

（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）（設置範囲　・工事に必要な範囲　　・　　　　　　　　）・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する防護シート防護シート防護シート防護シート防護シート防護シート防護シート

軒裏用足場軒裏用足場軒裏用足場軒裏用足場軒裏用足場軒裏用足場軒裏用足場 ・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する・設置する （・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）（・脚立、足場板など　・　　　　　　　　）

・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない

・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない

　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート　　　・防音パネル　　　・防音シート

仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）仕　様　書　（１）

　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法　　・拡幅シーリング再充填工法

　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法　　・ブリッジ工法

　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り　　　　ボンドブレーカー張り ・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない

・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない・適用する　　・適用しない　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り　　　　エッジング材張り

ＰＵ－２ＰＵ－２ＰＵ－２ＰＵ－２ＰＵ－２ＰＵ－２ＰＵ－２目地目地目地目地目地目地目地

ＭＳ－２ＭＳ－２ＭＳ－２ＭＳ－２ＭＳ－２ＭＳ－２ＭＳ－２サッシ廻りサッシ廻りサッシ廻りサッシ廻りサッシ廻りサッシ廻りサッシ廻り

シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）シーリング材の種類（記号）施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所施工箇所

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

　とい工事　とい工事　とい工事　とい工事　とい工事　とい工事　とい工事
　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン　　・硬質ポリ塩化ビニル管　　　・硬質ポリ塩化ビニル管(ｶﾗｰ)　　　・ルーフドレン

　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法　　・シーリング充填工法　　　　・シーリング再充填工法

・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内・とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付間隔　　SUS  @1200以内

　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事　ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目工 事 種 目 ①①①①①①① ②②②②②②②

○○○○○○○

③③③③③③③ ④④④④④④④

既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去既設吹付け塗材除去

削孔削孔削孔削孔削孔削孔削孔

UｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄUｶｯﾄ

○○○○○○○

○○○○○○○

タイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつりタイル及びモルタルはつり

○○○○○○○

清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃清　掃 ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○○○○高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄高圧水洗浄 ○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布及びｼｰﾘﾝｸﾞ ○○○○○○○

○○○○○○○

下

地

処

理

下

地

処

理

下

地

処

理

下

地

処

理

下

地

処

理

下

地

処

理

下

地

処

理

仕
上
げ

仕
上
げ

仕
上
げ

仕
上
げ

仕
上
げ

仕
上
げ

仕
上
げ

防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ ○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル・下地調整塗材　　　・ポリマーセメントモルタル

・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ・仕上塗材仕上げ

　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量　　建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量

　　※規制対象外　　※規制対象外　　※規制対象外　　※規制対象外　　※規制対象外　　※規制対象外　　※規制対象外

　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類　　新規仕上塗材の種類

呼 び 名呼 び 名呼 び 名呼 び 名呼 び 名呼 び 名呼 び 名 仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など仕上の形状および工法など
材料材料材料材料材料材料材料

防火防火防火防火防火防火防火
種　類種　類種　類種　類種　類種　類種　類

・つやなし・つやなし・つやなし・つやなし・つやなし・つやなし・つやなし

・溶剤系・溶剤系・溶剤系・溶剤系・溶剤系・溶剤系・溶剤系 ・霜溶剤系・霜溶剤系・霜溶剤系・霜溶剤系・霜溶剤系・霜溶剤系・霜溶剤系・水系・水系・水系・水系・水系・水系・水系

・アクリル系・アクリル系・アクリル系・アクリル系・アクリル系・アクリル系・アクリル系

・つやあり・つやあり・つやあり・つやあり・つやあり・つやあり・つやあり

・メタリック・メタリック・メタリック・メタリック・メタリック・メタリック・メタリック

外観外観外観外観外観外観外観

樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

溶媒溶媒溶媒溶媒溶媒溶媒溶媒

対候形３種対候形３種対候形３種対候形３種対候形３種対候形３種対候形３種対候性対候性対候性対候性対候性対候性対候性

上塗材上塗材上塗材上塗材上塗材上塗材上塗材

凸部処理凸部処理凸部処理凸部処理凸部処理凸部処理凸部処理・・・・・・・・・・・・・・ ゆず肌状ゆず肌状ゆず肌状ゆず肌状ゆず肌状ゆず肌状ゆず肌状

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ

防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ防水型複層塗材ＣＥ

防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ防水型複層塗材ＲＥ

防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ防水型複層塗材Ｅ

複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ複層塗材ＲＥ

複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ複層塗材Ｅ

複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ複層塗材Ｓ

複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ複層塗材ＣＥ

可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ可とう形複層塗材ＣＥ

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材・複層仕上塗材

　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）　③クラック部分（Uカットシシール材充填工法）

　①健全部　①健全部　①健全部　①健全部　①健全部　①健全部　①健全部

　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事　解体工事 ・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、・解体工事はできる限り塵埃、騒音等の発生しにくい工法で施工すると共に、他の室への埃等の進入を防ぐために、

　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。　養生を行うこと。また、解体により発生した廃材・ガラ等は、極力、リサイクルに努めること。

〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。

　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。　・既設面の下地調整材にはアスベストが混入しているため、アスベスト除去工事後に施工を行うこと。

〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。〇RCクラック部分の補修は次の仕様とする。

　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。　・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法とする。・・・改仕4.2.6による。

〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。〇打診調査の結果、補修不要と判断された外壁タイル面については、接着力試験を行うこと。

　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）　　（試験後は報告書を提出すること。）

　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。　・見付け面の仕上塗材は防水形複層塗材Eとし、ローラー塗りとする。・・・改仕4.5.6(11)による。

　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。　・試験方法及び強度判定については、改仕4.4.8(6)（ｳ）及び改仕表4.4.3より、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによるタイル張りを準用とする。

※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。※空調等設備配管のﾗｯｷﾝｸﾞ材について撤去・復旧を本工事に含める。

工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法工　　法 処理範囲処理範囲処理範囲処理範囲処理範囲処理範囲処理範囲 下地面の補修下地面の補修下地面の補修下地面の補修下地面の補修下地面の補修下地面の補修

・高圧水洗工法・高圧水洗工法・高圧水洗工法・高圧水洗工法・高圧水洗工法・高圧水洗工法・高圧水洗工法 ※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体 ・図示・図示・図示・図示・図示・図示・図示 ※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法※ひび割れ部改修工法

(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上)(30Ｍpa程度以上) ※浮き部改修工法※浮き部改修工法※浮き部改修工法※浮き部改修工法※浮き部改修工法※浮き部改修工法※浮き部改修工法

・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法・塗膜はく離剤工法 ※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体※既存仕上面全体 ・図示・図示・図示・図示・図示・図示・図示 ※欠損部改修工法※欠損部改修工法※欠損部改修工法※欠損部改修工法※欠損部改修工法※欠損部改修工法※欠損部改修工法

※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく
階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室

(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用)(デッキブラシ併用) 離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面離剤工法の修繕範囲以外の既存仕上面全面
西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分西面屋上部のタイル部分

・図示・図示・図示・図示・図示・図示・図示

・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）・高圧水洗浄（15Mpa程度）

+薬品洗浄+薬品洗浄+薬品洗浄+薬品洗浄+薬品洗浄+薬品洗浄+薬品洗浄

　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）　　（アスベスト除去はウォータークリーン工法同等以上とする。）

・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。・施工中、施設利用を考慮した仮設計画を立てること。

※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。※電気配管、設備配管は改修施工時には、本工事にて管の固定を緩めて作業を行い、復旧すること。

　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。　各階毎に集積しクレーンにて下ろす。

〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。〇吹付仕上塗材部改修は次の仕様とする。

〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。〇下地処理及び仕上げについては、次の仕様による。

〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。〇既存塗膜などの除去、下地処理及び下地調整は次の仕様とする。

・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.・シーリング材の目地寸法は、改修標準仕様書3.7.3(1)による.

〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。〇シーリング工法の種類は次の仕様とする。

〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。〇とい その他の材種は、次の仕様とする。

図名図名図名図名図名図名図名

特記仕様書（1）特記仕様書（1）特記仕様書（1）特記仕様書（1）特記仕様書（1）特記仕様書（1）特記仕様書（1）

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称
設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室

一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男

お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年
01010101010101

・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。・本工事施工前に現況調査を十分に行うこと。尚、不明な点は市監督員との協議による。　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査　事前調査

・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。・工事の工程及び機器等の搬出入方法は、市監督員及び施設管理者との協議の上、施設の運営に支障の無いように進めること。　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入　工程及び搬入

・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡・工事の完成に必要な官公署等への手続は、費用を含め受注者の責任に於て行うこと｡ 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続 官公署等への手続

・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。・受注者は災害公害及び危険防止のため、関係法規の定めるところに従い充分な策を講じ施工すること。　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理　安全管理

　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。　尚、必要があれば適切に足場･仮囲い･養生等を行うこと。

・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。・工事中発生した公害及び近隣よりの苦情に対しては、施工者の責任において対処する。

・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。・工事中は必要に応じて交通誘導員を置き、他への安全に期する。

・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。・車両の出入りに際しては、土落とし等の対策を行うなど、周辺道路の汚損等が無いような対策をとること。

　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。　汚損した場合は、直ちに清掃、修復を行うこと。

　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等　保険等

　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法　使用材料工法

・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。・本工事に使用する建築材料等は、本図書に規定するもの又これらと同等のものとし、その場合は市監督員の承諾を受けること。

・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。・建築工事共通仕様書又は建築改修工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品指定工法による。

　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画　施工計画 ・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。・工事に先立ち、関係者と打ち合わせを行い、仮設を主とした施工計画を立案すること。

　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査　隠蔽部の検査

　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分　廃棄物の処分

　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化　再資源化 ・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。・建設ﾘｻｲｸﾙ法の規定が及ばない資材についても、同法の規定に準じて分別解体、再資源化に努めること。

　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し　引き渡し

　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保　品質確保

　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策　ｼｯｸﾊｳｽ対策

　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査　中間検査 ・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。・中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付の対象としない。

　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等　施工図等

　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事　別途工事

　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）　①補償業務管理士（事業損失部門）

　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者　③発注者が上記①、②の者と同等の知識及び能力を有する者と認めた者

　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者　②家屋調査業務に関し、7年以上の実務経験を有する者

　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者　　※（一社）日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規定第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者

・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。・家屋調査は、次のいずれかの資格を有する者が行う。

・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。・家屋調査は、用地調査等業務共通仕様書（岐阜県）を準用して実施すること。

　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共　本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣｢公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」「公共

 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築 建築工事標準仕様書(設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」「公共建築

 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解 工事標準仕様書(電気設備工事編)｣｢公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)｣「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」「建築物解

 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。 体工事共通仕様書」「建築工事標準詳細図」「工事写真の撮り方」(いずれも最新版)を使用する。

・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加・第三者に損害を与えた場合及び工事目的物、工事材料に損害を被った場合の保証を目的とする損害保険、建設工事保険等に加

　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。　入すること。

・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法・使用材料の選定に当たっては、環境に優しい材料及びﾘｻｲｸﾙ商品（ｸﾞﾘｰﾝ購入法）、ｴｺﾏｰｸ製品の使用、環境負荷を軽減する工法

　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。　を考慮すること。

・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ・埋戻し､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設及び内外装の仕上げ等により工事部分が隠蔽となる部分については､市監督員の立ち会い・検査を受けるこ

　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。　と。また、立会い・検査が困難な場合は、承諾を受けた後、施工前・施工中・施工後を写真等で確認できるようにすること。

　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契　また、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣(昭和45年　法律第137号)により収集･運搬・最終処分等、担当責任者別に受託契

　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。　約書を締結し、その写し、処分状況報告書(記録写真、処分書類等）及びCOBRISを提出すること。

・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「・解体及び解体材の処分にあたっては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）（以下、「

　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。　建設ﾘｻｲｸﾙ法」という。）に準じ、分別解体、再資源化を図ること。

・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、・工事完成による引き渡しに当たっては、受注者は社内検査を行い、合格後、諸官公署、建築主の竣工検査を受け、必要書類、

　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。　物品と共に引き渡し、その後の適正な運用に協力する。

・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を・密接に関連する次の別途工事とは、お互いに協力して施工するとともに、工事を円滑に進めることが出来るように調整連絡を

　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。　行うこと。

・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項・受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項

　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。　目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　・測定項目：ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする　　・測定箇所：ヶ所　　　測定方法：試料採取方法、分析方法 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型（24時間）とする

・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ及びVOCを発生させる又は含む材料をやむを得ず使用する場合は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞについてはF☆☆☆☆、その他VOCにつ

　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文　いては出来る限り低含有量のものを使用すること。また、施工前及び施工完了後に揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、文

　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。　部科学省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。

　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査　家屋調査

・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照・本工事は、週休2日制工事（月単位・通期）とする。※「大垣市発注の週休2日制工事要領」参照　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事　週休2日制工事

・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。・次の工事については、その施工前に施工図を提出し、市監督員の承諾を受けること。

工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要工事概要

お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所 　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　　　　大垣市　牧野町　地内　

　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図　外壁劣化調査図、外壁金属板張施工図

②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）②タイル浮き部分（ピンニングタイル固定工法）

別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事別途工事：牧野華園　昇降機改修工事

・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。・竣工時には東面及び北面の樋の全清掃及び通水確認を行うこと。

ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付ﾀｲﾙ固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付

・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。・金属成形板張りは角スパンドレル貼りｔ0.5（R部はt0.4）（（株）ｾｷﾉ興産同等以上）とする。

・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。・下地金物ピッチについて、事前にアンカー引張試験を実施し決定する。

　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ　Ⅰ期工事施工済み　色：日鉄鋼板（株）　ﾆｽｸｶﾗｰPRO　GCM36ﾍﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ

④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り④ガルバリウム貼り

・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。・既設の角スパンドレルと接続すること。

・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。・新設角スパンドレルの端部は金属成形張り同等の小口処理を行うこと。

・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。・敷地東側道路（1383牧野4号線）の道路占用許可、市道通行規制申請、道路使用許可の手続きを行うこと。

・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。・竣工時には屋上面清掃を行うこと。

・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。・交通誘導員の配置は、工事期間で40人工程度とする。

　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。　・試験箇所は監督員の指示により、東面４箇所、北面４箇所、実施すること。

○○○○○○○ガルバリウム貼りガルバリウム貼りガルバリウム貼りガルバリウム貼りガルバリウム貼りガルバリウム貼りガルバリウム貼り

下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）下地調整剤（C-2）

下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）下地調整剤（CM-2）

・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を・改修工事に先立ち、工事対象となる外壁面の打診調査を行い、劣化部分を確認するとともに監督員に報告書を提出して承諾を

　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。　得ること。また、改修範囲の外壁タイル面はすべて高圧水洗浄および薬品洗浄を行うこと。

〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。〇タイル張り仕上げ部分の外壁改修は次の仕様とする。

　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。　　　アンカーピン長は、70㎜を想定している。

　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」　　　　変更内容にあわせて請負金額の変更を行うものとする。」

　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、　　　「外壁打診調査結果により、施工数量に変更が生じた場合には、施工範囲及び工法について監督員と協議を行い、

　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事　外壁改修工事

・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の・壁面調査及びﾏｰｷﾝｸﾞは、建築仕上げ改修施工管理技術者又は建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ〈非構造〉）　の

　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。　資格を有する者が行うこと。

　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、　・既設外壁タイルは陶磁器質45二丁掛タイル（45ｘ95）であり、

　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)　・ピンニング工法(改仕4.4.15　タイル固定工法（1本/枚）ｷｬｯﾌﾟ付)

　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。　　タイル浮き部分は全体の15％を見込んでいる。

・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。・ｹｲｶﾙ板(ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有)において、適切に養生を行うこと。

・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。・足場と交差する出入口床には適切に養生（合板程度）を行うこと。

（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）（既設ベランダ壁面（外側）のﾀｲﾙを撤去をし、金属ﾊﾟﾈﾙ新設）

・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2・外壁改修対象面積：1,731.0 ｍ2



大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L

図番図番図番図番図番図番図番設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理

仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）仕　様　書　（２）

図名図名図名図名図名図名図名

特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表特記仕様書（２）,付近見取図,提出書類表

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称
設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

設

計

㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室

一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年

図番図番図番図番図番図番図番

提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表提　　　出　　　書　　　類　　　表

着

工

時

着

工

時

着

工

時

着

工

時

着

工

時

着

工

時

着

工

時

　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付　※(専任／特例)監理技術者は、監理技術者有資格者証の写しを添付

　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届　現場代理人・(専任)主任技術者・監理技術者補佐届・(専任／特例)監理技術者届★★★★★★★★★★★★★★

　着工届　着工届　着工届　着工届　着工届　着工届　着工届★★★★★★★

項 目項 目項 目項 目項 目項 目項 目

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

契

約

書

類

　R07.6～　R07.6～　R07.6～　R07.6～　R07.6～　R07.6～　R07.6～

   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。   　※CD・DVDは、完成成果品書類の赤ﾌｧｲﾙに、2穴付き不織布ｹｰｽ（ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ FCD-FRBD50W）で同梱すること。
   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。   　※最新のパターンファイルを適用したウイルスソフトでスキャンしたものに限る。

(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、(1)上表の完成成果品書類欄の各書類は、原則、紙面で市指定の表紙（指示・承諾・協議・提出・報告書）を付して、2部（正・副）提出し、
　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。　 決裁された1部（正）を完成成果品とすること。
(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。(2)完成成果品書類の電子データは、完成時にまとめてCD又はDVD（本体共）にて提出すること。

(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。(3)完成成果品書類は、背幅伸縮ﾌｧｲﾙ(ｺｸﾖ ﾌ-V90 ｻｲｽﾞ：A4-S)に上表の赤ファイル、青（灰）ファイル別に綴り、市指定の表紙を貼ること。
(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。(4)完成成果品書類のファイルが5冊を超える場合は、市指定の収納箱に入れて提出すること。
(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。(5)★印の書類は、https://www.city.ogaki.lg.jp/0000007329.htmlに掲載。

　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条　請負代金内訳書　　　※発注者が指示した場合に限る　約款第3条
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★★★★★★★　完成届　完成届　完成届　完成届　完成届　完成届　完成届

　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内　工程表(ﾈｯﾄﾜｰｸと出来高予定を含む)　※契約後10日以内★★★★★★★

　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条　各種工事保険証書の写し　※火災保険、建設工事保険　約款第58条

　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真

　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　　完成写真（着工前・完成）　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰなし　1111111
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5555555

4444444 　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）　現況調査報告書（現場着手前の周辺道路、水路、境界構造物、KBM等を調査し、現況写真を添付）

　施工図　施工図　施工図　施工図　施工図　施工図　施工図

3333333

2222222

1111111

　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式　　・施工体系図　　※県第19号様式

　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式　　・施工体制台帳　※県第18号様式

　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）　　・工種別の施工計画書（施工要領書）

　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書　　・総合施工計画書

　施工計画書　施工計画書　施工計画書　施工計画書　施工計画書　施工計画書　施工計画書

3333333
　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）　　・全体工程表、実施工程表、月間工程表、週間工程表（休日、夜間作業届を兼ねる）

　工程表　工程表　工程表　工程表　工程表　工程表　工程表

　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）　保証書・取扱説明書　　※保証書の保証開始日は、引渡し日（完成検査合格日）

　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真　　・安全管理状況写真

　完成図　完成図　完成図　完成図　完成図　完成図　完成図

　請求書　請求書　請求書　請求書　請求書　請求書　請求書★★★★★★★

★★★★★★★

　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類　産業廃棄物関係書類

　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）　　・産業廃棄物処理委託契約書（写し）

2222222

4444444

5555555

　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式　　・作業員名簿　　※県第18-2号様式

　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し　　・道路使用許可等の関係機関の許可書の写し

　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育　安全管理・安全教育

　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）　　・出荷証明書（メーカー出荷証明書、納品書、ミルシート等）

　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書　　・設計図書の疑義による協議書および指示書

　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）　　・打合せ記録簿（定例会議、個別会議）

　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録　打合せ記録

　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）　　　※材料資料（メーカーカタログ、大臣認定書、JIS規格書、コンクリート配合計画書等）

　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）　　・材料承諾書（全ての材料）

　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表　　　※設計数量と計画数量の対比表

　使用材料　使用材料　使用材料　使用材料　使用材料　使用材料　使用材料

　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等　　　※建物位置・高さ、杭芯ズレ、基礎寸法、鉄筋外観、鉄骨建起し、内装墨位置等

　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験　　　※コンクリート強度試験、鉄筋（鉄骨）超音波探傷試験、塗膜厚測定試験、VOC環境測定試験

　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書　　・工種別の試験結果報告書

　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）　　・工種別の品質管理資料（品質管理図、基準値対比表、写真）

　品質管理　品質管理　品質管理　品質管理　品質管理　品質管理　品質管理

　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）　　・工種別の出来形管理資料（出来形管理図、測定結果一覧表）

　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事　　・月毎の工事履行報告書（出来形率、工程表、写真）　※補助工事または工期6ヶ月超の工事

　出来形管理　出来形管理　出来形管理　出来形管理　出来形管理　出来形管理　出来形管理

　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書　　・再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ　　・再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書　※提示のみ

　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ　　・安全教育実施報告書、安全巡視、TBM、KY等の実施記録、新規入場者教育の実施書　※提示のみ

　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ　　・使用機械・工具・車両等の点検等、過積載防止の記録簿　　　　　　　　　　　　 ※提示のみ

　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係　建設業退職金共済制度関係

　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書　　・建設業退職金共済制度掛金収納書

　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ　　・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表　※提示のみ

　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係　工事保険関係

　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）　　・火災保険、建設工事保険証券の写し（保険の範囲がわかる約款、カタログ等も添付）

　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動　工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施活動

　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合　　・実施状況報告書　※実施した場合

　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等　　　※工期短縮の工夫、品質向上の工夫、地域社会や住民に関する貢献等

　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係　各種法令等に基づく書面関係

　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類　　・工事に必要な官公署等への届出書類

　その他　その他　その他　その他　その他　その他　その他

　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書　　・監督員通知書

　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）　　・上述No.1～16以外の工事書類（提出書、報告書ほか）
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　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可　家屋調査報告書（事前、事後）　※別ﾌｧｲﾙ可

　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上　再生資源関係書類（COBRIS）　※請負代金100万円以上

　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類　施工体制関係書類

　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度　出来形届書　　※支払いがある場合にその都度

　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）　　・工種別写真（着工前・中・完成）

　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、　　・標識･掲示写真（建設業許可票、労災保険関係成立票、施工体系図、下請負人に対する通知、建退共制度事業主の現場標識、

　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、　　　　　　　　　　 緊急時連絡票、作業主任者選任表示板、建基法による確認表板、解体工事業者登録票、石綿事前調査結果、

　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））　　　　　　　　　　 石綿使用した建築物の解体工事のお知らせ、再生資源利用促進計画書、工事表示板（W900*H1200））

　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真　　　　　　　         ※全体および拡大写真

※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 ※廃棄物処理法施行令第6条の2 

　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真　　・中間･最終処分場までの運搬経路図、写真

・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面・主任（監理）技術者の資格要件を証明する書面、雇用を証明する書面

・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）・契約書の写し（元請け、下請け全て）

・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）・処理業者（収集･運搬･処分）の許可証（写）

・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ・産業廃棄物管理表（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄE票）　※掲示のみ

　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）　　・工事検査報告書（社内検査、建築課検査）

　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付　完成写真(着工前・完成)　※ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ付(完成写真の方に色付け、撤去部分：青、新設部分：赤)　写真撮影方向を示す図面添付

　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）　　・解体工事等に係る調査結果説明書　（大気汚染防止法第18条の15第1項）

　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）　　・特定粉じん排出等作業結果報告書　（大気汚染防止法第18条の23第1項）
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　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）　　・休日取得計画工程表、休日取得実施書、週休2日制工事（現場閉所）報告書　等　（大垣市発注の週休2日制工事要領第4条）

　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付　※(専任)主任技術者・監理技術者補佐届は、資格要件のわかる書類添付 （経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）（経歴書または資格証の写し）

　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※現場代理人届に、直接的な雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）

　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）　※各種技術者届に、直接3ヶ月以上の雇用関係がわかる書類を添付（健康保険証等の写し）

お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事　環境配慮工事 　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対　・本工事は、工事範囲の既設建材にアスベスト含有がないことが明らかであるため、大気汚染防止法に基づく事前調査は、対

　　象外とする。　　象外とする。　　象外とする。　　象外とする。　　象外とする。　　象外とする。　　象外とする。

　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃　　受注者は、大気汚染防止法・同施行令・同施行規則、労働安全衛生法・同施行令、労働安全規則、石綿障害予防規則及び廃

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則等を遵守し、万全な安全・衛生体制を確保し、施工すること。

１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　１）事前調査　

　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。　　以下の項目について　・印の付いたものを適用する。

　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査　・書面調査

　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）　・目視調査（建築物の着工日が平成18年9月1日以降である場合を除く。）

　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）　・分析調査（書面調査及び目視調査により石綿含有の有無が把握できない場合。）

　・調査済結果確認　・調査済結果確認　・調査済結果確認　・調査済結果確認　・調査済結果確認　・調査済結果確認　・調査済結果確認

　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金　※石綿含有みなし建材として積算している建材については、分析調査の結果により石綿の含有が認められない場合は、契約金

　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。　　額の減額対象とする。

２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者２）事前調査資格者

　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。　・調査者は以下のいずれかの資格を有する者とする。

　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者　　①特定建築物石綿含有建材調査者

　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者　　②一般建築物石綿含有建材調査者

　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者　　③令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）　　④一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ調査可能）

　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ　※石綿含有建材の種類が多岐に亘るような大規模建築物又は改修等を繰り返しており石綿含有建材の特定が難しい建築物につ

　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。　　いては、特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うこと。

３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　３）事前調査報告　　

　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。　　岐阜県知事及び所轄労働基準監督署長へ報告を行うこと。

４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示４）特定粉じん排出等作業にかかる掲示

　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ　　本工事が大気汚染防止法に規定する特定工事に該当するか否かについて、297mm×420mm以上の掲示板にて工事表示板と併せ

　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。　　て掲示し、特定建築材料に関する事前調査結果等を記載すること。

　その他　その他　その他　その他　その他　その他　その他

・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット・再生資源利用（促進）計画書（現場掲示様式）を、工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、同計画をインターネット

　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。　に公表するように努めること。

・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。・｢建設業退職者共済制度｣に加入し、加入の標識を工事場所に掲示すること。

・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要・工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。　※請負代金500万円以上、登録前に監督員の確認要

・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。・本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するように努めること。

・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。・入札前に現場確認を行いたい場合は、大垣市総務部契約管財課契約ｸﾞﾙｰﾌﾟにその旨電話連絡を行うこと。

・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。・各仕様書にない工事関係様式については岐阜県建設工事共通仕様書に準拠すること。

・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。・工事表示板(900×1200　ﾄﾀﾝにｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ貼り)を設置する。

・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。・受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等については、大垣市工事請負契約約款第7条の3の規定に依る。

・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。・受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)・工事作業員は工事期間中、工事関係者と判別できるよう腕章等を身につけること。(受注者及び下請け含む)

・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。・本工事は、大垣市ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施要領に基づくﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ実施対象工事とする。

・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める・本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める

　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める　「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求める

　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。　ものではない。

・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや・休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや

　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）　保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

02020202020202

　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】　・石綿含有建材　　　【 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ立上り内壁及び下部：複層模様吹付 】

（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）（令和2年12月調査）

　※適用する　※適用する　※適用する　※適用する　※適用する　※適用する　※適用する

　適用する技能士　適用する技能士　適用する技能士　適用する技能士　適用する技能士　適用する技能士　適用する技能士

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目 技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種 技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事 とびとびとびとびとびとびとび ・・・・・・・ とび作業とび作業とび作業とび作業とび作業とび作業とび作業

鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事 鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工 ・・・・・・・ 鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業

コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事 型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工 ・・・・・・・ 型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業

コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工 ・・・・・・・ コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業

石工事石工事石工事石工事石工事石工事石工事 石材施工石材施工石材施工石材施工石材施工石材施工石材施工 ・・・・・・・ 石張り作業石張り作業石張り作業石張り作業石張り作業石張り作業石張り作業

木工事木工事木工事木工事木工事木工事木工事 建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工 ・・・・・・・ 大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業

金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事 内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工 ・・・・・・・ 鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業

建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金 ・・・・・・・ 内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業 （ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）（ＥＸＰ．Ｊ）

防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事防水改修工事 防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工 ・・・・・・・ アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業アスファルト防水工事作業

・・・・・・・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・・・・・・・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・・・・・・・ 合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業

・・・・・・・ 塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業

・・・・・・・ シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業シーリング防水工事作業

・・・・・・・ 改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業改質アスファルトシートトーチ工事作業

・・・・・・・ セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業セメント系防水工事作業

・・・・・・・ ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業ＦＲＰ防水工事作業

ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事ア ス ベ ス ト 除 去 工 事 石綿作業主任者石綿作業主任者石綿作業主任者石綿作業主任者石綿作業主任者石綿作業主任者石綿作業主任者 ・・・・・・・ 石綿除去作業石綿除去作業石綿除去作業石綿除去作業石綿除去作業石綿除去作業石綿除去作業

特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者 ・・・・・・・
屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事屋根 及 とい改修工事 建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金 ・・・・・・・ 内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業内外装板金作業

・・・・・・・ 樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入工事作業

左官左官左官左官左官左官左官 ・・・・・・・ 左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業

タイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張り ・・・・・・・ タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業

建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事建具改修工事 サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工 ・・・・・・・ ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業ビル用サッシ施工作業

ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工 ・・・・・・・ ガラス工事作業ガラス工事作業ガラス工事作業ガラス工事作業ガラス工事作業ガラス工事作業ガラス工事作業

自動ドア施工自動ドア施工自動ドア施工自動ドア施工自動ドア施工自動ドア施工自動ドア施工 ・・・・・・・ 自動ドア施工作業自動ドア施工作業自動ドア施工作業自動ドア施工作業自動ドア施工作業自動ドア施工作業自動ドア施工作業

内装改修工事内装改修工事内装改修工事内装改修工事内装改修工事内装改修工事内装改修工事 建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工 ・・・・・・・ 大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業大工工事作業

内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工 ・・・・・・・ 鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業鋼製下地工事作業

建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金 ・・・・・・・ 内外装板金施工内外装板金施工内外装板金施工内外装板金施工内外装板金施工内外装板金施工内外装板金施工

内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工内装仕上施工 ・・・・・・・ プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業プラスチック系床仕上工事作業

・・・・・・・ カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業カーペット系床仕上工事作業

・・・・・・・ ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業ボード仕上工事作業

表装表装表装表装表装表装表装 ・・・・・・・ 壁装作業壁装作業壁装作業壁装作業壁装作業壁装作業壁装作業

左官左官左官左官左官左官左官 ・・・・・・・ 左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業左官作業

タイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張り ・・・・・・・ タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業タイル張り作業

建築塗装改修工事建築塗装改修工事建築塗装改修工事建築塗装改修工事建築塗装改修工事建築塗装改修工事建築塗装改修工事 塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装 ・・・・・・・ 建築塗装作業建築塗装作業建築塗装作業建築塗装作業建築塗装作業建築塗装作業建築塗装作業

耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事 型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工 ・・・・・・・ 型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業型枠工事作業

鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工 ・・・・・・・ 鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業鉄筋組立作業

コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業コンクリート圧送工事作業・・・・・・・

排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事 配管配管配管配管配管配管配管 ・・・・・・・ 建築配管作業建築配管作業建築配管作業建築配管作業建築配管作業建築配管作業建築配管作業

舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事 路面標示施工路面標示施工路面標示施工路面標示施工路面標示施工路面標示施工路面標示施工 ・・・・・・・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業

植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事 造園造園造園造園造園造園造園 ・・・・・・・ 造園工事作業造園工事作業造園工事作業造園工事作業造園工事作業造園工事作業造園工事作業

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目 技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種技能士検定職種 技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業技能検定作業

外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事 樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工樹脂接着剤注入施工

　技能士　技能士　技能士　技能士　技能士　技能士　技能士

勝山勝山勝山勝山勝山勝山勝山

赤坂水源池赤坂水源池赤坂水源池赤坂水源池赤坂水源池赤坂水源池赤坂水源池
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牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園
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仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所仮設事務所
仮設トイレ仮設トイレ仮設トイレ仮設トイレ仮設トイレ仮設トイレ仮設トイレ

牧野町牧野町牧野町牧野町牧野町牧野町牧野町

工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所工 事 場 所

お勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンター

付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500付近見取図　　  Ｓ＝1/1500

　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】　・石綿含有みなし建材【 軒裏：ｹｲｶﾙ板ｔ6、外壁：ｼｰﾘﾝｸﾞ 】



　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。　※仮設足場設置（東側、北側）→足場設置による施設管理者及び利用者の１階出入口を確保する。

　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）　※施設南側・東側 工事車両区画設置（期間：工事期間中）

　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）　※資材エリアは館内空スペース利用予定（施設側と協議）

　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。

　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　※駐車場は ２ を使用予定　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約　●R7年８月頃　③工事契約

　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約　●R7年８月頃　④工事契約

　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。　●R7年8月頃～　②工事：養老華園1階～3階の間で廊下配線工事、各階EPS内にて機器付け。

　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)　●R7年10月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：A工区完了後)

　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)　●R7年11月頃～　②工事：養老華園4階廊下配線工事、各階部屋機器付け(④工事：B工区完了後)

　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手　●R7年11月頃～　②工事：養老華園職員室配線、機器付け　着手

　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了　●R7年12月頃～　②工事：残工事、試験調整　完了

　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工　●R7年７月頃　②工事契約、８月頃着工

　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　①工事：着手　※　1 ヤードを使用予定。

　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）　※東側自転車置場使用不可（R8年1月頃～7月頃予定）

　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）　※仮設足場設置作業車設置による道路閉鎖（R8年1月中旬～2月末、R8年7月初～7月末予定）

　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）　※アスベスト含有塗膜除去作業車設置による道路閉鎖（R7年2月中旬～R7年3月末予定）

アアアアアアア

アアアアアアア

アアアアアアア ：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）：アスベスト含有塗膜除去作業車設置（①工事）

：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事)：工事車両区画（コーンバー程度）(②④工事) ：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)：仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800程度(①③工事)

：①工事ヤード　：①工事ヤード　：①工事ヤード　：①工事ヤード　：①工事ヤード　：①工事ヤード　：①工事ヤード　 ：②工事ヤード　：②工事ヤード　：②工事ヤード　：②工事ヤード　：②工事ヤード　：②工事ヤード　：②工事ヤード　 ：③工事ヤード　：③工事ヤード　：③工事ヤード　：③工事ヤード　：③工事ヤード　：③工事ヤード　：③工事ヤード　 ：④工事ヤード　：④工事ヤード　：④工事ヤード　：④工事ヤード　：④工事ヤード　：④工事ヤード　：④工事ヤード　

：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事)：ジャバラゲートH1800程度(①工事) ：施設管理者出入口：施設管理者出入口：施設管理者出入口：施設管理者出入口：施設管理者出入口：施設管理者出入口：施設管理者出入口 ：施設利用者出入口：施設利用者出入口：施設利用者出入口：施設利用者出入口：施設利用者出入口：施設利用者出入口：施設利用者出入口 ：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口：本工事関係者出入口 ：工事関係者動線：工事関係者動線：工事関係者動線：工事関係者動線：工事関係者動線：工事関係者動線：工事関係者動線 ：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)：外部仮設足場設置　(①工事)

：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)：朝顔設置　(①工事)

R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図R7年度、R8年度　お勝山ふれあいｾﾝﾀｰ　全体建設事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ図

牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園 牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園 牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園牧野公園
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★③工事　着手★③工事　着手★③工事　着手★③工事　着手★③工事　着手★③工事　着手★③工事　着手

★①工事　着手★①工事　着手★①工事　着手★①工事　着手★①工事　着手★①工事　着手★①工事　着手★②工事　着手★②工事　着手★②工事　着手★②工事　着手★②工事　着手★②工事　着手★②工事　着手
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お勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンター

養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

お勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンター

養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

お勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンター

養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ養老華園デイサービスＣ

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）（中庭）

　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。　→施設南西出入口から廊下を使用して資材の搬入を行うこととする。

【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】

【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】【ＳＴＥＰ１概要】 【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】【ＳＴＥＰ２概要】 【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】【ＳＴＥＰ３概要】

　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。　※ ４ ヤードを使用予定　→施設出入口からEV又は階段を使用して資材の搬入を行うこととする。

　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。　●R8年1月頃～　③工事：着手　※ ３ ヤードを使用予定。

　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　　●R8年2月末　③工事：完了　

　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手　●R7年9月頃～　④工事：着手

　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了　●R7年10月末　④工事：完了

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度
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準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間

STEP3STEP3STEP3STEP3STEP3STEP3STEP3

製作期間製作期間製作期間製作期間製作期間製作期間製作期間

事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ事業ＳＴＥＰ STEP1STEP1STEP1STEP1STEP1STEP1STEP1 STEP2STEP2STEP2STEP2STEP2STEP2STEP2

納品、準備期間納品、準備期間納品、準備期間納品、準備期間納品、準備期間納品、準備期間納品、準備期間

工事(職員室)工事(職員室)工事(職員室)工事(職員室)工事(職員室)工事(職員室)工事(職員室)
工事（4階）工事（4階）工事（4階）工事（4階）工事（4階）工事（4階）工事（4階）工事(1～3)階工事(1～3)階工事(1～3)階工事(1～3)階工事(1～3)階工事(1～3)階工事(1～3)階

工事(A工区)工事(A工区)工事(A工区)工事(A工区)工事(A工区)工事(A工区)工事(A工区) 工事(B工区)工事(B工区)工事(B工区)工事(B工区)工事(B工区)工事(B工区)工事(B工区)

工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間

お勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンターお勝山ふれあいセンター

牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事牧野華園 昇降機改修工事

養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事養老華園 ナースコール改修工事

養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事養老華園 4階北・西面居室床改修工事

（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）（東・北面）外壁改修工事　（本工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間準備期間 工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間工事期間

　STEP1　STEP1　STEP1　STEP1　STEP1　STEP1　STEP1 　STEP2　STEP2　STEP2　STEP2　STEP2　STEP2　STEP2 　STEP3　STEP3　STEP3　STEP3　STEP3　STEP3　STEP3

R7年度R7年度R7年度R7年度R7年度R7年度R7年度 R8年度R8年度R8年度R8年度R8年度R8年度R8年度年度年度年度年度年度年度年度

月月月月月月月

（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R8年1月以降）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃）（R7年6月～R7年8月頃） （R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）（R7年9月～12月頃）

大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課
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出入口(合板養生)出入口(合板養生)出入口(合板養生)出入口(合板養生)出入口(合板養生)出入口(合板養生)出入口(合板養生)
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(利用不可)(利用不可)(利用不可)(利用不可)(利用不可)(利用不可)(利用不可)
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既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置既設　ｽﾁｰﾙ物置

※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧※外壁改修工事に支障が無いように移設復旧
W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000W1,800 x D1,370 x H2,000
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お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事
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㈲ＶＡＮ建築設計室大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L
お勝山ふれあいセンター外壁（東・北面）改修工事

改修 東立面図
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竪樋 新設

凡　例

既設：金属胴縁(下地)　角スパンドレル貼り金属胴縁(下地)　角スパンドレル貼り
竪樋 新設（カラーＶＰ）　

※既設の角スパンドレルと接続すること。 （Ⅰ期工事施工済み）
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A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L
お勝山ふれあいセンター外壁（東・北面）改修工事

改修 北立面図
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樋樋樋樋樋樋樋 樋樋樋樋樋樋樋 樋樋樋樋樋樋樋
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凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例
【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】

既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗

　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去

【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】

既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)

　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去

新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E

新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り

１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図１階　軒天見上げ図

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年

※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧※足場に仮設置・復旧

お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

電気天井配管有り電気天井配管有り電気天井配管有り電気天井配管有り電気天井配管有り電気天井配管有り電気天井配管有り
(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)
電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り電気ＢＯＸ有り
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図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名 図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番
㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課
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80,90080,90080,90080,90080,90080,90080,900

SKSKSKSKSKSKSK 更衣室(寮母)更衣室(寮母)更衣室(寮母)更衣室(寮母)更衣室(寮母)更衣室(寮母)更衣室(寮母)洗濯・作業室洗濯・作業室洗濯・作業室洗濯・作業室洗濯・作業室洗濯・作業室洗濯・作業室

物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)物干(ルーフテラス)

WC(男)WC(男)WC(男)WC(男)WC(男)WC(男)WC(男) 静養室静養室静養室静養室静養室静養室静養室
電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室
洗面・洗濯室洗面・洗濯室洗面・洗濯室洗面・洗濯室洗面・洗濯室洗面・洗濯室洗面・洗濯室

PSPSPSPSPSPSPS SKSKSKSKSKSKSK居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人 居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人 居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人居室1人
WC(女)WC(女)WC(女)WC(女)WC(女)WC(女)WC(女)

収納庫収納庫収納庫収納庫収納庫収納庫収納庫
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医務室医務室医務室医務室医務室医務室医務室

3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500
300300300300300300300

集会・作業室集会・作業室集会・作業室集会・作業室集会・作業室集会・作業室集会・作業室
職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室

WCWCWCWCWCWCWC 冷冷冷冷冷冷冷 和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖和室6帖

洗面洗面洗面洗面洗面洗面洗面

押入押入押入押入押入押入押入浴室浴室浴室浴室浴室浴室浴室

PSPSPSPSPSPSPS

UPUPUPUPUPUPUP SKSKSKSKSKSKSK
トランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルーム

倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4倉庫4 WCWCWCWCWCWCWC洗面洗面洗面洗面洗面洗面洗面EVEVEVEVEVEVEV PSPSPSPSPSPSPS
DNDNDNDNDNDNDN

デイホールデイホールデイホールデイホールデイホールデイホールデイホール

車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場

ベンチベンチベンチベンチベンチベンチベンチ

押入押入押入押入押入押入押入

居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室
1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人 1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人1人

縁側縁側縁側縁側縁側縁側縁側

玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け玄関ホール吹抜け

男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所男子便所

女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所女子便所

身障WC身障WC身障WC身障WC身障WC身障WC身障WC

茶室茶室茶室茶室茶室茶室茶室
縁側縁側縁側縁側縁側縁側縁側 和室和室和室和室和室和室和室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

カラオケルームカラオケルームカラオケルームカラオケルームカラオケルームカラオケルームカラオケルーム

機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー機能回復訓練室・談話コーナー

和室和室和室和室和室和室和室 廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

料理実習室料理実習室料理実習室料理実習室料理実習室料理実習室料理実習室

図書スペース図書スペース図書スペース図書スペース図書スペース図書スペース図書スペース

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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階段階段階段階段階段階段階段

特別居室2特別居室2特別居室2特別居室2特別居室2特別居室2特別居室2

41号室41号室41号室41号室41号室41号室41号室

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

21号室21号室21号室21号室21号室21号室21号室22号室22号室22号室22号室22号室22号室22号室

40号室40号室40号室40号室40号室40号室40号室39号室39号室39号室39号室39号室39号室39号室

特別居室1特別居室1特別居室1特別居室1特別居室1特別居室1特別居室1

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

23号室23号室23号室23号室23号室23号室23号室
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24号室24号室24号室24号室24号室24号室24号室

38号室38号室38号室38号室38号室38号室38号室

PSPSPSPSPSPSPS

37号室37号室37号室37号室37号室37号室37号室

便所便所便所便所便所便所便所

洗面・洗濯洗面・洗濯洗面・洗濯洗面・洗濯洗面・洗濯洗面・洗濯洗面・洗濯

便所便所便所便所便所便所便所

EVEVEVEVEVEVEV

寮母室寮母室寮母室寮母室寮母室寮母室寮母室

便所便所便所便所便所便所便所

物 入物 入物 入物 入物 入物 入物 入

36号室36号室36号室36号室36号室36号室36号室

25号室25号室25号室25号室25号室25号室25号室

26号室26号室26号室26号室26号室26号室26号室

27号室27号室27号室27号室27号室27号室27号室

28号室28号室28号室28号室28号室28号室28号室

29号室29号室29号室29号室29号室29号室29号室

30号室30号室30号室30号室30号室30号室30号室

31号室31号室31号室31号室31号室31号室31号室

32号室32号室32号室32号室32号室32号室32号室

33号室33号室33号室33号室33号室33号室33号室

34号室34号室34号室34号室34号室34号室34号室

35号室35号室35号室35号室35号室35号室35号室
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階段裏 見上げ階段裏 見上げ階段裏 見上げ階段裏 見上げ階段裏 見上げ階段裏 見上げ階段裏 見上げ

OPENOPENOPENOPENOPENOPENOPEN

中庭②中庭②中庭②中庭②中庭②中庭②中庭②

中庭①中庭①中庭①中庭①中庭①中庭①中庭①
吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

樋樋樋樋樋樋樋
樋樋樋樋樋樋樋

樋樋樋樋樋樋樋

３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天３Ｆ 物干軒天
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金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管

金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管

金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管金属竪管

S:1/200S:1/200S:1/200S:1/200S:1/200S:1/200S:1/200

有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード

(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)(脱着)照明照明照明照明照明照明照明

▽3FL▽3FL▽3FL▽3FL▽3FL▽3FL▽3FL

▽2FL▽2FL▽2FL▽2FL▽2FL▽2FL▽2FL

ＷＷＷＷＷＷＷ

ＮＮＮＮＮＮＮ

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＳＳＳＳＳＳＳ

凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例凡 例

【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】

既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)既設：複層模様吹付(アスベスト含有塗膜)

【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】【レベル３】

既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗既設：ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗

新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E新設：下地調整C-2、防水形複層塗材E

　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去　　　飛散防止養生、全面撤去

　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去　　　集塵装置付高圧水工法による除去

新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り新設：パルプ繊維混入セメント板 ア１２（塗装品）張り

２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図２階　軒天見上げ図

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

ガラリガラリガラリガラリガラリガラリガラリ

樋樋樋樋樋樋樋

照明照明照明照明照明照明照明

２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250２階軒天見上げ図　S=1/250
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既設既設既設既設既設既設既設
既設既設既設既設既設既設既設

有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード有孔ボード
既設既設既設既設既設既設既設
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倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

押入押入押入押入押入押入押入 押入押入押入押入押入押入押入

デイホールデイホールデイホールデイホールデイホールデイホールデイホール

トランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルームトランクルーム

居室２人居室２人居室２人居室２人居室２人居室２人居室２人ルーフテラスルーフテラスルーフテラスルーフテラスルーフテラスルーフテラスルーフテラス

1人1人1人1人1人1人1人

居室居室居室居室居室居室居室

1人1人1人1人1人1人1人

居室居室居室居室居室居室居室
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居室居室居室居室居室居室居室

EVEVEVEVEVEVEV WCWCWCWCWCWCWC

PSPSPSPSPSPSPS
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ベンチベンチベンチベンチベンチベンチベンチ
車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場車イス置場

寮母室２寮母室２寮母室２寮母室２寮母室２寮母室２寮母室２
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア ７０７０７０７０７０７０７０

ドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェック

Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、レバーハンドル、シリンダー錠、

アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、

オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ３連引違いアルミサッシ

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手 戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、引違いアルミサッシ、

突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア突き出しランマ付片引きアルミドア

ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8

ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、

オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様

アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、 ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、

オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様

アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、 ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、ＳＵＳ沓摺、ＳＵＳ框、

オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様オペレーターハンドル、ＡＴ仕様

アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、アルミ水切、

ADADADADADADAD ADADADADADADAD ADADADADADADAD

４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰ

ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ

ＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷ ＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷＲＷ

ADADADADADADAD かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室かたらいプラザ・ケアハウス　3F洗濯室
７７７７７７７

２２２２２２２ １１１１１１１

、Ｆ t４、Ｆ t４、Ｆ t４、Ｆ t４、Ｆ t４、Ｆ t４、Ｆ t４

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ

備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込

ガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ ス

金 物金 物金 物金 物金 物金 物金 物

－－－－－－－

スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装

両開きスチールドア両開きスチールドア両開きスチールドア両開きスチールドア両開きスチールドア両開きスチールドア両開きスチールドア ４０４０４０４０４０４０４０

丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、丁番、グレモンハンドル、シリンダー錠、

ドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェック

ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8ＲＷ t6.8

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、Ｐヒンジ、グレモンハンドル、シリンダー錠、

ドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェック

ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)

ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺

ＫＰ t５ＫＰ t５ＫＰ t５ＫＰ t５ＫＰ t５ＫＰ t５ＫＰ t５

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム戸車、クレセント、引手、召合せゴム

片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア片引きアルミドア 両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア７０７０７０７０７０７０７０ ７０７０７０７０７０７０７０ ７０７０７０７０７０７０７０片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア片引きアルミ框格子ドア

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)

ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺

-------

ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、ＳＵＳ打掛錠、南京錠、吊車、ハンガレール、

ガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェックガイドＳＵＳ、ドアチェック

符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所
１１１１１１１

SDSDSDSDSDSDSD

１１１１１１１

ADADADADADADAD ADADADADADADAD

２２２２２２２

ADADADADADADAD

３３３３３３３
１１１１１１１かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室かたらいプラザ・ケアハウス　1F機械室 牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫牧野華園　1Fプロパン庫１１１１１１１ １１１１１１１

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800
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6
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6
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6
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1
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1
,
9
0
0

1
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0
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4
6
0

4
6
0

4
6
0

4
6
0

4
6
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4
6
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

2,4702,4702,4702,4702,4702,4702,470

1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200 70707070707070

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800
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0
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1
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8
0
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8
0
0

1
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8
0
0

1
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8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
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0
0

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
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9
0
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1
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9
0
0

1
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9
0
0

1
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9
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1
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0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ

ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ

ＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰ ＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰ

ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表－１－１－１－１－１－１－１  S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100
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形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込

備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ

符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所

符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所
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Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠Ｐヒンジ､フランス落し､シリンダー錠
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、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４

ＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドル

、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４

突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
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ＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドル

突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ
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戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手
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ドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェックドアチェック

４０４０４０４０４０４０４０両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア両開きアルミフラッシュドア

オペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドル

ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

牧野華園　電気室牧野華園　電気室牧野華園　電気室牧野華園　電気室牧野華園　電気室牧野華園　電気室牧野華園　電気室ADADADADADADAD １１１１１１１ １１１１１１１

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表  S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100－３－３－３－３－３－３－３
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７０７０７０７０７０７０７０ＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドア

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
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Ｐヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェックＰヒンジ､シリンダー錠､ドアチェック
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ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

ＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドアＦＩＸランマ付片開きアルミドア

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8ＰＷ t6.8、ＲＷ t6.8

戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手戸車､クレセント､シリンダー錠､ドアチェック､引手

ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切ＳＵＳ沓摺､アミ戸､アルミ水切

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室かたらいプラザ・ケアハウス　3F和室 養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室養老華園　2､3F屋外階段4F職員室 １１１１１１１

スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装スチールＳＯＰ塗装

ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)ＡＴ(扉　グラスウール24k充填)

ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺

養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室養老華園　1F機械室

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替ＳＯＰ塗装、ＭＳ－２打替
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SDSDSDSDSDSDSD

親子開きスチールドア親子開きスチールドア親子開きスチールドア親子開きスチールドア親子開きスチールドア親子開きスチールドア親子開きスチールドア

１１１１１１１１１１１１１１かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段かたらいプラザ・ケアハウス　1F階段

ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框
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■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表
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改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

牧野華園　検収室牧野華園　検収室牧野華園　検収室牧野華園　検収室牧野華園　検収室牧野華園　検収室牧野華園　検収室

牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室牧野華園　2F倉庫、電気室　RFEV機械室 ３３３３３３３ AWAWAWAWAWAWAW
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牧野華園　居室牧野華園　居室牧野華園　居室牧野華園　居室牧野華園　居室牧野華園　居室牧野華園　居室

設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理
設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事
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備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ
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戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０

アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁アルミ水切、アルミ額縁

Ｆ t６Ｆ t６Ｆ t６Ｆ t６Ｆ t６Ｆ t６Ｆ t６

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０

アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、アルミ水切、アミ戸、ＳＵＳ沓摺、

オペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドル

(2,225)(2,225)(2,225)(2,225)(2,225)(2,225)(2,225)

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ ７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）（ＰＷ　t6.8）

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸
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アルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドルアルミ水切、アミ戸、オペレーターハンドル

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

１１１１１１１

７０７０７０７０７０７０７０

AWAWAWAWAWAWAW かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室かたらいプラザ・ケアハウス　2F吹抜、機能回復訓練室

突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ突出しＦＩＸランマ付、片引き、ＦＩＸ、連窓アルミサッシ
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養老華園　宿直室養老華園　宿直室養老華園　宿直室養老華園　宿直室養老華園　宿直室養老華園　宿直室養老華園　宿直室
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引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）、ＲＷ t6.8　（ＰＷ　t6.8）

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸
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戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ連窓、片引きアルミサッシ

Ｐ t４Ｐ t４Ｐ t４Ｐ t４Ｐ t４Ｐ t４Ｐ t４
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1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300

(1,520)(1,520)(1,520)(1,520)(1,520)(1,520)(1,520)

７０７０７０７０７０７０７０

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ引違いランマ付ＦＩＸアルミサッシ

Ｆ t５Ｆ t５Ｆ t５Ｆ t５Ｆ t５Ｆ t５Ｆ t５

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸 アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表  S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分

ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8ＰＷ t6.8
防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分防火区画エキスパンション部分

かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室かたらいプラザ・ケアハウス　3､4F個室 かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下かたらいプラザ・ケアハウス　2F相談室､廊下

40404040404040
２２２２２２２養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　女子トイレ養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室養老華園　1F　更衣室、面接兼会議室

2,5502,5502,5502,5502,5502,5502,550
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5,6055,6055,6055,6055,6055,6055,605

１４１４１４１４１４１４１４

w2225×　２w2225×　２w2225×　２w2225×　２w2225×　２w2225×　２w2225×　２

w1800×１４w1800×１４w1800×１４w1800×１４w1800×１４w1800×１４w1800×１４
14141414141414

AWAWAWAWAWAWAW

36363636363636

AWAWAWAWAWAWAW

37373737373737

－７－７－７－７－７－７－７

設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理
設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

28282828282828



ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L LA R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L 一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男一級建築士　第170841号　　坂　忠男

大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課 ㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室㈲ＶＡＮ建築設計室
図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 番図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名
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仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ

備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込

ガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ ス

金 物金 物金 物金 物金 物金 物金 物

符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所

符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所符号　　箇所

仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ仕 上 げ

備 考備 考備 考備 考備 考備 考備 考

形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込形式　　見込

ガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ スガ ラ ス

金 物金 物金 物金 物金 物金 物金 物

ＰＰＰＰＰＰＰ ＰＰＰＰＰＰＰ
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1,7001,7001,7001,7001,7001,7001,700

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

７０７０７０７０７０７０７０

ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４ＫＦ t６、Ｐ t４

44444444444444

ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ

ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,5951,5951,5951,5951,5951,5951,595 70707070707070 1,5951,5951,5951,5951,5951,5951,595 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
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アミ戸アミ戸アミ戸アミ戸アミ戸アミ戸アミ戸

ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺ＳＵＳ沓摺

AWAWAWAWAWAWAW １１１１１１１養老華園　浴室養老華園　浴室養老華園　浴室養老華園　浴室養老華園　浴室養老華園　浴室養老華園　浴室

７０７０７０７０７０７０７０

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４

ＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシＦＩＸ付片引きアルミサッシ

アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁

AWAWAWAWAWAWAW

ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ

ＦＦＦＦＦＦＦ

養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室養老華園　1FＷＣ、洗面脱衣室
4646464646464645454545454545
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ＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰ
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７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁

７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４ＫＦ t４、Ｆ　t４

アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁

ＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシＦＩＸ付アルミサッシ

ラッチラッチラッチラッチラッチラッチラッチ 戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５

ＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシＦＩＸランマ付片引きアルミサッシ
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸

養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下養老華園　3F廊下 １１１１１１１
48484848484848
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７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５ＫＰ t５、Ｐ　t５

ＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰＫＰ
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ＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ

２２２２２２２
49494949494949

オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸オペレーターハンドル、ＳＵＳ沓摺、アミ戸
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養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下

７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４Ｆ t４

アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁アルミ水切、アミ戸、アルミ額縁

AWAWAWAWAWAWAW ２２２２２２２
50505050505050

養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用)養老華園　2､3FWC(共用) AWAWAWAWAWAWAW

７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手
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ＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦＫＦ

突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ

、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４

ＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドル

１１１１１１１ AWAWAWAWAWAWAW

７０７０７０７０７０７０７０

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手
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突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ

、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４

ＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドル

1,624.51,624.51,624.51,624.51,624.51,624.51,624.5

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ ＦＦＦＦＦＦＦ
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ引違いアルミサッシ

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸

AWAWAWAWAWAWAW

53535353535353

突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ突出しランマ付片引きアルミサッシ

ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框ＳＵＳ框

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替 ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替ＭＳ－２打替

■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表■　建　具　表

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表  S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100 S=1:100

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

２２２２２２２

２２２２２２２養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室養老華園　2F介護職員控室

(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口養老華園　1F昇降口 １１１１１１１

養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室養老華園　2F職員室、2F更衣室

5,2605,2605,2605,2605,2605,2605,260 2,0702,0702,0702,0702,0702,0702,070

w2000×　５w2000×　５w2000×　５w2000×　５w2000×　５w2000×　５w2000×　５
30303030303030

w1700×４３w1700×４３w1700×４３w1700×４３w1700×４３w1700×４３w1700×４３

１１１１１１１
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養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室養老華園　2､3､4F 居室、1F 和室
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53535353535353

洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室洗濯作業室、廊下、4F廊下×2、職員室

養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、養老華園　1F脱衣室、2F職員室、

－８－８－８－８－８－８－８

設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理設計監理

４７４７４７４７４７４７４７

設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度設計年度

令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

29292929292929
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戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ突出しランマ付引違いアルミサッシ

、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４、ＫＦ t４

ＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドルＳＵＳ沓摺、アミ戸、オペレーションハンドル
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手
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Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５Ｐ t５

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8熱線吸収アミ入 t6.8
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牧野華園牧野華園牧野華園牧野華園牧野華園牧野華園牧野華園
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養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下養老華園　2､3F廊下
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突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ突出しランマ付ＦＩＸアルミサッシ

改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目改 修 項 目

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手戸車、クレセント、引手

アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸アルミ水切、アミ戸
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養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール養老華園　1Fエントランスホール １１１１１１１ AWAWAWAWAWAWAW 養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ養老華園　1Fラウンジ

防火区画エキスパン防火区画エキスパン防火区画エキスパン防火区画エキスパン防火区画エキスパン防火区画エキスパン防火区画エキスパン

アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)アミ入ガラス(乙種防火戸)
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AWAWAWAWAWAWAW 牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室牧野華園　リハビリ室
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アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５ＫＰ t５、Ｐt５

オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁オペレーターハンドル、アミ戸、結露受額縁

内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　アルミサッシ　片引き出入口付

アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理

内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ内倒し、突出し、ランマ付き　ＦＩＸ　引違いアルミサッシ 70707070707070
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S:1/150Ｘ１１通り　北立面図
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タイル全面撤去

（モルタル共）
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タイル全面撤去

（モルタル共）
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（モルタル共）

既設防水：既存のまま

①

▽軒天井：

特殊面状ﾀｲﾙ 撤去

50角2丁掛ﾀｲﾙ貼 撤去

50角2丁掛ﾀｲﾙ貼 撤去

特殊面状ﾀｲﾙ 撤去

役物ﾀｲﾙ 撤去

②

既設SUS手摺：既存のまま

飛散防止養生、全面撤去

【レベル３】

内部外部

外部 内部

内部外部

外部

内部

外部

内部

内部外部

▽2～4FL
牧野華園：2F

牧野華園：3F

H寸法

牧野華園

2F 3F 4F RF

- 1,785 1,785 1,285

1,300 1,470 1,365 1,585養老華園

凡例

:ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち　15*10 MS-2

　　　(30～50MPaによる　集塵装置付高圧

　　　 水工法にて除去)

②既設:吹付ﾀｲﾙ除去(下地調整材に石綿混入)

　改修:下地調整C-2、防水形複層塗材E

:ﾋﾞｽ打ちの上、ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち

　改修:ガルバ曲げ加工 ア0.5 カバー取付

　　　(30～50MPaによる　集塵装置付高圧

　　　 水工法にて除去)

①既設:吹付ﾀｲﾙ除去(下地調整材に石綿混入)

H H′

490 390

530 380

H H′

養老華園、かたらいﾌﾟﾗｻﾞ：2F

養老華園、かたらいﾌﾟﾗｻﾞ：3F

養老華園、かたらいﾌﾟﾗｻﾞ：4F

560 350

310 380

390 380

▽GL
△外壁ｶｯﾀｰﾗｲﾝ

△外壁ｶｯﾀｰﾗｲﾝ
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タイル全面撤去

1030.85

既設笠木：脱着

既設笠木：脱着
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1060
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1
0
0

60 10

1
00

1060

L-50x50x4 L=60 @1,000

ケミカル面戸

小口フタ

水切

下地
ガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
（水抜き穴 @1,000)

偏芯プラグ

HEX 6x19
C-60x30x10x2.3 @600

（現場合わせ取付）

ガルバリウム鋼板
補強下地

ケミカル面戸

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
水切

パッキン付きビス

既設　サッシ水切

偏芯プラグ

L-50x50x4 L=60 @1,000

C-60x30x10x2.3 @600

C-850
ホーク・ストライクアンカー

ホーク・ストライクアンカー C-850

L-50x50x4 L=60 @1,000

C-60x30x10x2.3 @600

ディスクヘッド 5x19

見切
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

HEX 6x19

t=1.0
ガルバリウム鋼板素地

HEX 6x19

ホーク・ストライクアンカー C-850

L-50x50x4 L=60 @1,000

C-60x30x10x2.3 @600

ディスクヘッド 5x19

見切
カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

HEX 6x19

t=1.0
ガルバリウム鋼板素地

L-50x50x4 L=60 @1,000

ケミカル面戸

小口フタ

水切

下地
ガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5
（水抜き穴 @1,000)

偏芯プラグ

HEX 6x19
C-60x30x10x2.3 @600

（現場合わせ取付）

ケイカル版 ア６(アスベスト含有建材)ＥＰ塗

ﾊﾞﾙｺﾆｰ②端部詳細図　S=1/10

ﾊﾞﾙｺﾆｰ①端部詳細図　S=1/10

扉端部詳細図　S=1/10

窓端部詳細図　S=1/10

一級建築士　第170841号　　坂　忠男

設

計

図 名 図 番
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A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L 各部詳細図(1)  S=1:10

設計監理
設計年度

令和7年
お勝山ふれあいセンター　外壁改修(東・北面)工事

36



40

下地金物ピッチについて

事前にアンカー引張試験を実施し決定する。

　　　 　　　　色　GCM36　ペールゴールド　

【 外壁仕様 】Ⅰ期工事済

下地胴縁　R部　L-40x40x3 @600

角スパンドレル SP-165K カラーガルバリウム鋼板 R部 t=0.4

≦1000

≦1000

≦
10
00

≦
10
00

≦
10
00

≦
10
00

≦
1
00
0

新規外壁材 角スパンドレル

ＦＢ ア2.3補強金物
上端ガルバ水切、固定金物

胴縁　ﾖｺﾋﾟｯﾁ　@1000以下

胴縁　ﾖｺﾋﾟｯﾁ　@1000以下

≒
1,000R

▽軒天井：ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維ｾﾒﾝﾄ板 ア12（塗装品） 新設

水切ｶﾞﾙﾊﾞ曲げ加工 ア0.5

L=120

角スパンドレル t=0.4

　下地 野縁19に変更

既設タイル貼り

バックアップ材 ＭＳ－２　15×10

水切ｶﾞﾙﾊﾞ曲げ加工 ア0.5

金属パネル貼り小口処理

L=100

2
00

1
50

5
0

5
0

10
0

ケミカル面戸

(2FL-400)

HEX 6x19

C-60x30x10x2.3 @600

1FL

カラーガルバリウム鋼板 t=0.5

土台水切

L-50x50x4 L=60 @1,000

ホーク・ストライクアンカー C-850

L-50x50x4 L=60 @1,000

ホーク・ストライクアンカー C-850

C-60x30x10x2.3 @600

60 10

60 10

ア ー ル 部 Ｓ＝1/10

サッシ タテ胴縁詳細図　Ｓ＝1/5

Ｓ＝1/5壁 面 下 部

アール部（既設取り合い部）Ｓ＝1/10

一級建築士　第170841号　　坂　忠男

設

計

図 名 図 番
㈲ＶＡＮ建築設計室大 垣 市 都 市 計 画 部 建 築 課

A R C H I T E C T U R E   D I V I S I O N   O G A K I   C I T Y   H A L L 各部詳細図(２) S=1:5,S=1:10
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