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契約第104号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（補）長松青墓１号線ほか道路改良（南工区）工事    仕様書

大垣市　長松町地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年４月１日

単 価 適 用 年 月 令和８年４月１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

月単位

1    式

120    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

月単位

1    式

7    m3 施工P単価表(CB210510-0002)

170    m3 施工P単価表(CB210510-0003)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未
満

      盛土工

      掘削工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  道路改良

    道路土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

110    m3 施工P単価表(CB210520-0004)

月単位

1    式

4    m2 施工P単価表(CB220010-0005)

20    m2 施工P単価表(CB220010-0006)

1    式

月単位

1    式

50    m3 施工P単価表(CB210030-0007)

10    m3 施工P単価表(CB210410-0008)

土砂、標準、無し、障害無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

      作業土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土、全ての費用

    擁壁工

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全
ての費用

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

      法面整形工

内　　訳　　表

名　　　　　称

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

12    m3 施工P単価表(CB226311-0009)

9    m3 施工P単価表(CB226311-0010)

1    式

月単位

1    式

290    m3 施工P単価表(CB210030-0007)

130    m3 施工P単価表(CB210410-0008)

120    m2 施工P単価表(CB210080-0011)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、標準、無し、障害無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

      作業土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.8m以上1.0m以下、18-8-40W/C≦60高炉、基礎砕
石有り、均しｺﾝ有り、一般養生･特殊養生(練炭)、
小型車割増無し

    排水構造物工

小型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.6m以上0.8m未満、18-8-40W/C≦60高炉、基礎砕
石有り、均しｺﾝ有り、一般養生･特殊養生(練炭)、
小型車割増無し
小型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

      重力擁壁

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

22.200 ｍ 単価表(SJ0090)

月単位

1    式

0.500 ｍ 単価表(SJ0220)

6.200 ｍ 単価表(SJ0240)

月単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0290)

1    枚 TJ0440

KM1-1

集水桝

G2-B500-L500-H600

グレーチング蓋

D600

      集水桝工

台付管

D300

台付管

PU3-300×300

      管渠工

名　　　　　称

      側溝工

PU3型側溝

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

48.400 ｍ 単価表(SJ0450)

2    箇所 単価表(SJ0460)

1    式

月単位

1    式

1,370    m2 施工P単価表(CB410030-0021)

1,350    m2 施工P単価表(CB410040-0022)

1,330    m2 施工P単価表(CB410040-0023)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施
工、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、1層当り平均
仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 190 mm、1層施工、再生クラッシャー
ラン RC-40、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      車道舗装

路面排水桝

    舗装工

プレキャストボックス

B1400×H900

内　　訳　　表

名　　　　　称

      函渠工

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1,320    m2 施工P単価表(CB410260-0024)

月単位

1    式

117    m2 施工P単価表(CB410040-0025)

106    m2 施工P単価表(CB410260-0026)

月単位

1    式

449    m2 施工P単価表(CB410040-0025)

449    m2 施工P単価表(CB410260-0027)

月単位

1    式

      歩道舗装

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、
全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      取付道路舗装

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、
全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      路肩舗装

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

280    m2 施工P単価表(CB410041-0028)

287    m2 施工P単価表(CB410261-0029)

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0470)

1    式

月単位

1    式

365    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0009)

85    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0010)

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未
供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞ
ﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］

      区画線工

既設舗装取付工

    区画線工

1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒
度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      既設舗装取付

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、
全ての費用

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    ｍ 施工歩掛表(DC072205-0011)

1    式

月単位

1    式

10    ｍ 単価表(SJ0500)

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0510)

1    式 単価表(SJ0600)

1    式 単価表(SJ0610)

雨水施設調整工

水道施設調整工

下水施設調整工

FRPΦ30

      地下埋設物調整工

      配管工

配管

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標
準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水
性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～

    道路付属物工

内　　訳　　表

名　　　　　称

区画線設置（溶融式）［標単］

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

月単位

1    式

27    m3 施工歩掛表(DC073005-0027)

27    m3 施工P単価表(CB227010-0033)

27    m3 ZC29450001

12    ｍ 施工P単価表(CB430510-0034)

410    m2 施工P単価表(CB430310-0035)

41    m3 施工P単価表(CB227010-0036)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚
15cm以下)、DID区間無し、1.5km以下、全ての費用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振
動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、3.3km以下、全ての費用

      構造物取壊し工

構造物とりこわし工［標単］

内　　訳　　表

名　　　　　称

    構造物撤去工

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

96    ｔ ZC29460004

月単位

1    式

40    ｍ 施工歩掛表(WB810770-0028)

1    式

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0490)

月単位

1    式

人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

0以上40（ｍ3/ｈ）未満　常時排水

      交通管理工

      水替工

ポンプ排水

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔 3ｍ、
通常（6時～20時）、時間制限なし

    仮設工

      防護柵撤去工

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

名　　　　　称

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

内　　訳　　表

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

月単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  現場管理費

  共通仮設費計

純工事費

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 12頁



施工歩掛表(DC073710-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

３００Ａ　300×300×2000mm

ZC1473300A

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00E03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なし
または省略、設置

月単位

大垣市 1頁



施工歩掛表(DC073720-0002)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間

Q00E03030200

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][月単位]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 月単位

大垣市 2頁



施工歩掛表(DC073725-0003)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00E03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][月単位]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 月単位

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB810010-0004)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00E50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 月単位

大垣市 4頁



施工歩掛表(DC062105-0005)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.117 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.114 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 月単位
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施工歩掛表(DC062105-0006)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.289 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm

ZC17040016

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0 t、0.281 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 月単位

大垣市 6頁



施工歩掛表(WB810010-0007)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00E50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[月単位]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 月単位

大垣市 7頁



施工歩掛表(DC062105-0008)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.021 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.02 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 月単位

大垣市 8頁



施工歩掛表(DC072205-0009)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00E01010100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

月単位
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施工歩掛表(DC072205-0010)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00E01011100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽ
ﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

月単位
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施工歩掛表(DC072205-0011)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00E01013100

路面標示用塗料 ３種１号

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、未供用区間、通常舗装(排水性舗装
以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

月単位

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000845-0012)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.030 m3

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

ZNJ00480

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 月単位

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000850-0013)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0014)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0015)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 月単位

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000850-0016)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0017)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置 月単位

大垣市 17頁



施工歩掛表(DW000850-0018)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000845-0019)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.040 m3

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

ZNJ00480

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置 月単位

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000850-0020)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0021)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0022)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0023)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0024)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DW000850-0025)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 月単位
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施工歩掛表(DC062105-0026)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.084 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.082 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 月単位
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施工歩掛表(DC073005-0027)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00E06020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][月単位]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 月単位
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施工歩掛表(WB810770-0028)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ

Q00E57020400

単　価 摘　　　　要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）[月単位]

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔 3ｍ、通常（6時～20時）、時間制限なし 月単位

大垣市 28頁



施工歩掛表(WB252310-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC214000-0031)

諸雑費

施工歩掛表(KC116050-0030)

発動発電機運転費

RW1001

工事用水中ポンプ運転費【基準】

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

潜水ポンプ運転費

10m 月単位
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施工歩掛表(KC116050-0030)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/口径200mm　揚程10m

ZC59082010

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

工事用水中ポンプ運転費【基準】

月単位
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施工歩掛表(KC214000-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA　(54.4ps)

ZC88780045

小型ローリー

ZC19020000

発動発電機賃料

単　価 摘　　　　要
軽油

発動発電機運転費

月単位
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 単価表(SJ0090)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

18.000 枚

2.000 枚

18.000 枚

2.000 枚

0.110 m3

0.560 m3

2.000 m2一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

B300　車道用
TJ0120

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B300　車道用
TJ0110

グレーチング蓋

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製
40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0003)

側溝蓋

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg
／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正 施工歩掛表(DC073720-0002)

蓋版（鋼製）［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0001)

蓋版（ＣＯ製）［標単］

PU3型側溝

PU3-300×300

摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

大垣市 1頁



 単価表(SJ0090)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PU3-300×300

摘　　　　要

PU3型側溝

大垣市 2頁



 単価表(SJ0220)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.070 m3

0.440 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、300mm、全ての費用
施工P単価表(CB222850-0015)

台付管

D300

摘　　　　要

大垣市 3頁



 単価表(SJ0240)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.140 m3

0.650 m3

2.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0012)

均しコンクリート

据付、600mm、全ての費用
施工P単価表(CB222850-0016)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

D600

摘　　　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

台付管

大垣市 4頁



 単価表(SJ0290)

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.600 m3

44.000 m2

0.810 m3

3.600 m2

8.100 m2

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0019)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0014)

均しコンクリート

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0018)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0017)

集水桝

G2-B500-L500-H600
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 単価表(SJ0450)

月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.395 ｔ

1.000 式

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0 t、
0.281 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0006)

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.114 t、
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0005)

鉄筋工（材料費）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0004)

鉄筋工（材料費）

据付、2.0m/個、1.25＜B≦2.5 0＜H≦
1.25、基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ、縦締め無 施工P単価表(CB222880-0020)

鉄筋工（市場単価）

B1400×H900

摘　　　　要
ボックスカルバート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

プレキャストボックス

大垣市 6頁



 単価表(SJ0460)

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.900 m3

12.000 m2

0.021 ｔ

1.000 式

10.000 枚

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

グレーチング蓋

500×500　T-2　細目
TJ0480

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.02 t、0
t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0008)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0018)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0017)

路面排水桝
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 単価表(SJ0470)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

120.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての 施工P単価表(CB410260-0030)

摘　　　　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

既設舗装取付工

大垣市 8頁



 単価表(SJ0500)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

200.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 m3

13.000 m3

6.700 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

砂（サンドクッション用）

ZC12040000

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0032)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
施工P単価表(CB210030-0031)

標示テープ

TJ0820

摘　　　　要
配管

FEPΦ30
TJ0701

配管

FRPΦ30
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 単価表(SJ0510)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

2.000 箇所

1.000 箇所

3.000 個

1.000 箇所

2.000 箇所

1.000 箇所H1200　35タイプ　B・N共
単価表(SJ0590)

H1200　25タイプ　B・N共
単価表(SJ0580)

仕切弁BOX材料

H800　25タイプ　B・N共
単価表(SJ0570)

仕切弁BOX材料

TJ1020

仕切弁BOX材料

2号　H1200
単価表(SJ0550)

延長ロッド

1号　H1200
単価表(SJ0540)

仕切弁BOX設置工

1号　H800
単価表(SJ0530)

仕切弁BOX設置工

DIP　Φ75
単価表(SJ0520)

仕切弁BOX設置工

摘　　　　要
不断水バルブ設置工

水道施設調整工
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 単価表(SJ0510)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

水道施設調整工

大垣市 11頁



 単価表(SJ0520)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ストッパーバルブ　取付手間

DIP　Φ75
TJ1010

ストッパーバルブ　鋳鉄管用

Φ75
TJ1000

不断水バルブ設置工

DIP　Φ75

摘　　　　要
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 単価表(SJ0530)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0016)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0015)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0014)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0013)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0012)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

1号　H800

摘　　　　要
鉄蓋設置工

仕切弁BOX設置工

大垣市 13頁



 単価表(SJ0540)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 個

4.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0016)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0015)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0018)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 中部壁 内寸250mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0017)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0014)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0013)

摘　　　　要
鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0012)

仕切弁BOX設置工

1号　H1200

大垣市 14頁



 単価表(SJ0540)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX設置工

1号　H1200

摘　　　　要

大垣市 15頁



 単価表(SJ0550)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 個

4.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0025)

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0024)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0023)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0022)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0021)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0020)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、２号　350mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0019)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

2号　H1200

摘　　　　要
鉄蓋設置工

仕切弁BOX設置工

大垣市 16頁



 単価表(SJ0550)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

2号　H1200

摘　　　　要

仕切弁BOX設置工

大垣市 17頁



 単価表(SJ0570)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.500 本

0.030 本

プライマー

300ml　缶
TJ1190

シーリング材

320ml
TJ1180

鉄蓋緊結用ボルト・ナット

N12×L150
TJ1170

仕切弁用スラブ

RB25（P）　H40
TJ1110

仕切弁用ボックス

RB25（C）　H300
TJ1100

仕切弁用ボックス

RB25（A）　H150
TJ1070

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA　K　148
TJ1050

摘　　　　要
仕切弁用鉄蓋

1号（250）B132
TJ1030

仕切弁BOX材料

H800　25タイプ　B・N共
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 単価表(SJ0570)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料

H800　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SJ0580)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 個

4.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組N12×L150
TJ1170

RB25（P）　H40
TJ1110

鉄蓋緊結用ボルト・ナット

RB25（C）　H300
TJ1100

仕切弁用スラブ

RB25（B）　H300
TJ1090

仕切弁用ボックス

RB25（B）　H100
TJ1080

仕切弁用ボックス

RB25（A）　H150
TJ1070

仕切弁用ボックス

RB25K　H50　JWWA　K　148
TJ1050

仕切弁用ボックス

1号（250）B132
TJ1030

仕切弁用調整リング

H1200　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
仕切弁用鉄蓋

仕切弁BOX材料
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 単価表(SJ0580)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.070 本

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

300ml　缶
TJ1190

320ml
TJ1180

プライマー

H1200　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
シーリング材

仕切弁BOX材料
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 単価表(SJ0590)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 個

4.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

鉄蓋緊結用ボルト・ナット

N12×L150
TJ1170

仕切弁用スラブ

RB35（P）　H40
TJ1160

仕切弁用ボックス

RB35（C）　H300
TJ1150

仕切弁用ボックス

RB35（B）　H300
TJ1140

仕切弁用ボックス

RB35（B）　H100
TJ1130

仕切弁用ボックス

RB35（A）　H150
TJ1120

仕切弁用調整リング

RB35K　H50　JWWA　K　148
TJ1060

摘　　　　要
仕切弁用鉄蓋

2号（350）B132
TJ1040

仕切弁BOX材料

H1200　35タイプ　B・N共
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 単価表(SJ0590)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.090 本

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

プライマー

300ml　缶
TJ1190

シーリング材

320ml
TJ1180

仕切弁BOX材料

H1200　35タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SJ0600)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0630)

単価表(SJ0620)

マンホール蓋据付工

900×600
TJ1230

マンホール蓋撤去工

900×300
TJ1210

組立人孔　直壁

TJ1200

組立人孔　斜壁

摘　　　　要
組立人孔　調整金具45

下水施設調整工
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 単価表(SJ0620)

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペ
レーター付 ZC58720049

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要
土木一般世話役

RW1025

マンホール蓋撤去工

大垣市 25頁



 単価表(SJ0630)

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

1.000 式

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペ
レーター付 ZC58720049

諸雑費

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要
土木一般世話役

マンホール蓋据付工
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 単価表(SJ0610)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

6.000 m2

0.082 ｔ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.082 t、
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0026)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0018)

摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0017)

雨水施設調整工
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 単価表(SJ0490)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

10m
施工歩掛表(WB252310-0029)

0以上40（ｍ3/ｈ）未満　常時排水

摘　　　　要
潜水ポンプ運転費

ポンプ排水
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 単価表(F999400001-01)

月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

合　計 1.000 式

100kN以内
ZC39700100

技術管理費

摘　　　　要
地盤の平板載荷試験
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仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市都市計画都市計画都市計画都市計画部部部部市街地市街地市街地市街地整備整備整備整備課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利利利利用用用用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価で社会への貢献として評価で社会への貢献として評価で社会への貢献として評価できる項目について、きる項目について、きる項目について、きる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、査は、査は、査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    

  



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

橋梁上部工事、橋梁下部工事、道路改良工事

同時期

関連工事との工程調整を行うこと

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

参考延べ人数：B79人

必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

水替工 水替ポンプ(作業時)

仮 設 工 関 係

月単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

水道課、下水道課

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

コンクリート塊、アスファルト塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件
宅地排水管

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

施工状況写真を添付し提出すること

該当なし

大垣市浄化ｾﾝﾀｰ

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

薬液注入関係

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

その他

中部電力、ＮＴＴ

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

設置してある境界鋲・杭等については、

○

○

○

○
○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○
○

○

○

○ ○

○ ○ ○
○ ○

○
○

○

○
○
○

○

○ ○ ○
○ ○

○

○ ○
○

○
○
○

○ ○

○

○




