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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

契約第１１０号

単 価 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

赤坂新田排水機場　樋門整備工事  仕様書

大垣市　福田町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：小型水門設備（維持修繕）

1    式

1    式

1    式

5.100 kg TJ0011

5    kg TJ0012

7.100 kg TJ0013

P型　30×10×75　L=1785

水密ゴム（主ゲート）

平型　15×85　L=3500

水密ゴム（主ゲート）

P型　30×10×75　L=3650

水密ゴム（主ゲート）

      直接製作費

        材料費

  工事原価

    製作原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

28.500 kg TJ0014

0.800 kg TJ0015

1    式

1    式 単価表(SJ0001)

1    式 TJ0008

1    式

1    式

1    式

    製作原価計

      純製作費

機側操作盤

SUS製　屋外ポスト型

      直接製作費計

開閉装置

水密ゴム（調整ゲート）

P型　20×45×6　L=689

        機器単体費

内　　訳　　表

名　　　　　称

水密ゴム（調整ゲート）

P型　20×45×6　L=4746

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式 TJ0016

1    式

1    式 単価表(SJ0002)

1    式 TJ0018

28    m2 単価表(SJ0005)

塗装工材料

エポキシ樹脂系

ローラー部品

据付補助材料費

ゲート関係

        材料費

        輸送費

輸送費

    据付工事原価

      直接工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0004)

1    式

人 RW1052

人 RW1002

28    m2 施工歩掛表(DC072845-0001)

人 RW1023

1    門 施工歩掛表(DA210155-0002)

1    式 単価表(SJ0006)

電気工事（配線関係）

ゴム交換

水密ゴム取替　　　　　　　　　、扉体面積 5.95
m2

塗替塗装 素地調整［標単］

3種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用）、無・昼
間、補正なし

橋りょう塗装工

水密ゴム交換、塗装、電気工事除く

普通作業員

水密ゴム交換、塗装、電気工事除く

        労務費

機械設備据付工

内　　訳　　表

名　　　　　称

電気工事材料費

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0010)

1    式

台・日 TJ0034

台・日 TJ0021

台・日 TJ0022

1    式 TJ0036

1    式 TJ0037

1    式 TJ0038

処分費

開閉機、操作盤

処分費

水密ゴム

エンジンウェルダー

総合試運転調整

25t級

クレーン付きトラック

4t級、2.9t吊り

        直接経費

ラフテレーンクレーン

名　　　　　称

電気工事（操作盤関係）

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

38    m3 単価表(SJ0011)

153    m2 単価表(SJ0008)

153    m2 単価表(SJ0009)

1    式 TJ0035

0.020 ㌶ 施工歩掛表(DA140020-0012)

人 RW1045

1    式

交通誘導警備員Ｂ

      直接工事費計

耕地復旧（耕起)

石礫、雑物の除去が必要

土木シート工

敷鉄板賃料

敷鉄板工

設置・撤去

名　　　　　称

        仮設費

仮設盛土工

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

        現場管理費

        据付間接費

        共通仮設費計

      純工事費

        運搬費

        共通仮設費（率計上額）

        共通仮設費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

      間接工事費

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

  工事原価計

  一般管理費等

    据付工事原価計

    設計技術費

内　　訳　　表

名　　　　　称

      間接工事費計

大垣市 8頁



施工歩掛表(DC072845-0001)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

３種ケレンＢ､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00105150400

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]

塗替塗装 素地調整［標単］

3種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし

大垣市 1頁



施工歩掛表(DA210155-0002)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 門

1.000 門単位当り 　当り

合　計

RW1110

単　価 摘　　　　要
据付工（施設機械）

ゴム交換

水密ゴム取替　　　　　　　　　、扉体面積 5.95 m2

大垣市 2頁



施工歩掛表(DA211125-0003)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

設置2sq15m　1.25sq15M

管内配線、5mm以下

大垣市 3頁



施工歩掛表(DA211110-0004)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

Ｇ22

22mm以下、サドル留め、定尺を無加工で施工が大部分、高所作業（2m以上）を伴わない

大垣市 4頁



施工歩掛表(DA211110-0005)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

Ｇ28

36mm以下、サドル留め、定尺を無加工で施工ではない、高所作業（2m以上）を伴わない

大垣市 5頁



施工歩掛表(DA211050-0006)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

プルボックス設置

200、× 200、× 200 ｍｍ

大垣市 6頁



施工歩掛表(DA211125-0007)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1009

単　価 摘　　　　要
電工

撤去2sq15m　1.25sq15M

管内配線、5mm以下

大垣市 7頁



施工歩掛表(WB253610-0008)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0009)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC216100-0009)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

大垣市 9頁



施工歩掛表(WB253610-0010)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0009)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去

大垣市 10頁



施工歩掛表(DA150120-0011)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

104.000 m2

人

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

RW1002

ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ/３ｃｍ

ZC20280000

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木安定シート・ネット

土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去

敷設～撤去

大垣市 11頁



施工歩掛表(DA140020-0012)

1 ㌶ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

時間

1.000 式

1.000 ㌶

1.000 ㌶単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KA001600-0013)

諸雑費

RW1002

ﾄﾗｸﾀ(ﾛｰﾀﾘ付き)運転経費

単　価 摘　　　　要
普通作業員

耕地復旧（耕起)

石礫、雑物の除去が必要

大垣市 12頁



施工歩掛表(KA001600-0013)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

RW1015

小型ローリー

ZC19020000

運転手（一般）

MA013438

軽油

単　価 摘　　　　要
トラクタ　ホイール式 機械損料

ﾄﾗｸﾀ(ﾛｰﾀﾘ付き)運転経費

大垣市 13頁



施工歩掛表(WB010020-0014)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 26.47 ｔ

大垣市 14頁



施工歩掛表(WB010030-0015)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

26.470 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0016)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

大垣市 15頁



施工歩掛表(WB010040-0016)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

大垣市 16頁



 単価表(SJ0001)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

2.000 本

2.000 基

1.000 式

1.000 式

1.000 式

2.000 本

2.000 個SUS304
TJ0007

SUS304　RBφ60-3750　ST=2600
TJ0006

吊りピン

TJ0005

スピンドル

TJ0004

リミットスイッチ接点追加

TJ0003

シンクロ受信機

FC200
TJ0002

シンクロ発信機

SGP　L=2000
TJ0001

開閉機スタンド

双動型　LTMDｰ05/SEB-05(1.5kw4P)
TJ0000

スピンドルカバー

開閉装置

摘　　　　要

電動スピンドル式開閉機

大垣市 1頁



 単価表(SJ0001)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

開閉装置

大垣市 2頁



 単価表(SJ0002)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 個

4.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

オイレスメタル

φ20-28　L=40mm
TJ0010

オイレスメタル

φ55-70　L=80mm
TJ0009

ローラー部品

摘　　　　要

大垣市 3頁



 単価表(SJ0005)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

15.000 kg

76.000 kg

18.000 kg

17.000 kg

1.400 kg

10.000 kg

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

エポキシ樹脂塗料用
ZN98500080

ジンクリッチプライマー用〔有機〕
ZN98500020

シンナー

上塗用（青・緑系）
ZN98220020

シンナー

中塗用（淡彩色）
ZN98210030

エポキシ樹脂系塗料

下塗用
ZN98200000

エポキシ樹脂系塗料

有機系
ZN980710

エポキシ樹脂系塗料

エポキシ樹脂系

摘　　　　要

ジンクリッチプライマー

塗装工材料

大垣市 4頁



 単価表(SJ0004)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 本

3.000 本

2.000 ｍ

2.000 ｍ

4.000 個

4.000 個

15.000 ｍ

15.000 ｍ

エコケーブル　EM-CE

1.25sq-12c
TJ0032

エコケーブル　EM-CE

2sq-4c
TJ0031

防水ユニオンボックスコネクタ

♯30
TJ0030

防水ユニオンボックスコネクタ

♯24
TJ0029

防水プリカ

♯30
TJ0028

防水プリカ

♯24
TJ0027

電線管

G28
TJ0026

摘　　　　要

電線管

G22
TJ0025

電気工事材料費

大垣市 5頁



 単価表(SJ0004)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ケーブル・電線類付属材料

TJ0040

電線管類付属材料

TJ0039

プルボックス

SUS　200×200×200
TJ0033

電気工事材料費

摘　　　　要

大垣市 6頁



 単価表(SJ0006)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

30.000 ｍ

15.000 ｍ

15.000 ｍ

1.000 個

30.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管内配線、5mm以下
施工歩掛表(DA211125-0007)

200、× 200、× 200 ｍｍ
施工歩掛表(DA211050-0006)

撤去2sq15m　1.25sq15M

36mm以下、サドル留め、定尺を無加工で施
工ではない、高所作業（2m以上）を伴わな 施工歩掛表(DA211110-0005)

プルボックス設置

22mm以下、サドル留め、定尺を無加工で施
工が大部分、高所作業（2m以上）を伴わな 施工歩掛表(DA211110-0004)

Ｇ28

管内配線、5mm以下
施工歩掛表(DA211125-0003)

Ｇ22

摘　　　　要

設置2sq15m　1.25sq15M

電気工事（配線関係）

大垣市 7頁



 単価表(SJ0010)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

普通作業員

RW1002

電工

RW1009

摘　　　　要

電気通信技術者

RW1053

電気工事（操作盤関係）

大垣市 8頁



 単価表(SJ0011)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m3

100.000 m3

100.000 m3

100.000 m3

100.000 m3

120.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

（良質土）
ZC30000110

施行箇所～処分場
施工P単価表(CB210110-0005)

処理費（建設発生土）

施行箇所
施工P単価表(CB210020-0004)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0003)

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮置場～施行箇所
施工P単価表(CB210110-0002)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮置場
施工P単価表(CB210020-0001)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮設盛土工

大垣市 9頁



 単価表(SJ0008)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

敷鉄板設置撤去工

撤去
施工歩掛表(WB253610-0010)

摘　　　　要

敷鉄板設置撤去工

設置
施工歩掛表(WB253610-0008)

敷鉄板工

設置・撤去

大垣市 10頁



 単価表(SJ0009)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

0.010 ｔ

0.010 ｔ

0.030 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋
ZC33810001

施工P単価表(CB010420-0007)

プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）

DID区間無し、17.0km以下
施工P単価表(CB010410-0006)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

敷設～撤去
施工歩掛表(DA150120-0011)

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去

土木シート工

大垣市 11頁



 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0015)

運搬重量= 26.47 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0014)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）

大垣市 1頁
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第１章 一般事項 

１．１  本仕様書に記すもののほかは、すべて岐阜県発行の岐阜県建設工事共通仕様書、農

業農村工学会発行の土地改良事業計画設計基準及び運用・解説、農林水産省発行の施

設機械工事等共通仕様書等によらなければならない。  

１．２  「大垣市中間検査要綱」に基づき中間検査を実施するものとする。なお、中間検査

は、給付の対象としない。  

１．３  工事における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設機械のアイ

ドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型建設機械

の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化

促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現

場内における分別収集の実施等、工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。  

１．４  工事請負代金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に

登録すること。  

１．５  受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式

により提出することができる。  

１． ６  本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めるこ

と。  

１．７  工事完成後に、着工前及び完成写真データ（JPEG）を提出すること。  

１．８  本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適

否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

い。  

休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合

を除く） 

 

第２章 施工仕様 

２．１ 工事範囲 

     本工事内容は以下の内容とする。 

    鋼製スライドゲート（3.5ｍ×1.7ｍ）整備 N=1 式 

開閉装置更新             N=1 基 

扉体塗装               A=28m2 

扉体ローラー部品更新         N=1 式 

扉体水密ゴム更新           N=1 式 

機側操作盤更新            N=1 基 

    各工種の仕様は以下のとおりとする。 

２．２ 開閉装置更新 

  １）スピンドルは台形ネジ式とすること。 

  ２）開閉機は購入品とし、スピンドルにステンレス鋼棒を使用するダブルステムタイプと

すること。 

３）開閉機は電動機と減速歯車の組合せにより構成され、開度指示計を内蔵し、全開・全

閉・異常過負荷時等には自動的に停止する構造とすること。 

 



 

 

４）停電時または電動機の故障の場合は、切替蝶ボルト操作により、手動開閉操作が可能

な構造とすること。 

５）開閉機にはスピンドルカバーを設置すること。 

２．３ 扉体塗装 

  １）塗装の仕様は表２．３．１とする。使用塗料・品質・色・塗装方法等を塗装仕様書ま

たは施工計画書に記載して提出し、監督員の承諾を得ること。 

  ２）膜厚管理を活膜部で測定する場合は、下記の各層の標準膜厚から活膜部の膜厚を除し

た値で管理すること。 

 

表２．３．１ 塗装仕様                         （100m2 当り） 

エ

ポ

キ

シ

樹

脂

系 

工程 塗料 標 準 

膜 厚

(µm) 

標 準 

使 用 量

(kg) 

塗装方法 

現場素地調整 ３種ケレン - - はけ・ローラー 

(現場塗装) プライマー処理 エポキシジンクリッチプライマー - - 

下塗り(1) エポキシ樹脂塗料下塗り 100 38 

下塗り(2) エポキシ樹脂塗料下塗り 100 38 

中塗り エポキシ樹脂塗料中塗り 40 18 

上塗り エポキシ樹脂塗料上塗り 40 17 

 計 塗装回数 ４層 280   

 

２．４ 扉体ローラー部品更新 

１）メインローラーは、片面２個（計４個）を交換し、点検および取外しが容易なもの、

かつ、オイレスベアリングを使用すること。 

２）サイドローラーは、扉体吊上げ時の横振れに対して十分な安全性があり、かつ、調整

が容易な構造とすること。 

２．５ 扉体水密ゴム更新 

  １）後面４方水密とし、上部と側面部には P 型ゴム、下部は平型ゴムを使用すること。 

  ２）容易に更新できる構造とし、押さえ金物およびボルト類は必要に応じて更新するこ 

と。 

２．６ 機側操作盤更新 

  １）製作前に、制作仕様書を監督員に提出し、承諾を得ること。 

  ２）外部接続端子を既設と同配列にすること。 

 

第３章 検査およびその他 

３．１ 材料検査 

本工事に使用する購入部品及び材料は、製造メーカーの品質保証、又はＪＩＳ規格

品の確認ができるものとし、監督員の承諾を得たものを使用するものとする。 

３．２ 工場検査及び試験 

１）工場検査の実施にあたり、受注者は製品（工場）検査申請書と共に検査実施計画を監

督員に提出すること。 

２）機器及び資材類は、製作の過程あるいは製作完了後、適時監督員のもとに工場検査を

行うものとする。なお、監督員が必要と認めた場合は、ＪＩＳ規格による材料品質検

査証明の提出、あるいは材料試験機関による試験を行うことができる。 

 



 

 

３）工場検査対象の機器及び資材類であっても、製造業者の試験記録をもって検査を省略

することもある。また、汎用機器等については性能試験成績表、あるいは品質保証書

の提出によって検査を省略することができる。 

４）機器及び資材類は、すべて工場検査または、製造業者による検査に合格したものを現

場へ搬入すること。 

５）すべての機器の据付完了後、現場調整を行い、外観、寸法検査、締付検査を行う。ま

た、単体試験及び本工事に該当する箇所の総合試験を行うこと。 

３．３ 試 運 転 

機器更新後は、監督員及び関係者等の立会いの上、試運転を実施するものとし、所

定の目的が達成されなければならない。何らかの理由で試運転ができない場合は、覚

書を取り交わし、試運転ができる状態になったら速やかに行う。 

３．４ その他 

１）関連工事あり。「赤坂新田排水機場 電気設備更新工事」 

  工程調整および取合い部を調整すること。 

２）施工方法の制限あり。騒音・排ガス対策をした施工機械を使用すること。 

３）残土の処理場件あり。場所「揖斐川町北方」、運搬距離「17km 程度」 

４）下記要領等の実施 

ａ大垣市熱中症に資する現場管理費補正の試行 

ｂ大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式） 

ｃ本工事は、大垣市週休２日制工事要領第２条第２号第１項に基づき、週休２日制工

事の対象外とする（現場作業日数３０日未満） 

５）受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

６）ワンデーレスポンスの実施【大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施するこ

と。】 

７）工事履行報告書の提出【施工状況等の写真を添付し提出すること。】 

８）設置してある境界鋲・杭等については、光波測距儀等を使用して復旧すること。 

９）降雨時は河川増水時の現場管理をすること。 

１０）仮設盛土工の埋戻しに使用する土は、下記施設内に仮置きされているため、受注者に

て積込み・運搬をすること。 

   なお、仮設盛土工を撤去する際に、使用した土は撤去・搬出し、適正に処分すること。 

仮置き場所   ：大垣市浄化センター 

         大垣市築捨町３丁目１４０番地 

施行箇所との距離：７km 程度 


