
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  8 年 度

120

（補）禾森ポンプ場建設（場内整備）工事

大垣市 築捨町 地内

雨補単1
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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

契約第１２０号

単 価 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

(補)禾森ポンプ場建設(場内整備)工事

大垣市　築捨町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（３）

1    式

1    式

週単位

1    式

40    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

230    m3 施工P単価表(CB210520-0002)

130    m3 施工P単価表(CB210030-0003)

180    m3 施工P単価表(CB210030-0004)

土砂、平均施工幅1m以上2m未満、切梁腹起式、障
害無し

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土有り、普通土30,000m3未満
又は湿地軟弱土

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

      土工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  本工事費

    (補)禾森ポンプ場建設(場内整備)工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

160    m3 施工P単価表(CB210030-0005)

70    m3 施工P単価表(CB210410-0006)

10    m3 単価表(SJ1840)

190    m3 単価表(SJ1830)

180    m3 施工P単価表(CB210110-0008)

210    m3 TJ0020

週単位

1    式

25.200 ｍ 単価表(SJ0130)

側溝工（CD型、B300×H300）コンクリート基礎

投棄料（建設発生土）

（ほぐし土）

      排水施設工

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、7.5km以下

埋戻工①（BH、タンパ、RC）

埋戻工②（BH、タンパ、RC）

土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

64.900 ｍ 単価表(SJ0135)

12.900 ｍ 単価表(SJ0136)

14.400 ｍ 単価表(SJ0140)

9    ｍ 単価表(SJ0141)

15.200 ｍ 単価表(SJ0670)

111.400 ｍ 単価表(SJ0700)

3    箇所 単価表(SJ0930)

2    箇所 単価表(SJ0940)

集水桝（CD用300×400）

集水桝（CD用300×300）

横断暗渠工（CD型　B300×H300）

側溝蓋設置工（PU3型、B250）

側溝工（CD型横断用、B300×H400）

側溝工（CD型、B300×H500）コンクリート基礎

側溝工（CD型、B300×H600）コンクリート基礎

内　　訳　　表

名　　　　　称

側溝工（CD型、B300×H400）コンクリート基礎

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0950)

5    箇所 単価表(SJ2160)

8    箇所 単価表(SJ0760)

1    箇所 単価表(SJ0830)

47.100 ｍ 単価表(SJ0026)

40.200 ｍ 単価表(SJ0028)

18    ｍ 単価表(SJ0400)

7.400 ｍ 単価表(SJ2310)

塩ビ管設置工

B６００×H９００

側溝工（可変勾配型、横断用、B600×H1100）

開渠工

B６００×H１３００

開渠工

取付水路工（B300）

端部処理

折点処理（CD型300）

名　　　　　称

集水桝（CD用300×600）

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    箇所 単価表(SJ0082)

週単位

1    式

169    ｍ 施工P単価表(CB422510-0029)

22    ｍ 施工P単価表(CB422520-0030)

12.300 ｍ 単価表(SJ2250)

週単位

1    式

1,040    m2 施工P単価表(CB410260-0032)

134    m2 施工P単価表(CB410660-0033)

透水性アスファルト舗装(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上2.4m未満、1層当り平均仕上り厚 30 mm、
開粒度ｱｽｺﾝ(13)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度
ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

逆T型擁壁

      舗装工

設置、A種(150/170×200×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-
40、生コンクリート各種、養生なし、小型車割増
無し
地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、
生コンクリート各種、養生なし、小型車割増無し

      施設整備工

歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

地覆工

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

756    m2 施工P単価表(CB410040-0034)

134    m2 単価表(SJ1221)

134    m2 施工P単価表(CB410650-0035)

756    m2 施工P単価表(CB410010-0036)

134    m2 単価表(SJ1151)

285    m2 施工P単価表(CB410010-0037)

週単位

1    式

7    m3 施工歩掛表(DC073005-0014)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振
動対策しない

有り、28mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン
RC-30、全ての費用

      撤去工

路盤不陸整正（機械、1.4≦B≦3.0、補足材なし）

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

100mm以上120mm未満

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

路盤工（機械、1.4≦B≦3.0、仕上り厚10㎝、RC-
30）

フィルター層(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、
全ての費用

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    m3 施工P単価表(CB227010-0021)

18    ｔ ZC29440001

285    m2 施工P単価表(CB430310-0038)

14    m3 施工P単価表(CB227010-0039)

33    ｔ ZC29460004

9    ｍ 施工P単価表(CB430510-0040)

90    ｍ 単価表(SJ2290)

47    ｍ 単価表(SJ2300)

仮囲い(単管)撤去工

撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

仮囲い(鋼板)撤去工

撤去

処分費（大垣市荒尾町田畑）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚
15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用

処分費（大垣市深池町）

 コンクリート処理場 有 筋

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、3.3km以下、全ての費用

内　　訳　　表

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ2330)

3    m3 単価表(SJ2320)

10    m2 単価表(SJ1021)

2    本 施工歩掛表(DC063305-0017)

週単位

1    式

人・日 施工歩掛表(WB010212-0018)

65.100 ｍ 単価表(SJ2280)

交通誘導警備員Ｂ

軽量鋼矢板工

土中建込、反射体　径φ100以下（支柱径φ34）、
10本未満、両面反射、通常（6～20時）、時間制限
なし、防塵型（プロペラ型）にしない、さや管に

      仮設工

叩きコンクリート工（t=10cm）

視線誘導標設置工（建込型）（市場単価）

コンクリート充填工

名　　　　　称

      付帯工

止水コンクリート工

内　　訳　　表

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ2343)

1    式

週単位

1    式

週単位

1    式

週単位

1    式

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

    運搬費

    役務費

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

敷鉄板設置工

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（３）

1    式

1    式

週単位

1    式

840    m3 施工P単価表(CB210020-0043)

840    m3 施工P単価表(CB210110-0044)

1,010    m3 TJ0020

週単位

1    式

投棄料（建設発生土）

（ほぐし土）

      施設整備工

土砂、土量50,000m3未満

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、6.5km以下

      土工

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  本工事費（２）

    (補)禾森ポンプ場建設(場内整備)工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（２）

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

20.700 ｍ 単価表(SJ2260)

1    回 施工歩掛表(WB251380-0030)

週単位

1    式

8    箇所 単価表(SJ1230)

6    箇所 単価表(SJ2340)

1    箇所 単価表(SJ2341)

1    m3 単価表(SJ1290)

週単位

1    式

      仮設工

汚水桝調整工

路肩盛土（耕土）

桝、仕切弁調整工

      付帯工

マンホール調整工

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

内　　訳　　表

名　　　　　称

矢板擁壁

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ2275)

1    式

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  現場管理費

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

作業ヤード整備工

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC073710-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00F03011100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設
置、L=2000 1000kg/個以下

週単位

大垣市 16頁



施工歩掛表(DC073710-0002)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

0.960 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00F03011100

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、0.8、
L=2000 1000kg/個以下

週単位
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施工歩掛表(WB810010-0003)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00F50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 週単位
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施工歩掛表(DC062105-0004)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.030 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 週単位
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施工歩掛表(DC073725-0005)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00F03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 週単位

大垣市 20頁



施工歩掛表(DC073720-0006)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00F03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位
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施工歩掛表(DC073005-0007)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06020200

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、人力施工、無・昼間 週単位
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施工歩掛表(DC073710-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00F03011200

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅡ型　　、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設
置、L=2000 1000を超え2000kg/個以下

週単位
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施工歩掛表(DA060010-0009)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.130 m3

人

人

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1025

普通作業員

φ5-25mm

ZC12020025

土木一般世話役

単　価 摘　　　　要
砂利（コンクリート用）

ドレーン工（サイドドレーン）

砂利 5～25mm 週単位
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施工歩掛表(DC073715-0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

0.950 m3

0.320 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0012)

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0011)

底部コンクリート

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00F03021200

基礎コンクリート

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日]

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.9、底部１８－８
－２５ＢＢＷＣ６０、0.3、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下

週単位
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施工歩掛表(DC400110-0011)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

18- 8-40BB

ZC1373408B

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 週単位
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施工歩掛表(DC400110-0012)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下

ZC13732508

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 週単位
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施工歩掛表(DC073725-0013)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間

Q00F03030200

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 週単位
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施工歩掛表(DC073005-0014)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位
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施工歩掛表(KC010450-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0016)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

週単位
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施工歩掛表(KC919516-0016)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001945

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

週単位
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施工歩掛表(DC063305-0017)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

φ100以下　支柱φ34　両面

Q00F61160300

単　価 摘　　　　要
視線誘導標（市場単価）土中建込[完全週休2日]

視線誘導標設置工（建込型）（市場単価）

土中建込、反射体　径φ100以下（支柱径φ34）、10本未満、両面反射、通常（6～20時）、時間制限な
し、防塵型（プロペラ型）にしない、さや管にしない

週単位
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施工歩掛表(WB010212-0018)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日単位当り 　当り

合　計

RW1045

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

週単位
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施工歩掛表(DG000315-0019)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0020)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

週単位
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施工歩掛表(KG000200-0020)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC001357

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位

大垣市 35頁



施工歩掛表(DG000315-0021)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0020)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

週単位
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施工歩掛表(DG000350-0022)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

週単位
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施工歩掛表(DG000350-0023)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

週単位
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施工歩掛表(WB253610-0024)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0025)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 週単位
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施工歩掛表(KC216100-0025)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位
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施工歩掛表(WB253610-0026)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0025)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 週単位
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施工歩掛表(WB251330-0027)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 式

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC115060-0029)

諸雑費

施工歩掛表(KC115050-0028)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

RW1006

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

8 ｍ、0 週単位
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施工歩掛表(KC115050-0028)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型

MC0522026101

小型ローリー

ZC19020000

油圧式杭圧入引抜機機械損料(ﾊｯﾄ型鋼矢板用)

単　価 摘　　　　要
軽油

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

週単位
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施工歩掛表(KC115060-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC0403014025

小型ローリー

ZC19020000

ラフテレーンクレーン機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

週単位
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施工歩掛表(WB251380-0030)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 回

1.000 回単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC115060-0029)

施工歩掛表(KC115050-0028)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

RW1006

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

週単位
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施工歩掛表(DW000755-0031)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径200mm 週単位
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施工歩掛表(DW000755-0032)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径300mm 週単位
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施工歩掛表(KF104400-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1001

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

週単位
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施工歩掛表(WB010030-0034)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

13.430 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0035)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

週単位
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施工歩掛表(WB010040-0035)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位
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施工歩掛表(WB010020-0036)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 13.43 ｔ 週単位
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 単価表(SJ1840)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0006)

ＲＣ－４０
ZC12160040

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

埋戻工①（BH、タンパ、RC）

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）
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 単価表(SJ1830)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満
施工P単価表(CB210410-0007)

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

埋戻工②（BH、タンパ、RC）
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 単価表(SJ0130)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

50.000 本

20.000 m2

6.000 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TD0170

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以

施工歩掛表(DC073710-0001)

鉄筋コンクリート側溝　CD,300×300×
2000

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

側溝工（CD型、B300×H300）コンクリート基礎
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 単価表(SJ0135)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

50.000 本

100.000 ｍ

6.000 m3

20.000 m2

1.500 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0011)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以

施工歩掛表(DC073710-0001)

摘　　　　要

鉄筋コンクリート側溝　CD,300×400×
2000

TD0175

側溝工（CD型、B300×H400）コンクリート基礎
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 単価表(SJ0136)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

50.000 本

100.000 ｍ

6.000 m3

20.000 m2

2.100 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0011)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以

施工歩掛表(DC073710-0001)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TD0180

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

摘　　　　要

鉄筋コンクリート側溝　CD,300×500×
2000

側溝工（CD型、B300×H500）コンクリート基礎
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 単価表(SJ0140)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

50.000 本

100.000 ｍ

6.000 m3

20.000 m2

2.100 m3

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0011)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以

施工歩掛表(DC073710-0001)

摘　　　　要

鉄筋コンクリート側溝　CD,300×600×
2000

TD0185

側溝工（CD型、B300×H600）コンクリート基礎

大垣市 57頁



 単価表(SJ0141)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

50.000 本

100.000 ｍ

6.000 m3

20.000 m2

0.900 m3

448.000 kg

50.000 枚

合　計 100.000 ｍ

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製
40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

単価表(SJ01100)

蓋版（鋼製）［標単］

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0011)

鉄筋工　D13　10t未満

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉
W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、
小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石
ＲＣ－４０、0.8、L=2000 1000kg/個以下

施工歩掛表(DC073710-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TD0190

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

摘　　　　要

鉄筋コンクリート側溝(横断用)　CD,300×
400×2000　蓋つき

側溝工（CD型横断用、B300×H400）
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 単価表(SJ0141)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

側溝工（CD型横断用、B300×H400）

大垣市 59頁



 単価表(SJ01100)

週単位 1000 kg 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｔ

1.000 式

合　計 1,000.000 kg

単位当り 1.000 kg 　当り

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1 t、0
t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0004)

摘　　　　要

鉄筋工（市場単価）

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0003)

鉄筋工　D13　10t未満
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 単価表(SJ0670)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

50.000 本

10.000 ｍ

448.000 kg

6.500 m3

20.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

単価表(SJ01100)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200mm以上300mm以下、基礎砕石有
り、機械費，労務費のみ 施工P単価表(CB222790-0014)

鉄筋工　D13　10t未満

TD0470

管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

横断暗渠（CD用）B300×H300×L2000

横断暗渠工（CD型　B300×H300）
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 単価表(SJ0700)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

19.000 枚

1.000 枚

19.000 枚

1.000 枚

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製
40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073725-0005)

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以
下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073720-0006)

グレーチング（防音,T-25）B250

TJ0700

摘　　　　要

側溝蓋（PU-3型,防音）250用

TJ0660

側溝蓋設置工（PU3型、B250）
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 単価表(SJ0930)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.300 m3

2.240 m2

0.060 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0015)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、80kgを超え200kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0016)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0560

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

集水桝（グレーチング付、CD用）300×
300(H640)

集水桝（CD用300×300）
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 単価表(SJ0940)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.300 m3

2.240 m2

0.060 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、80kgを超え200kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0016)

摘　　　　要

集水桝（グレーチング付、CD用）300×
400(H740)

TJ0570

集水桝（CD用300×400）
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 単価表(SJ0950)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.300 m3

2.240 m2

0.060 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0015)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、80kgを超え200kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0016)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0580

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

集水桝（グレーチング付、CD用）300×
600(H940)

集水桝（CD用300×600）
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 単価表(SJ2160)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.800 m2

0.620 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、
養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増
無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0018)

摘　　　　要

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0017)

端部処理
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 単価表(SJ0760)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

20.000 本

2.520 m2

0.240 m3

58.000 kg

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SJ01100)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高
炉 W/C≦55、養生無し、現場内小運搬無
し、小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0020)

鉄筋工　D13　10t未満

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0017)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

単価表(SJ0780)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

側溝本体切断工

折点処理（CD型300）
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 単価表(SJ0780)

週単位 1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.100 ｍ

合　計 1.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0019)

側溝本体切断工
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 単価表(SJ0830)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 ｍ

0.120 m3

0.120 m3

0.300 ｔ

5.000 m2

0.900 m3

人

3.000 本
TJ0850

RW1002

塩ビ管（VU）φ300×L4000

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0015)

普通作業員

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 コンクリート処理場 有 筋
ZC29440001

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0021)

処分費（大垣市深池町）

鉄筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0007)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0019)

構造物とりこわし工［標単］

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

取付水路工（B300）
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 単価表(SJ0830)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

取付水路工（B300）
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 単価表(SJ0026)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

9.000 m2

2.000 m2

0.900 m3

5.000 本

10.000 ｍ

0.900 m2

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

ドレーン工（サイドドレーン）

砂利 5～25mm
施工歩掛表(DA060010-0009)

吸出し防止材設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB224720-0024)

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅡ型　　、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000を超え

施工歩掛表(DC073710-0008)

フリュームB600H1300L2000

TJ0061

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40(高炉)、一般養生、小型車割
増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12.5cmを超え17.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0022)

開渠工

B６００×H１３００

摘　　　　要
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 単価表(SJ0026)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

開渠工

B６００×H１３００

摘　　　　要

大垣市 72頁



 単価表(SJ0028)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

9.000 m2

2.000 m2

0.900 m3

5.000 本

10.000 ｍ

0.900 m2

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

砂利 5～25mm
施工歩掛表(DA060010-0009)

施工P単価表(CB224720-0024)

ドレーン工（サイドドレーン）

ベンチフリュームⅡ型　　、その他の排水
溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置、L=2000 1000を超え

施工歩掛表(DC073710-0008)

吸出し防止材設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0062

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40(高炉)、一般養生、小型車割
増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0023)

フリュームB600H900L2000

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12.5cmを超え17.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0022)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

B６００×H９００

摘　　　　要

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

開渠工
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 単価表(SJ0028)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

B６００×H９００

摘　　　　要

開渠工
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 単価表(SJ0400)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

50.000 本

25.000 枚

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

グランドセルマットレス(可変側溝用)

単価表(SJ2170)

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製
40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工
箇所補正無

施工歩掛表(DC073725-0013)

道路用可変勾配側溝（横断用、グレーチン
グ付き）B600×H1100×L2000

TD0422

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしま
たは省略、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、
0.9、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、

施工歩掛表(DC073715-0010)

側溝工（可変勾配型、横断用、B600×H1100）
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 単価表(SJ2170)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

43.200 m2

セット

53.900 m2

42.000 本

7.900 m3

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

Σ[1] * 10.00%
TJ9998

単価表(SJ2175)

諸雑費

ＲＣ－４０
ZC12160040

グランドセルマットレス(可変側溝用)　設
置手間

TJ0915

再生砕石（ＲＣ）

TJ0910

樹脂アンカーピン□20×300

TJ0905

吸出防止剤　再生長繊維不織布t=2mm

TJ0920

連結材(セルジョイント)

摘　　　　要

グランドセル(GN-200SP-7)

グランドセルマットレス(可変側溝用)
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 単価表(SJ2170)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

グランドセルマットレス(可変側溝用)

大垣市 77頁



 単価表(SJ2175)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

樹脂アンカーピン打設(可変側溝用)

単価表(SJ2195)

不織布敷設(可変側溝用)

単価表(SJ2190)

摘　　　　要

グランドセル小運搬、展開、まきだし、充
填、転圧(可変側溝用)

単価表(SJ2180)

グランドセルマットレス(可変側溝用)　設置手間
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 単価表(SJ2180)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

35.800 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、機械費，労務費のみ 施工P単価表(CB221110-0025)

RW1002

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

グランドセル小運搬、展開、まきだし、充填、転圧(可変側溝用)
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 単価表(SJ2190)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

不織布敷設(可変側溝用)
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 単価表(SJ2195)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

摘　　　　要

普通作業員

樹脂アンカーピン打設(可変側溝用)
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 単価表(SJ2310)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

2.500 本

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

水道用塩化ビニール水道管（ＶＰ）

φ 100 × 4,000 mm
ZA71310100

摘　　　　要

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、50～150mm、機械費，労務費
のみ 施工P単価表(CB222770-0026)

塩ビ管設置工
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 単価表(SJ0082)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.200 m2

0.270 m3

30.000 本

30.000 本

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

40mmを超え55mm以下、下方向
施工P単価表(CB435940-0028)

D13
TJ0120

アンカー(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高
炉 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無
し、小型車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0027)

差し筋アンカー

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

地覆工
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 単価表(SJ2250)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.680 m3

5.200 m2

84.877 kg

0.200 m2

0.220 m3

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

グランドセルマットレス(逆T型擁壁用)

単価表(SJ2200)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0009)

鉄筋工　D13　10t未満

単価表(SJ01100)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

摘　　　　要

コンクリート（場所打擁壁）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
24-12-25高炉W/C≦55、一般養生、延長無
し、小型車割増無し 施工P単価表(CB226410-0031)

逆T型擁壁
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 単価表(SJ2200)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

59.400 m2

セット

73.900 m2

42.000 本

11.900 m3

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

Σ[1] * 5.00%
TJ9998

単価表(SJ2210)

諸雑費

ＲＣ－４０
ZC12160040

グランドセルマットレス(逆T型擁壁用)
設置手間

TJ0915

再生砕石（ＲＣ）

TJ0910

樹脂アンカーピン□20×300

TJ0905

吸出防止剤　再生長繊維不織布t=2mm

TJ0900

連結材(セルジョイント)

摘　　　　要

グランドセル(GN-200SP)

グランドセルマットレス(逆T型擁壁用)

大垣市 85頁



 単価表(SJ2200)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

グランドセルマットレス(逆T型擁壁用)

大垣市 86頁



 単価表(SJ2210)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

樹脂アンカーピン打設(逆T型擁壁用)

単価表(SJ2240)

不織布敷設(逆T型擁壁用)

単価表(SJ2230)

摘　　　　要

グランドセル小運搬、展開、まきだし、充
填、転圧(逆T型擁壁用)

単価表(SJ2220)

グランドセルマットレス(逆T型擁壁用)　設置手間
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 単価表(SJ2220)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

54.000 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、機械費，労務費のみ 施工P単価表(CB221110-0025)

RW1002

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

RW1025

普通作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

グランドセル小運搬、展開、まきだし、充填、転圧(逆T型擁壁用)
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 単価表(SJ2230)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

不織布敷設(逆T型擁壁用)
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 単価表(SJ2240)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

摘　　　　要

普通作業員

樹脂アンカーピン打設(逆T型擁壁用)
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 単価表(SJ1221)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

12.700 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－３０
ZC12160030

摘　　　　要

路盤工（機械、1.4≦B≦3.0）手間

単価表(SJ1113)

路盤工（機械、1.4≦B≦3.0、仕上り厚10㎝、RC-30）
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 単価表(SJ1113)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

日

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

クローラ型、山積0.11m3（平積0.08m3）
単価表(SJ2130)

コンバインド型3～4t
単価表(SJ2120)

小型バックホウ運転、排出ガス対策型

RW1002

振動ローラ運転

RW1001

普通作業員

摘　　　　要

特殊作業員

路盤工（機械、1.4≦B≦3.0）手間
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 単価表(SJ2120)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

振動ローラ機械損料

排出ガス対策型
MC006570

軽油

小型ローリー
ZC19020000

摘　　　　要

運転手（特殊）

RW1014

振動ローラ運転

コンバインド型3～4t
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 単価表(SJ2130)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

排出ガス対策型
MC001500

小型ローリー
ZC19020000

小型バックホウ機械損料

RW1014

軽油

クローラ型、山積0.11m3（平積0.08m3）

摘　　　　要

運転手（特殊）

小型バックホウ運転、排出ガス対策型
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 単価表(SJ1151)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

路盤不陸整正（機械、1.4≦B≦3.0）手間

単価表(SJ1111)

路盤不陸整正（機械、1.4≦B≦3.0、補足材なし）
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 単価表(SJ1111)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

日

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

クローラ型、山積0.11m3（平積0.08m3）
単価表(SJ2130)

コンバインド型3～4t
単価表(SJ2120)

小型バックホウ運転、排出ガス対策型

RW1002

振動ローラ運転

RW1001

普通作業員

摘　　　　要

特殊作業員

路盤不陸整正（機械、1.4≦B≦3.0）手間
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 単価表(SJ2290)

週単位 90 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

90.000 ｍ

時間

合　計 90.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

トラック運転費

施工歩掛表(KC010450-0015)

摘　　　　要

仮囲い(鋼板)撤去工

撤去
単価表(SJ2292)

仮囲い(鋼板)撤去工

撤去
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 単価表(SJ2292)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1025

普通作業員

撤去

摘　　　　要

土木一般世話役

仮囲い(鋼板)撤去工
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 単価表(SJ2300)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

仮囲い(単管)撤去工

撤去
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 単価表(SJ2330)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.080 m3

1.090 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0013)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

止水コンクリート工
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 単価表(SJ2320)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

コンクリート充填工
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 単価表(SJ1021)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m2

0.100 m2

1.000 m3

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0010)

30m2未満、瀝青質目地板t=10
施工P単価表(CB224710-0042)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0041)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

叩きコンクリート工（t=10cm）
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 単価表(SJ2280)

週単位 65.1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

65.100 ｍ

65.100 ｍ

65.100 ｍ

65.100 ｍ

1.000 式

合　計 65.100 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

賃料および整備料

軽量鋼矢板等
TJ0121

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

施工歩掛表(DG000350-0023)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

施工歩掛表(DG000350-0022)

軽量鋼矢板引抜(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0021)

摘　　　　要

軽量鋼矢板建込(両側)工

施工歩掛表(DG000315-0019)

軽量鋼矢板工
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 単価表(SJ2343)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

55.700 m2

55.700 m2

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

敷鉄板
TJ0122

撤去
施工歩掛表(WB253610-0026)

賃料および整備料

設置
施工歩掛表(WB253610-0024)

敷鉄板設置撤去工

摘　　　　要

敷鉄板設置撤去工

敷鉄板設置工
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 単価表(SJ2260)

週単位 20.7 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

23.000 枚

20.700 ｍ

合　計 20.700 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

笠コンクリート

単価表(SJ0015)

摘　　　　要

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m

単価表(SJ0110)

矢板擁壁
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 単価表(SJ0110)

週単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 枚

6.912 ｔ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

ハット型 10H L=8.0m
TJ0011

8 ｍ、0
施工歩掛表(WB251330-0027)

鋼矢板材料費

摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=8.0m
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 単価表(SJ0015)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.200 m3

16.000 m2

0.170 kg

0.500 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0046)

鉄筋工　D13　10t未満

単価表(SJ01100)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0017)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、一般養生、小型車
割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0045)

笠コンクリート
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 単価表(SJ1230)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TJ0880

TJ0870

組立人孔　調整金具45

単価表(SJ1260)

組立人孔　調整リング100

単価表(SJ1280)

マンホール蓋据付工（調整ブロック有）

摘　　　　要

マンホール蓋工撤去

マンホール調整工
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 単価表(SJ1280)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

トラッククレーン賃料（油圧伸縮）

4.9t吊　オペレーター付
ZC58720049

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

マンホール蓋工撤去
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 単価表(SJ1260)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

4.9t吊　オペレーター付
ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料（油圧伸縮）

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

マンホール蓋据付工（調整ブロック有）
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 単価表(SJ2340)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

蓋撤去、再設置手間

単価表(SJ2342)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径200mm
施工歩掛表(DW000755-0031)

桝、仕切弁調整工

大垣市 111頁



 単価表(SJ2342)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1002

摘　　　　要

普通作業員

蓋撤去、再設置手間
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 単価表(SJ2341)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

蓋撤去、再設置手間

単価表(SJ2342)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径300mm
施工歩掛表(DW000755-0032)

汚水桝調整工
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 単価表(SJ1290)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

施工歩掛表(KF104400-0033)

RW1002

タンパ運転

TJ0810

普通作業員

摘　　　　要

耕土

路肩盛土（耕土）
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 単価表(SJ2275)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

155.000 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

路床盛土(山土)

単価表(SJ2270)

作業ヤード整備工
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 単価表(SJ2270)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

締固め後
ZC12310000

4.0m以上、20,000m3未満、無し
施工P単価表(CB210520-0002)

盛土材

摘　　　　要

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

路床盛土(山土)
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 単価表(SJ2100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

2.000 試料

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

変状土CBR試験（設計CBR）

TJ1030

摘　　　　要

室内CBR用試料採取　変状土

TJ1040

地質調査（CBR試験）
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 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬重量= 13.43 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0036)

施工歩掛表(WB010030-0034)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬費

摘　　　　要

仮設材等積込み取卸し
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 単価表(F999350001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要

借地料

TJ0210

役務費
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 単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

2.000 箇所

合　計 1.000 式

100kN以内
ZC39700100

単価表(SJ2100)

地盤の平板載荷試験

技術管理費

摘　　　　要

地質調査（CBR試験）
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仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市建設建設建設建設部部部部道路道路道路道路課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用利用利用利用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    
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１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

特特特特 記記記記 仕仕仕仕 様様様様 書書書書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

安全施設工事、植栽工事

同時期

民間造成工事(敷地南側)

11月ごろ

関連工事との工程調整を行うこと

用 地

施工時、作業ヤードとして敷地南側用地の借地が必要

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

2名（工事箇所出入口、交差点）、参考延べ人数：B92人

電気配管等の位置を確認してから施工すること。

電気棟南側高圧電線埋設あり。十分注意して施工すること。

水替工

仮 設 工 関 係
軽量鋼矢板

転用

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

大垣土木事務所

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

安八郡輪之内町

6km程度

コンクリート塊、アスファルト塊

排 水 工 関 係

廃材の分別解体等の方法

浄化センターの残土処分あり

工事支障物件

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

施工状況写真を添付し提出すること

降雨時は河川増水時の現場管理

該当なし

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

薬液注入関係

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

仮囲い(鋼板) 大垣市浄化ｾﾝﾀｰ

その他 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

設置してある境界鋲・杭等については、
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