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施   工   期   間

工事番号 事 業 名

配水管布設替（電共－南頬町）ほか工事 仕様書

大垣市　南頬町地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

100    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

30    m3 単価表(SJ0129)

60    m3 単価表(SJ0130)

100    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

9 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

120    m3 TJ0013

週単位

1    式

5.200 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

151.100 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0011)

1    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

37    口 施工歩掛表(DW000245-0013)

7    口 施工歩掛表(DW000245-0014)

32    口 施工歩掛表(DW000245-0015)

径75mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径100mm

ＧＸ形継手接合工

径75mm、直管、通常

鋳鉄管布設工

径75mm以下

鋳鉄管布設工

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    口 施工歩掛表(DW000230-0016)

2    口 施工歩掛表(DW000715-0017)

17    口 施工歩掛表(DW000715-0019)

1    口 施工歩掛表(DW000725-0021)

5    口 施工歩掛表(DW000725-0024)

1    口 施工歩掛表(DW000705-0027)

3    口 施工歩掛表(DW000255-0028)

24    口 施工歩掛表(DW000255-0029)

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径100mm

エンジンカッター、径100mm

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径75mm

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径100mm

鋳鉄管切断

径100mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径75mm

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径75mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

内　　訳　　表

名　　　　　称

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    基 施工歩掛表(DW000805-0030)

5    箇所 単価表(SS0015)

5    箇所 単価表(SS0027)

1    ヶ所 施工歩掛表(DW000835-0041)

1    箇所 単価表(SS0019)

1    箇所 単価表(SS0028)

1    箇所 単価表(SJ0015)

1    式 単価表(SJ0001)

既設管接続工①

既設消火栓撤去工

消火栓BOX設置工　丸形4号　600

消火栓BOX撤去工

消火栓設置工

地下式、単口

仕切弁BOX設置工　1号　H800

仕切弁BOX撤去工

名　　　　　称

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0002)

1    式 単価表(SJ0003)

1    式 単価表(SJ0004)

1    式 単価表(SJ0005)

1    式 単価表(SJ0006)

週単位

1    式

1    式 単価表(SS0026)

157    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0054)

管明示シート工

水圧試験工　L≦2000

配管材料

      付帯工

既設管閉塞工

既設管接続工③

仮排泥工

名　　　　　称

既設管接続工②

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0055)

152    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0075)

5    ｍ 単価表(SS0007)

152    ｍ 単価表(SS0008)

1    箇所 単価表(SJ0017)

週単位

1    式

120    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

46    m2 施工歩掛表(DW010015-0076)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

試掘工

      舗装工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

管明示テープ工

径 100*4000

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75

名　　　　　称

管明示テープ工

径  75*4000

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

84    m2 施工歩掛表(WB810420-0078)

1    式 単価表(SJ0010)

2    m3 施工歩掛表(DW010030-0080)

5    ｔ TJ0010

5    m3 施工歩掛表(DW010030-0081)

13    ｔ TJ0011

29    m2 施工歩掛表(DW010020-0082)

84    m2 施工歩掛表(DW010020-0084)

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

無筋コンクリート塊運搬費

4 km

廃材処分費（無筋Co）

6 km

廃材処分費（As）

タイル部撤去工

Co構造物撤去含む

アスファルト塊運搬費

名　　　　　称

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価)

とりこわし（6，8cm）、100㎡未満、通常（6時～
20時）、時間制限なし

内　　訳　　表

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

84    m2 施工P単価表(CB410261-0002)

29    m2 施工P単価表(CB410261-0003)

65    m2 施工歩掛表(DW010025-0085)

65    m2 施工P単価表(CB410260-0004)

8    m2 単価表(SJ0007)

1    式 単価表(SJ0140)

5    m2 TJ0014

週単位

1    式

      仮設工

カラー舗装復旧工

緑

タイル復旧工

区画線復旧工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
不陸整正工

名　　　　　称

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

内　　訳　　表

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

日 単価表(SJ0301)

1    箇所 単価表(SJ0300)

週単位

1    式

人 RW1044

人 RW1045

1    式

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ

      安全対策工

水替工

土留工　水路下越等

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

    運　搬　費

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

8    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

2    m3 単価表(SJ0129)

4    m3 単価表(SJ0130)

3    m3 施工歩掛表(DW010010-0077)

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

BH0.2

埋戻し　RC-40

BH0.2

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土

埋戻し　砂

    仮設配管工事

      土工

02:本工事費（２）

  仮設配管工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

10    m3 TJ0013

週単位

1    式

32    ｍ 単価表(SSX0001)

22.500 ｍ 単価表(SSX0002)

14    ｍ 単価表(SSX0004)

205    ｍ 単価表(SSX0052)

4    ｍ 単価表(SSX0062)

HIVP布設工（仮設）　φ75

VP布設工（仮設）　φ75

PEP管布設工（仮設）φ20

PEP管布設工（仮設）φ50

PEP管布設工（仮設）φ13

処理費（建設発生土）

      配管工

名　　　　　称

発生土運搬費

9 km

内　　訳　　表

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

11    箇所 単価表(SSX0251)

2    箇所 単価表(SSX0252)

8    箇所 単価表(SSX0084)

3    箇所 単価表(SSX0085)

1    箇所 単価表(SSX0093)

1    箇所 単価表(SS0050)

1    箇所 単価表(SSX0110)

1    箇所 単価表(SSX0117)

不断水分岐工（仮設）　DIPφ150×VPφ75

不断水分岐工（仮設）　DIPφ75×VPφ75

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ50

不断水バルブ設置工　DIP　φ75

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20

仮給水工（仮設）　PEPφ20

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13

名　　　　　称

仮給水工（仮設）　PEPφ13

内　　訳　　表

大垣市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SSX0078)

12    箇所 単価表(SSX0071)

3    箇所 単価表(SSX0072)

2    箇所 単価表(SSX0074)

10    箇所 単価表(SSX0076)

2    箇所 単価表(SJ1016)

1    式 単価表(SJ0013)

34    ｍ 単価表(SSX0301)

仮設材撤去工　PEPφ13

既設仮設管接続工

PEPφ20

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75

B-1ボックス設置工

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20

名　　　　　称

消火栓設置工（仮設）　φ65

内　　訳　　表

大垣市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

42.500 ｍ 単価表(SSX0302)

20    ｍ 単価表(SSX0304)

209    ｍ 単価表(SSX0306)

2    箇所 単価表(SSX0402)

1    箇所 単価表(SJ0016)

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0201)

2    箇所 単価表(SJ0202)

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ75

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）
φ50

仕切弁BOX設置工（不断水バルブ）

      付帯工

不断水分岐閉栓工　φ75

仮設材撤去工　PEPφ50

仮設材撤去工　VPφ75

名　　　　　称

仮設材撤去工　PEPφ20

内　　訳　　表

大垣市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

10    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

2    m2 施工歩掛表(DW010015-0076)

4    m2 施工歩掛表(WB810420-0078)

0.100 m3 施工歩掛表(DW010030-0080)

0.300 ｔ TJ0010

0.200 m3 施工歩掛表(DW010030-0081)

0.500 ｔ TJ0011

無筋コンクリート塊運搬費

4 km

廃材処分費（無筋Co）

6 km

廃材処分費（As）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価)

とりこわし（6，8cm）、100㎡未満、通常（6時～
20時）、時間制限なし

アスファルト塊運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

名　　　　　称

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

大垣市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    m2 施工歩掛表(DW010020-0084)

4    m2 施工P単価表(CB410261-0002)

2    m2 単価表(SJ0220)

週単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

週単位

1    式

人 RW1044

人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

      安全対策工

交通誘導警備員Ａ

水替工

仮復旧工　常温合材

      仮設工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

路盤工

大垣市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

間接工事費

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

大垣市 20頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 21頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

9    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

7    m3 施工P単価表(CB210100-0006)

4    m3 単価表(SJ0129)

5    m3 単価表(SJ0130)

埋戻し　RC-40

BH0.2

土砂、現場制約あり

埋戻し　砂

BH0.2

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    給水管布設替工事

      土工

03:本工事費（３）

  給水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 22頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

7    m3 施工P単価表(CB210410-0007)

9    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

11    m3 TJ0013

週単位

1    式

7    箇所 単価表(SSY0203)

1    箇所 単価表(SSY0209)

1    箇所 単価表(SSY0229)

25    ｍ 単価表(SSY0301)

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ13

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ50

      配管工

発生土運搬費

9 km

処理費（建設発生土）

名　　　　　称

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂、締固め有り

内　　訳　　表

大垣市 23頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    ｍ 単価表(SSY0303)

5    箇所 単価表(SSY0501)

1    箇所 単価表(SSY0503)

1    箇所 単価表(SSY0504)

1    箇所 単価表(SSY0402)

週単位

1    式

2    m2 単価表(SJ0302)

2    m2 単価表(SJ0007)

タイル復旧工

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）

仕切弁設置工（給水）φ50

BOX含む

      付帯工

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ
20

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）
φ13

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ
13

名　　　　　称

PEP管布設工　（給水切替）　φ50

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    m2 単価表(SJ0014)

週単位

1    式

7    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

2    m2 施工歩掛表(DW010015-0076)

6    m2 施工歩掛表(WB810420-0078)

0.100 m3 施工歩掛表(DW010030-0080)

0.300 ｔ TJ0010

0.400 m3 施工歩掛表(DW010030-0081)

無筋コンクリート塊運搬費

4 km

6 km

廃材処分費（As）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価)

とりこわし（6，8cm）、100㎡未満、通常（6時～
20時）、時間制限なし

アスファルト塊運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

As復旧工

宅内

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.800 ｔ TJ0011

1    m2 施工歩掛表(DW010020-0082)

7    m2 施工歩掛表(DW010020-0084)

7    m2 施工P単価表(CB410261-0002)

1    m2 施工P単価表(CB410261-0003)

週単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

週単位

1    式

      安全対策工

水替工

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      仮設工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材

路盤工

名　　　　　称

廃材処分費（無筋Co）

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

人 RW1044

人 RW1045

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

純工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

交通誘導警備員Ａ

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

名　　　　　称
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 週単位
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施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位
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施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 週単位

大垣市 32頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

9 km 週単位
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施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位
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施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径75mm以下 週単位

大垣市 36頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

週単位
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施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001960

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

週単位

大垣市 38頁



施工歩掛表(DW000205-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径100mm 週単位

大垣市 39頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径75mm、直管、通常 週単位
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施工歩掛表(DW000245-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、直管、通常 週単位
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施工歩掛表(DW000245-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径75mm、異形管、通常 週単位
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施工歩掛表(DW000245-0015)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常 週単位
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施工歩掛表(DW000230-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位
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施工歩掛表(DW000715-0017)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 75mm

施工歩掛表(DW000720-0018)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径75mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 週単位
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施工歩掛表(DW000720-0018)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ75

ZW83560075

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 75mm 週単位
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施工歩掛表(DW000715-0019)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

呼び径 100mm

施工歩掛表(DW000720-0020)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径100mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 週単位
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施工歩掛表(DW000720-0020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

φ100

ZW83560100

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000725-0021)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.133 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

径75mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0023)

諸雑費

径75mm

施工歩掛表(DW000735-0022)

溝切り・切断刃損耗費

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径75mm 週単位
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施工歩掛表(DW000735-0022)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

φ75

ZW83490075

単　価 摘　　　　要
タッピンねじ式専用工具

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

径75mm 週単位

大垣市 50頁



施工歩掛表(DW000740-0023)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 枚

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

φ75

ZW83570075

単　価 摘　　　　要
溝切り刃 （NS・GXタッピンねじ式専用工具用）

溝切り・切断刃損耗費

径75mm、溝切りのみ 週単位
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施工歩掛表(DW000725-0024)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.133 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

径100mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0026)

諸雑費

径100mm

施工歩掛表(DW000735-0025)

溝切り・切断刃損耗費

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000735-0025)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

φ100

ZW83490100

単　価 摘　　　　要
タッピンねじ式専用工具

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000740-0026)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 枚

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

φ100

ZW83570100

単　価 摘　　　　要
溝切り刃 （NS・GXタッピンねじ式専用工具用）

溝切り・切断刃損耗費

径100mm、溝切りのみ 週単位
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施工歩掛表(DW000705-0027)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ100

ZW83510100

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000255-0028)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径75mm 週単位
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施工歩掛表(DW000255-0029)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000805-0030)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径100mm以下、たて型 週単位

大垣市 58頁



施工歩掛表(DW000845-0031)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.030 m3

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

ZNJ00480

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 週単位

大垣市 59頁



施工歩掛表(DW000850-0032)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、設置 週単位

大垣市 60頁



施工歩掛表(DW000850-0033)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 週単位

大垣市 61頁



施工歩掛表(DW000850-0034)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 週単位

大垣市 62頁



施工歩掛表(DW000850-0035)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置 週単位

大垣市 63頁



施工歩掛表(DW000845-0036)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、撤去 週単位

大垣市 64頁



施工歩掛表(DW000850-0037)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去 週単位

大垣市 65頁



施工歩掛表(DW000850-0038)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去 週単位

大垣市 66頁



施工歩掛表(DW000850-0039)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去 週単位

大垣市 67頁



施工歩掛表(DW000850-0040)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 週単位

大垣市 68頁



施工歩掛表(DW000835-0041)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0009)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓設置工

地下式、単口 週単位

大垣市 69頁



施工歩掛表(DW000845-0042)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.090 m3

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

ZNJ00480

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置 週単位

大垣市 70頁



施工歩掛表(DW000850-0043)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 週単位

大垣市 71頁



施工歩掛表(DW000850-0044)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置 週単位

大垣市 72頁



施工歩掛表(DW000850-0045)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 週単位

大垣市 73頁



施工歩掛表(DW000845-0046)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去 週単位

大垣市 74頁



施工歩掛表(DW000855-0047)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去 週単位

大垣市 75頁



施工歩掛表(DW000855-0048)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去 週単位

大垣市 76頁



施工歩掛表(DW000855-0049)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去 週単位

大垣市 77頁



施工歩掛表(DW000835-0050)

1 ヶ所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 式

1.000 ヶ所

1.000 ヶ所単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010450-0009)

諸雑費

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

消火栓撤去工

地下式、単口 週単位

大垣市 78頁



施工歩掛表(DW000705-0051)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

φ75

ZW83510075

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径75mm 週単位

大垣市 79頁



施工歩掛表(DW000215-0052)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、あり 週単位

大垣市 80頁



施工歩掛表(DW000215-0053)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、あり 週単位

大垣市 81頁



施工歩掛表(DW000285-0054)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

週単位

大垣市 82頁



施工歩掛表(DW000280-0055)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径  75*4000 週単位

大垣市 83頁



施工歩掛表(DW000320-0056)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 週単位

大垣市 84頁



施工歩掛表(DW000320-0057)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm 週単位

大垣市 85頁



施工歩掛表(DW000405-0058)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm 週単位

大垣市 86頁



施工歩掛表(DW000405-0059)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径25mm 週単位

大垣市 87頁



施工歩掛表(DW000405-0060)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径20mm 週単位

大垣市 88頁



施工歩掛表(DW000410-0061)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm 週単位

大垣市 89頁



施工歩掛表(DW000410-0062)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径25mm 週単位

大垣市 90頁



施工歩掛表(DW000410-0063)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm 週単位

大垣市 91頁



施工歩掛表(DW000755-0064)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm 週単位

大垣市 92頁



施工歩掛表(DW000755-0065)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径25mm 週単位

大垣市 93頁



施工歩掛表(DW000755-0066)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径20mm 週単位

大垣市 94頁



施工歩掛表(DW000425-0067)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ50 以下 週単位

大垣市 95頁



施工歩掛表(DW000215-0068)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 週単位

大垣市 96頁



施工歩掛表(DW000405-0069)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm 週単位

大垣市 97頁



施工歩掛表(DW000410-0070)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000425-0071)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ100 × 4000 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0072)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0073)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 週単位

大垣市 101頁



施工歩掛表(DW000215-0074)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし 週単位
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施工歩掛表(DW000280-0075)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 100*4000 週単位
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施工歩掛表(DW010015-0076)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 週単位
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施工歩掛表(DW010010-0077)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0005)

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 週単位
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施工歩掛表(WB810420-0078)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

100.000 m2

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

とりこわし　　厚6,8cm

Q00F54010900

単　価 摘　　　　要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工（市場単価）[完全週休2日]

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価)

とりこわし（6，8cm）、100㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位
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施工歩掛表(DC073005-0079)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06010100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 週単位
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施工歩掛表(DW010030-0080)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

6 km 週単位
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施工歩掛表(DW010030-0081)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

無筋コンクリート塊運搬費

4 km 週単位
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施工歩掛表(DW010020-0082)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

12.700 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0083)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生材 週単位
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施工歩掛表(KW050050-0083)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010020-0084)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0083)

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 週単位
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施工歩掛表(DW010025-0085)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0083)

施工歩掛表(KW050150-0086)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 週単位
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施工歩掛表(KW050150-0086)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

週単位
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施工歩掛表(KC113550-0087)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008675

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

週単位
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施工歩掛表(DW000110-0088)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.0m以下 週単位
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施工歩掛表(DW000110-0089)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.0m以下 週単位
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施工歩掛表(DW000125-0090)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 週単位
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施工歩掛表(DW000125-0091)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0092)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0093)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm 週単位
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施工歩掛表(DW000405-0094)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm 週単位
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施工歩掛表(DW000410-0095)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0096)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない 週単位
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施工歩掛表(DW000320-0097)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0098)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない 週単位
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施工歩掛表(DW010205-0099)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビニル管 週単位
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施工歩掛表(DW010205-0100)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビニル管 週単位
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施工歩掛表(DW010205-0101)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0102)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 週単位
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施工歩掛表(DW000275-0103)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

φ75

ZW83540075

諸雑費

RW1002

不断水穿孔機

RW1036

普通作業員

RW1001

配管工

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

不断水連絡工

φ 75×φ 75 週単位
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施工歩掛表(DW000275-0104)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

φ75

ZW83540075

諸雑費

RW1002

不断水穿孔機

RW1036

普通作業員

RW1001

配管工

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

不断水連絡工

φ150×φ 75 週単位
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施工歩掛表(DW000320-0105)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm 週単位
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施工歩掛表(DW000320-0106)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径65mm 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0107)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm 週単位
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施工歩掛表(DW000505-0108)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm 週単位
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施工歩掛表(DW000405-0109)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径75mm 週単位
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施工歩掛表(KW030150-0110)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010205-0111)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管 週単位
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施工歩掛表(DW010205-0112)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、鋳鉄管 週単位
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施工歩掛表(DW000410-0113)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径13mm 週単位
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施工歩掛表(DW000230-0114)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位
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施工歩掛表(DC073005-0115)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06010200

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 週単位
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施工歩掛表(DW010030-0116)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

無筋コンクリート塊運搬費

6 km 週単位
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施工歩掛表(DA160020-0117)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

0.940 ｔ.

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

仮設材等の積込み、取卸し費

積込み取卸し重量= 0.944 ｔ 週単位
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施工歩掛表(WB010020-0118)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 0.944 ｔ 週単位
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 単価表(SJ0129)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

TJ0001

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2
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 単価表(SJ0130)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

埋戻し　RC-40
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 単価表(SS0015)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0035)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0034)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0033)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0032)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0031)

仕切弁BOX設置工　1号　H800
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 単価表(SS0027)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0040)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0039)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0038)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
撤去 施工歩掛表(DW000850-0037)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0036)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX撤去工
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 単価表(SS0019)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0045)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 下部壁 内寸600mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0044)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0043)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、４号　600mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0042)

消火栓BOX設置工　丸形4号　600
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 単価表(SS0028)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000855-0049)

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0048)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0047)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

角形、２号　600mm×500mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0046)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

摘　　　　要

鉄蓋設置工

消火栓BOX撤去工
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 単価表(SJ0015)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ヶ所

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

フランジ蓋　φ75

TS3201

摘　　　　要

消火栓撤去工

地下式、単口
施工歩掛表(DW000835-0050)

既設消火栓撤去工
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

1.000 個

2.000 個

1.000 個

6.000 組

1.000 組

1.000 枚

1.000 枚φ100×L5.0m
TS1452

φ75×L5.0m
TS1451

ポリエチレンスリーブ

φ100
ZW10170100

ポリエチレンスリーブ

φ75
ZW10170075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ

φ75
ZW10100075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周ﾀｲﾌﾟ

φ75
ZW10060075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形継ぎ輪

φ100×φ75
ZW10031075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形45°曲管

φ75×4.0m
ZW10167504

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形受挿片落管

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（K形3種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装

既設管接続工①
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 個

1.000 個

3.300 ｍ

3.300 ｍ

2.000 口

2.700 ｍ

0.600 ｍ

6.000 口径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形
（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、あ
り

施工歩掛表(DW000215-0052)

径100mm
施工歩掛表(DW000205-0011)

メカニカル特殊継手工

径75mm以下
施工歩掛表(DW000205-0008)

鋳鉄管布設工

エンジンカッター、径75mm
施工歩掛表(DW000705-0051)

鋳鉄管布設工

TS1077

鋳鉄管切断

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

φ100
TS1461

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ75
TS1460

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

既設管接続工①
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

2.700 ｍ

0.600 ｍ

3.300 ｍ

2.700 ｍ

0.600 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

径  75*4000
施工歩掛表(DW000280-0055)

径  75*4000
施工歩掛表(DW000280-0055)

管明示テープ工

施工歩掛表(DW000285-0054)

管明示テープ工

単価表(SS0008)

管明示シート工

単価表(SS0007)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、あり 施工歩掛表(DW000215-0053)

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75

摘　　　　要

メカニカル特殊継手工

既設管接続工①
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 単価表(SS0007)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ75
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 単価表(SS0008)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ100
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

0.500 ｍ

0.500 ｍ

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 個

2.000 個

HI-VP管継手エルボ

φ20
TS0401

HI-VP管継手ソケット

φ25×φ20
TS0384

HI-VP管継手ソケット

φ50×φ25
TS0388

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ20
TS0352

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ25
TS0353

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ50
TS0356

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ

φ50
TS0777

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽NS形（特殊割押
輪付）
φ75

TJ0017

既設管接続工②
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 ｍ

2.000 ｍ

2.000 ｍ

1.000 口

1.000 口

2.000 口

0.500 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0058)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0056)

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、あり 施工歩掛表(DW000215-0053)

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

LAカップリング

HILA-S（コートソケット）　φ20
TS0711

既設管接続工②

摘　　　　要
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 ｍ

1.000 ｍ

1.000 口

2.000 口

5.000 口

1.000 口

1.000 口

4.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径20mm
施工歩掛表(DW000755-0066)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径25mm
施工歩掛表(DW000755-0065)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0064)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0063)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径25mm
施工歩掛表(DW000410-0062)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0061)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径20mm
施工歩掛表(DW000405-0060)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径25mm
施工歩掛表(DW000405-0059)

既設管接続工②

摘　　　　要
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.500 ｍ

1.500 ｍ

1.500 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ50 以下
施工歩掛表(DW000425-0067)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0054)

既設管接続工②

摘　　　　要
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 単価表(SS0005)

週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1036

摘　　　　要

配管工

管探知ワイヤー工
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 単価表(SJ0003)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

7.000 ｍ

2.000 個

7.000 ｍ

7.000 ｍ

7.000 ｍ

0.200 枚

4.000 個

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

HI-VP管継手45°ベンド

φ100
TS0476

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ100
TS0359

摘　　　　要

鋳鉄製ビニル管継手　VCジョイント

φ100
TS0921

既設管接続工③
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 単価表(SJ0003)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 口

7.000 ｍ

4.000 口

7.000 ｍ

7.000 ｍ

7.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）

φ100 × 4000
施工歩掛表(DW000425-0071)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0054)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0070)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm
施工歩掛表(DW000405-0069)

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 施工歩掛表(DW000215-0068)

既設管接続工③

摘　　　　要
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 単価表(SJ0004)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 ｍ

3.000 口

3.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SSX0304)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0056)

仮設材撤去工　PEPφ50

単価表(SSX0004)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TS4371

PEP管布設工（仮設）φ50

φ50
TS3155

コア一体型　PE管継手おねじソケット

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

仮排泥工
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 単価表(SSX0004)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0072)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50
ZW10610050

PEP管布設工（仮設）φ50
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 単価表(SSX0304)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0073)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ50
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 単価表(SJ0005)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 ｍ

1.000 個

1.000 口

3.000 口

2.000 口

1.000 箇所

B-1BOX設置工

単価表(SJ0011)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0061)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0064)

メカニカル特殊継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、0.3、なし 施工歩掛表(DW000215-0074)

HI-VP管継手エルボ

φ50
TS0405

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ50
TS0356

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　塩ﾋﾞ管用ｿｹｯﾄ

φ50
TS0777

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

φ100
TJ0015

既設管閉塞工
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 単価表(SJ0005)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

既設管閉塞工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0011)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

B-1　(VPφ150)
TS1040

摘　　　　要

スリース弁ボックス

B-1BOX設置工
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 単価表(SJ0006)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

37.000 本

1.000 個

1.000 個

4.000 個

6.000 個

6.000 個

1.000 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管

φ100×φ75
TS4171

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°両受曲管

φ100
ZW10770100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°曲管

φ100
ZW10730100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形45°曲管

φ75
ZW10730075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ100×φ100
TS4113

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

φ100×φ75
TS4111

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装
φ100×4.0m

ZW10701004

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗
装
φ75×4.0m

ZW10707504

配管材料
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 単価表(SJ0006)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

7.000 個

32.000 個

1.000 個

21.000 個

3.000 個

22.000 個

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ

φ100
ZW10840100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形挿口ﾘﾝｸﾞ

φ75
ZW10840075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ100
ZW10810100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ

φ75
ZW10810075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100
ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ75
ZW10800075

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形乙字管

φ100×450H
TS4227

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形乙字管

φ100×300H
TS4221

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SJ0006)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 組

1.000 基

4.000 基

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

2.000 枚

43.000 枚

ポリエチレンスリーブ

φ100×L5.0m
TS1452

ポリエチレンスリーブ

φ75×L5.0m
TS1451

補修弁用フランジサポート　φ75　（材工
共）

TS4406

ボール形補修弁(レバー式)

内面粉体塗装　φ75×150
TS1072

地下式単口消火栓

内外面粉体塗装　φ75
TS1070

GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

φ100
TS4271

GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

φ75
TS4270

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

配管材料

摘　　　　要

大垣市 175頁



 単価表(SJ0006)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 個

275.000 個

158.200 ｍ

158.200 ｍ

1.000 箇所

5.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

単価表(SS0010)

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600

単価表(SS0014)

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ100
TS1461

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ75
TS1460

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0014)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

1.000 組

1.000 本

0.070 缶
TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

TS1082

シーリング材　320ml

TS1083

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M16×L150

RB60P　H40　JWWA K 148
TS1059

嵩上げ用型枠

RB60C　H300　JWWA K 148
TS1051

消火栓用ボックス　スラブ(丸形)

RB60A　H200　JWWA K 148
TS1050

消火栓用ボックス　下部ブロック(丸形)

4号(丸形)　H100
TS1041

消火栓用ボックス　上部ブロック(丸形)

摘　　　　要

消火栓用鉄蓋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0014)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1086

摘　　　　要

無収縮モルタル　25kg袋

消火栓BOX材料　丸形　呼び径600
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 単価表(SS0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.500 本

0.030 缶

プライマー　300ml缶

TS1085

シーリング材　320ml

TS1084

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081

仕切弁用スラブ

RB25(P)　H40
TS1024

仕切弁用ボックス

RB25(C)　H300
TS1018

仕切弁用ボックス

RB25(A)　H150
TS1014

仕切弁用調整リング

RB25K　H50　JWWA K 148
TS1027

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

1号(250)B132
TS1012

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共
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 単価表(SS0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

摘　　　　要
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 単価表(SS0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000

大垣市 181頁



 単価表(SJ0017)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 ｍ

4.000 m2

3.000 m3

3.000 m3

4.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費

施工P単価表(CB410261-0002)

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土
施工歩掛表(DW010010-0077)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0076)

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

試掘工
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 単価表(SJ0010)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 m3

人

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

RW1002

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策する 施工歩掛表(DC073005-0079)

普通作業員

Co構造物撤去含む

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

タイル部撤去工
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 単価表(SJ0007)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

10.000 m2

10.000 m2

0.028 ｔ

0.035 m3

10.000 m2

合　計 10.000 m2

床タイル　300×300

TJ0002

砂（コンクリート用）

ZC12100000

普通ポルトランドセメント

ZC14010020

タイル下地モルタル塗　t=20mm

単価表(SJ0009)

床コンクリート t=70mm

単価表(SJ0008)

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

タイル工

RW1039

タイル復旧工
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 単価表(SJ0007)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 m2 　当り

タイル復旧工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0008)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

0.700 m3

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

小型構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、
一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増
無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0005)

RW1035

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

左官

床コンクリート t=70mm
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 単価表(SJ0009)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

0.132 ｔ

0.220 m3

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

砂（コンクリート用）

ZC12100000

普通ポルトランドセメント

ZC14010020

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

左官

RW1035

タイル下地モルタル塗　t=20mm

大垣市 187頁



 単価表(SJ0140)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

7.960 kg

0.350 kg

0.350 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

X981036

小型ローリー
ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

軽油

区画線用
ZC41310010

ガラスビーズ

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

プライマー

TJ0031

路面標示用塗料 ３種１号

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

区画線復旧工
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 単価表(SJ0301)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

工事用水中ポンプ賃料

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

諸雑費

X981036

発動発電機運転費

施工歩掛表(KC113550-0087)

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

水替工
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 単価表(SJ0300)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TJ0020

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0091)

仮設材賃料　矢板、支保材

１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0090)

軽量金属支保撤去工

掘削深=2.0m以下
施工歩掛表(DW000110-0089)

軽量金属支保設置工

掘削深=2.0m以下
施工歩掛表(DW000110-0088)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

摘　　　　要

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

土留工　水路下越等
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 単価表(SSX0001)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0092)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ13
ZW10610013

PEP管布設工（仮設）φ13
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 単価表(SSX0002)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0093)

雑品

φ20
ZW10610020

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工（仮設）φ20
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 単価表(SSX0052)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

雑品

X981025

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0095)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0094)

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ75
TS0206

VP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0062)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

105.000 ｍ

100.000 ｍ

20.000 口

1.000 式

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

X981025

径75mm
施工歩掛表(DW000410-0095)

雑品

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0094)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

φ75
TS0358

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

摘　　　　要

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

HIVP布設工（仮設）　φ75
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 単価表(SSX0251)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0097)

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0096)

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）
φ13

TSK4383

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ13
TSK4320

仮給水工（仮設）　PEPφ13
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 単価表(SSX0252)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

3.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4384

ポリエチレン管継手工

φ20
TSK4321

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

仮給水工（仮設）　PEPφ20

大垣市 196頁



 単価表(SSX0084)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0096)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0097)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 13mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0099)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ13
TSK4320

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ

φ13
TS4383

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

φ75×φ13
TS3127

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ13
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 単価表(SSX0085)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

ポリエチレン管継手工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0100)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20
TSK4321

サドル分水栓建込み工

φ20
TSK4384

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ75×φ20
TS3128

コア一体型　PE管継手90°ﾕﾆｵﾝﾍﾞﾝﾄﾞ（仮
設）

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ管用（仮設）

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ20
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 単価表(SSX0093)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

1.000 口

3.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0102)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0056)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 75mm、給水管呼び径 50mm、ビ
ニル管 施工歩掛表(DW010205-0101)

コア一体型　PE管継手エルボ（仮設）

φ50
TSK4325

コア一体型　PE管継手分水用ソケット（仮
設）
φ50

TSK4377

摘　　　　要

サドル付分水栓　塩ビ・鋼管用（仮設）

φ75×φ50
TS3138

サドル付分水栓取付工（仮設）　VPφ75×φ50
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 単価表(SS0050)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ75
TS4010

φ75
TS1580

ストッパーバルブ取付手間　DIP

摘　　　　要

ストッパーバルブ　鋳鉄管用

不断水バルブ設置工　DIP　φ75
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 単価表(SSX0110)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.200 枚

2.000 個

1.000 箇所

1.000 口

合　計 1.000 箇所

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0016)

不断水連絡工

φ 75×φ 75
施工歩掛表(DW000275-0103)

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ75
TS1460

ポリエチレンスリーブ

φ75×L5.0m
TS1451

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手フランジ　VB―WF10K　φ80
TS0704

摘　　　　要

不断水分岐用継手　鋳鉄管　フランジ型

φ75×φ75
TS0820

不断水分岐工（仮設）　DIPφ75×VPφ75
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 単価表(SSX0110)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

不断水分岐工（仮設）　DIPφ75×VPφ75

摘　　　　要
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 単価表(SSX0117)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 組

0.170 枚

2.000 個

1.000 箇所

1.000 口

合　計 1.000 箇所

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0016)

φ150×φ 75
施工歩掛表(DW000275-0104)

フランジ継手工

φ150
TS1462

不断水連絡工

φ150×L6.0m
TS1453

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ75
TS0152

ポリエチレンスリーブ

継手フランジ　VB―WF10K　φ80
TS0704

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ150×φ75
TS0824

硬質塩化ビニルライニング鋼管

摘　　　　要

不断水分岐用継手　鋳鉄管　フランジ型

不断水分岐工（仮設）　DIPφ150×VPφ75
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 単価表(SSX0117)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

不断水分岐工（仮設）　DIPφ150×VPφ75
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 単価表(SSX0078)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

3.000 個

1.000 個

1.000 口

8.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径65mm
施工歩掛表(DW000320-0106)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0105)

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手ソケット　VB―S　φ80×φ65
TS0582

硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手エルボ　VB―L　φ65
TS0611

硬質塩化ビニルライニング鋼管

SGP―VB　φ65
TS0535

摘　　　　要

消火栓弁（仮設）　φ65×90°

TSK4400

消火栓設置工（仮設）　φ65
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 単価表(SSX0078)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

消火栓設置工（仮設）　φ65

摘　　　　要
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 単価表(SSX0071)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0097)

径13mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0096)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ13
TSK4366

ポリエチレン管継手工

φ15
TS3150

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ13

大垣市 207頁



 単価表(SSX0072)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）
φ20

TSK4367

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ20
TS3151

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ20
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 単価表(SSX0074)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0056)

諸雑費

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0102)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TSK4371

ポリエチレン管継手工

φ50
TS3155

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50
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 単価表(SSX0076)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

諸雑費

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm
施工歩掛表(DW000320-0105)

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

φ80
TS3157

ゲート弁設置工（仮設）　VPφ75
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 単価表(SJ0013)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SSX0012)

PEPφ20

摘　　　　要

PEP継手工（仮設）　ソケットφ20

既設仮設管接続工
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 単価表(SSX0012)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ポリエチレン管継手工

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手ソケット（仮設）

φ20
TSK4301

PEP継手工（仮設）　ソケットφ20
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 単価表(SSX0301)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径13mm
施工歩掛表(DW000505-0107)

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

仮設材撤去工　PEPφ13
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 単価表(SSX0302)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0108)

仮設材撤去工　PEPφ20
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 単価表(SSX0306)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

径75mm
施工歩掛表(DW000405-0109)

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

仮設材撤去工　VPφ75
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 単価表(SSX0402)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 組

口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-null)

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ75
TS0152

摘　　　　要

フランジ蓋　φ75

TS3201

不断水分岐閉栓工　φ75
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0015)

単価表(SS0010)

仕切弁BOX設置工　1号　H800

摘　　　　要

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

仕切弁BOX設置工（不断水バルブ）
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 単価表(SJ0201)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

はつり工

RW1037

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ50
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 単価表(SJ0202)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1037

摘　　　　要

はつり工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ75
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 単価表(SJ0220)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(KW030150-0110)

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

土木一般世話役

RW1025

摘　　　　要

アスファルト混合物

常温型
ZN218720

仮復旧工　常温合材

大垣市 220頁



 単価表(SSY0203)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

2.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0111)

ポリエチレン管継手工

TS1311

サドル分水栓建込み工

φ100×φ20
TS1106

量水器筺用土止め板

X981036

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ20
TS4387

諸雑費

φ20
TS4321

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20
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 単価表(SSY0203)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0021)

単価表(SS0020)

水道用標示標設置工

摘　　　　要

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ20
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 単価表(SS0020)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

既設管接続工　　調査、断水、排泥等
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 単価表(SS0021)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1.000 個

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

X981036

TS1079

諸雑費

RW1036

水道用標示ピン

摘　　　　要

配管工

水道用標示標設置工

大垣市 224頁



 単価表(SSY0209)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 枚

1.000 箇所

6.000 口

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0102)

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0112)

量水器筺用土止め板

TS1311

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ100×φ50
TS1109

諸雑費

X981036

コア一体型　PE管継手おねじソケット

φ50
TS4371

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

φ50
TS4391

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

φ50
TS4325

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ50
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 単価表(SSY0209)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

水道用標示標設置工

単価表(SS0021)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

単価表(SS0020)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0056)

給水切替　（止水栓接続）　DIPφ100×φ50

摘　　　　要
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 単価表(SSY0229)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 個

1.000 箇所本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、
鋳鉄管 施工歩掛表(DW010205-0111)

φ100×φ20
TS1106

サドル分水栓建込み工

X981036

サドル付分水栓　鋳鉄管用（コア付）

φ20×φ13
TS0381

諸雑費

φ20
TS0451

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS1421

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS4387

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

φ20
TS4321

コア一体型　PE管継手ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手エルボ

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ13
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 単価表(SSY0229)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

2.000 口

1.000 口

1.000 口

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SS0020)

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0113)

既設管接続工　　調査、断水、排泥等

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0063)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0098)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

ポリエチレン管継手工

給水切替　（既設管接続）　DIPφ100×φ13
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 単価表(SSY0301)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

管探知ワイヤー工

単価表(SS0005)

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0054)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径20mm
施工歩掛表(DW000505-0093)

諸雑費

X981036

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

TS1078

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ20
ZW10610020

PEP管布設工　（給水切替）　φ20
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 単価表(SSY0301)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PEP管布設工　（給水切替）　φ20

摘　　　　要
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 単価表(SSY0303)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単価表(SS0005)

施工歩掛表(DW000285-0054)

管探知ワイヤー工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0072)

管明示シート工

X981036

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

TS1076

諸雑費

TS1078

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ50
ZW10610050

管探知ワイヤーφ4.4㎜
電導性ｺﾞﾑ皮膜

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

PEP管布設工　（給水切替）　φ50

大垣市 231頁



 単価表(SSY0303)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

PEP管布設工　（給水切替）　φ50
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 単価表(SSY0501)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

2.000 口

1.000 口

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0097)

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ20×φ13
TS0381

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS0451

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ20

TS1421

量水器筺(FRP製ユニット対応)

φ20
TS1317

摘　　　　要

メーターユニット

φ20×φ13
TS1314

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ13
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 単価表(SSY0501)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0063)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0113)

メーターユニット設置工（材工共）（ＦＲＰ型）φ13

摘　　　　要
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 単価表(SSY0503)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

2.000 口

1.000 口径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

径13mm
施工歩掛表(DW000320-0097)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

X981036

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ20×φ13
TS0381

諸雑費

φ20
TS0451

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS1421

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS1320

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット

φ20×φ13
TS1314

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

摘　　　　要

メーターユニット

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13
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 単価表(SSY0503)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0063)

径13mm
施工歩掛表(DW000410-0113)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄製）φ13

大垣市 236頁



 単価表(SSY0504)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 式

1.000 口

2.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径20mm
施工歩掛表(DW000410-0063)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm
施工歩掛表(DW000320-0057)

諸雑費

X981036

HI-VP管継手ソケット

φ20
TS0372

HI-VP管継手ユニオンソケット

φ20
TS0451

砲金製継手　ビニル管用
ガイド付袋ナット
φ20

TS1421

量水器筺(鋳鉄製ユニット対応)

φ20
TS1320

摘　　　　要

メーターユニット

φ20
TS1315

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20
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 単価表(SSY0504)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

メーターユニット設置工（材工共）（鋳鉄型）φ20

摘　　　　要
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 単価表(SSY0402)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 組

1.000 箇所

2.000 口

2.000 口

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単価表(SS0015)

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0114)

仕切弁BOX設置工　1号　H800

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0102)

フランジ継手工

単価表(SS0010)

ポリエチレン管継手工

φ50
TS0151

仕切弁BOX材料　H800　25タイプ　B・N共

φ50
TS0934

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

50mm
ZW10480050

鋳鉄製ビニル管継手　押輪付ﾌﾗﾝｼﾞ（Long)

BOX含む

摘　　　　要

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装
2種 7.5K 内ねじ

仕切弁設置工（給水）φ50
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 単価表(SSY0402)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

BOX含む

摘　　　　要

仕切弁設置工（給水）φ50
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 単価表(SJ0302)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｔ

10.000 m2

1.000 m3

0.100 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、瀝青質目地板t=10
施工P単価表(CB224710-0010)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0009)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0008)

廃材処分費（無筋Co）

TJ0011

無筋コンクリート塊運搬費

6 km
施工歩掛表(DW010030-0116)

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0115)

叩きコンクリート撤去復旧工（t=10cm）
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 単価表(SJ0014)

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m2

1.000 m2

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費

施工P単価表(CB410260-0011)

上層路盤、施工厚= 10 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0082)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

宅内

摘　　　　要

路盤工

As復旧工

大垣市 242頁



 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬重量= 0.944 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0118)

積込み取卸し重量= 0.944 ｔ
施工歩掛表(DA160020-0117)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬費

摘　　　　要

仮設材等の積込み、取卸し費

大垣市 243頁



　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令

３） 産業廃棄物の処理

４） 環境負荷の軽減

５） 創意工夫などについて

６） 中間検査について

７） 市内業者の活用について

８） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

その他

・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり
次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。

軽減に努めること。 

粉 塵 の 飛 散 防 止 、 排 出 ガ ス 対 策 型 及 び 低 騒 音 型 建 設 機 械 の 利 用 促 進 、

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了
時までに所定の様式により提出することができる。

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関す る項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書
類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行
い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

10）

９)

・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

水替工

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図(PDF)

該当なし

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

同時期

公 害 対 策

輪之内町塩喰

9km程度

薬液注入関係

排 水 工 関 係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

排水ポンプ(作業時)

アスファルト塊6km程度、コンクリート塊4km程度

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

仮設配管工事

8月21日までに施工を行い完了させること。

用 地

(都）寺内安八線電線共同溝事業、下水道工事、大垣ガス工事

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

3名（工事の起終点）、参考延べ人数：A17人B28人

転用

土留工

アスファルト塊、コンクリート塊

その他

再 生 材 使 用
関 係

大垣土木事務所、下水道課、大垣ガス

As合材、RC砕石
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