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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

配水管布設替（赤坂新田その1）ほか工事 仕様書

大垣市　赤坂  新田地内

契約第１３６号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

単 価 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

120    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

30    m3 単価表(SJ0129)

70    m3 単価表(SJ0130)

120    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

12 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

140    m3 TJ0013

週単位

1    式

68.600 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

12    口 施工歩掛表(DW000245-0011)

4    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0013)

2    口 施工歩掛表(DW000715-0014)

2    口 施工歩掛表(DW000255-0016)

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径300mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常

鋳鉄管布設工

径300mm

ＧＸ形継手接合工

      配管工

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    基 施工歩掛表(DW000805-0017)

1    箇所 単価表(SS0018)

1    式 単価表(SJ0002)

1    式 単価表(SJ0007)

1    式 単価表(SJ0001)

週単位

1    式

1    式 単価表(SS0026)

69    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0031)

管明示シート工

水圧試験工　L≦2000

配管材料

      付帯工

既設管撤去工

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

仮排泥工

内　　訳　　表

名　　　　　称

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

69    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0032)

89    ｍ 単価表(SS0031)

週単位

1    式

150    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

290    m2 施工歩掛表(DW010015-0033)

16    m3 施工歩掛表(DW010030-0034)

39    ｔ TJ0010

77    m2 施工歩掛表(DW010020-0035)

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

3 km

廃材処分費（As）

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300

      舗装工

名　　　　　称

管明示テープ工

径 300*6000

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

77    m2 単価表(SJ0220)

283    m2 施工歩掛表(DW010025-0038)

283    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

1    m3 単価表(SJ0211)

2    m3 単価表(SJ0212)

週単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

1    箇所 単価表(SJ0300)

土留工　水路下越等

水替工

路肩盛土（C-30）

      仮設工

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

路肩盛土（耕土）

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

仮復旧工　常温合材

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

人 RW1045

1    式

週単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

  共通仮設費計

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

名　　　　　称

      安全対策工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

20    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

0.500 m3 単価表(SJ0129)

5    m3 単価表(SJ0130)

10    m3 施工歩掛表(DW010010-0046)

流用土

埋戻し　RC-40

BH0.2

管路埋戻工（機械埋戻）

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

  仮設配管工事

    仮設配管工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（２）

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

9    m3 TJ0013

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ0016)

1    式 単価表(SJ0017)

1    式 単価表(SJ0004)

1    式 単価表(SJ0013)

1    式 単価表(SJ0018)

不断水分岐閉栓工

φ250

排泥管工

不断水分岐工　DIPφ400×DIPφ250

ステンレス鋼管（リース材）撤去工

      配管工

ステンレス鋼管（リース材）布設工

12 km

処理費（建設発生土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0019)

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0206)

1    式 単価表(SJ0003)

週単位

1    式

4    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

5    m2 施工歩掛表(DW010015-0033)

0.400 m3 施工歩掛表(DW010030-0034)

アスファルト塊運搬費

3 km

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

試掘工

      付帯工

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ
250

内　　訳　　表

名　　　　　称

仮設配管材料

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.900 ｔ TJ0010

10    m2 施工歩掛表(DW010020-0035)

10    m2 単価表(SJ0220)

週単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

週単位

1    式

人 RW1045

1    式

直接工事費計

交通誘導警備員Ｂ

水替工

      安全対策工

      仮設工

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

名　　　　　称

廃材処分費（As）

内　　訳　　表

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

間接工事費

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

総合計

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

  一般管理費等

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

12 km 週単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

大垣市 6頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61020401

単位当り 　当り

大垣市 7頁



施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径300mm 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

週単位

合　計

MC001960

単位当り 　当り

大垣市 10頁



施工歩掛表(DW000245-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000230-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW000715-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 週単位

呼び径 300mm

施工歩掛表(DW000720-0015)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW000720-0015)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 300mm 週単位

合　計

φ300

ZW83560300

単位当り 　当り

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000255-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW000805-0017)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

大垣市 17頁



施工歩掛表(DW000845-0018)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.040 m3

10.000 個

1.000 個

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置 週単位

合　計

ZNJ00480

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000850-0019)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000850-0020)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0021)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000850-0022)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000850-0023)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000850-0024)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000320-0025)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000505-0026)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000510-0027)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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施工歩掛表(DW000505-0028)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 週単位

単位当り 　当り

合　計

RW1002

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000705-0029)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm 週単位

φ300

ZW83510300

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000205-0030)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径300mm 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000285-0031)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0032)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 300*6000 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010015-0033)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW010030-0034)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

3 km 週単位

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単位当り 　当り

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW010020-0035)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 週単位

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

合　計

施工歩掛表(KW050050-0036)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050050-0036)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW030150-0037)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

MC006525
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施工歩掛表(DW010025-0038)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 週単位

施工歩掛表(KW050150-0039)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

施工歩掛表(KW050050-0036)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050150-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

週単位

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KF104400-0040)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

RW1001
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施工歩掛表(KC113550-0041)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

週単位

単位当り 　当り

合　計

MC008675
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施工歩掛表(DG000305-0042)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0043)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG000100-0043)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KG900100-0044)

単位当り 　当り

大垣市 43頁



施工歩掛表(KG900100-0044)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

週単位

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315
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施工歩掛表(DG000310-0045)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049
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施工歩掛表(DW010010-0046)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 週単位

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

合　計

施工歩掛表(KW050050-0005)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000230-0047)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0048)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000230-0049)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手取外し工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0050)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手取外し工

径250mm、Ｋ形、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0051)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0052)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000410-0053)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0054)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手取外し工

径300mm、Ｋ形、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000215-0055)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手取外し工

径100mm、Ｋ形、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010030-0056)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

6.100 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

週単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0057)
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施工歩掛表(WB010040-0057)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

合　計

ZC39889020

単位当り 　当り

大垣市 57頁



施工歩掛表(WB010020-0058)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 6.1 ｔ 週単位

単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560
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 単価表(SJ0129)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

TJ0001

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)
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 単価表(SJ0130)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻し　RC-40

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）
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 単価表(SS0018)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0020)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0019)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0018)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0023)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0022)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0021)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0024)
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 単価表(SS0018)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

摘　　　　要
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 口

3.000 ｍ

1.000 箇所

3.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仮排泥工

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0025)

PEP管布設工（仮設）φ50

φ50
TSK4371

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

単価表(SSX0304)

単価表(SSX0074)

仮設材撤去工　PEPφ50

単価表(SSX0004)

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50
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 単価表(SSX0004)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0026)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50
ZW10610050

PEP管布設工（仮設）φ50

雑品

X981025
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 単価表(SSX0074)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0027)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TSK4378

ポリエチレン管継手工

φ50
TS3172

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0025)

諸雑費
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 単価表(SSX0304)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　PEPφ50

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0028)
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 単価表(SJ0007)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

24.000 口

70.000 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

既設管撤去工

径300mm
施工歩掛表(DW000205-0030)

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0029)

鋳鉄管撤去工

摘　　　　要

鋳鉄管切断
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 本

1.000 個

1.000 個

1.000 個

4.000 個

4.000 個

2.000 個

1.000 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形継ぎ輪

φ300
TS4207

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）

φ300×6.0ｍ
TS4100

配管材料

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形接合材料

φ300
TS4240

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形帽

φ300
TS4205

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号

φ300
TS4264

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ300
TS0157

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形切管挿口ﾘﾝｸﾞ

φ300
TS4250

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾗｲﾅ

φ300
TS4242
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 個

13.000 枚

105.000 個

69.600 ｍ

69.600 ｍ

1.000 箇所

合　計 1.000 式

フランジサポート

φ300
TJ0401

GX形ソフトシール仕切弁（受挿口）

φ300
TS4282

配管材料

摘　　　　要

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

TS1076

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

φ300
TS1465

ポリエチレンスリーブ

φ300×L7.0m
TS1456

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

単価表(SS0013)

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入

TS1077
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

摘　　　　要
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 単価表(SS0013)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

2号(350)B132
TS1013

仕切弁用調整リング

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

RB35(B)　H100
TS1020

仕切弁用ボックス

RB35(A)　H150
TS1019

仕切弁用ボックス

RB35K　H50　JWWA K 148
TS1030

仕切弁用ボックス

RB35(P)　H40
TS1025

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

RB35(C)　H300
TS1023

仕切弁用スラブ

RB35(B)　H300
TS1022

仕切弁用ボックス

TS1081
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 単価表(SS0013)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.090 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TS1085

TS1084

プライマー　300ml缶

摘　　　　要

シーリング材　320ml

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共
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 単価表(SS0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

水圧試験工　L≦2000

諸雑費

X981036

普通作業員

RW1002
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 単価表(SS0031)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1002

RW1036

普通作業員

摘　　　　要

配管工

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300
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 単価表(SJ0220)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

アスファルト混合物

常温型
ZN218720

仮復旧工　常温合材

特殊作業員

RW1001

普通作業員

RW1002

土木一般世話役

RW1025

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(KW030150-0037)
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 単価表(SJ0211)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

耕土

路肩盛土（耕土）

施工歩掛表(KF104400-0040)

RW1002

タンパ運転

TJ0021

普通作業員
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 単価表(SJ0212)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

クラッシャーラン

Ｃ－３０
ZC12130030

路肩盛土（C-30）

タンパ運転

施工歩掛表(KF104400-0040)

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0301)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

水替工

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料

施工歩掛表(KC113550-0041)

諸雑費
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 単価表(SJ0300)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

69.600 ｍ

69.600 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0045)

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0042)

土留工　水路下越等

仮設材賃料　矢板、支保材

TJ0020
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

33.300 ｍ

1.200 ｍ

28.000 箇所

1.000 箇所

1.000 基

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 式

摘　　　　要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工

ステンレス鋼管（リース材）布設工

G250A
TJ0201

鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工

H250A
TJ0191

ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工

G250A
TJ0181

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0047)

メカニカル継手工

G250A
TJ0221

フランジ継手工

G250A
TJ0211

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0048)
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

ステンレス鋼管（リース材）布設工
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 単価表(SJ0017)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

33.300 ｍ

1.200 ｍ

28.000 箇所

1.000 箇所

1.000 基

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 式

ステンレス鋼管（リース材）撤去工

ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（撤去）

G250A
TJ0341

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去工

H250A
TJ0331

摘　　　　要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去工

G250A
TJ0321

フランジ継手取外し工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0049)

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ撤去工

G250A
TJ0361

鋳鉄用ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工（撤去）

G250A
TJ0351

メカニカル継手取外し工

径250mm、Ｋ形、なし
施工歩掛表(DW000215-0050)
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 単価表(SJ0017)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

ステンレス鋼管（リース材）撤去工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0004)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.500 ｍ

3.000 個

1.000 箇所

1.000 口

2.000 口

6.000 口

排泥管工

φ100
TS0921

耐衝撃硬質塩化ビニル管　（HI-VP）

φ300×φ100
ZW10033010

鋳鉄製ビニル管継手　VCジョイント

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 K形受挿片落管

単価表(SJ0203)

メカニカル継手工

φ100
TS0407

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費
共）　φ100

φ100
TS0359

HI-VP管継手エルボ

径100mm
施工歩掛表(DW000410-0053)

径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0052)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0051)

メカニカル継手工
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 単価表(SJ0004)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

1.000 ｍ

1.000 口

2.000 口

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

排泥管工

径300mm
施工歩掛表(DW000205-0030)

メカニカル継手取外し工

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0029)

鋳鉄管撤去工

摘　　　　要

鋳鉄管切断

径100mm、Ｋ形、なし
施工歩掛表(DW000215-0055)

径300mm、Ｋ形、なし
施工歩掛表(DW000215-0054)

メカニカル継手取外し工
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 単価表(SJ0203)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ100

摘　　　　要

はつり工

RW1037
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 単価表(SJ0013)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

2.000 組

1.000 個

1.000 口

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

不断水分岐用継手　鋳鉄管　フランジ型

不断水分岐工　DIPφ400×DIPφ250

φ400×φ250
TJ0381

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ250×φ250
TJ0391

不断水連絡工

φ400×φ250
TJ0371

ソフトシール仕切弁　両フランジ

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0047)

φ250
TJ0411

フランジ継手工

φ250
TS0156

フランジサポート

大垣市 30頁



 単価表(SJ0018)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 組

1.000 口

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

フランジ蓋

φ250
TJ0301

不断水分岐閉栓工

φ250

フランジ継手工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0047)

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ250
TS0156
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 単価表(SJ0019)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 本

2.000 本

3.000 本

2.000 本

1.000 本

3.000 本

9.000 個

1.000 個

G250A×4.0m
TJ0041

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管

摘　　　　要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管

仮設配管材料

G250A×0.3m
TJ0071

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　撤去用直管

G250A×0.5m
TJ0061

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管

G250A×1.0m
TJ0051

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　直管

G250A　90°
TJ0101

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　CJｼﾞｮｲﾝﾄ

G250A×1.6m
TJ0091

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾌﾚｷ管

G250A×0.5m
TJ0081

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾌﾚｷ管

G250A　90°
TJ0111
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 単価表(SJ0019)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

G250A
TJ0121

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管

摘　　　　要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　ﾊﾞﾙﾌﾞ

仮設配管材料

G250A×0.2m
TJ0151

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管

G250A　ﾌﾗﾝｼﾞ
TJ0141

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管

G250A
TJ0131

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　接続短管

H250A
TJ0171

G250A×0.3m
TJ0161

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　寸法調整管
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 単価表(SJ0206)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共）　φ250

摘　　　　要

はつり工

RW1037
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 単価表(SJ0003)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 ｍ

1.000 m2

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

試掘工

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

管路埋戻工（機械埋戻）

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0033)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

単価表(SJ0220)

流用土
施工歩掛表(DW010010-0046)

仮復旧工　常温合材
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 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0056)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 6.1 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0058)

仮設材運搬費

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管搬入
TJ0281

仮設材運搬費

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管搬出
TJ0291
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令

３） 産業廃棄物の処理

４） 環境負荷の軽減

５） 創意工夫などについて

６） 中間検査について

７） 市内業者の活用について

８） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

その他10）

９)

・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書
類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行
い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

粉 塵 の 飛 散 防 止 、 排 出 ガ ス 対 策 型 及 び 低 騒 音 型 建 設 機 械 の 利 用 促 進 、

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了
時までに所定の様式により提出することができる。

・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり
次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。

軽減に努めること。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B29人

転用

土留工

アスファルト塊

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

配水管布設替（赤坂新田その2）工事

薬液注入関係

必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

排水工関係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工事用道路

仮設工関係

排水ポンプ(作業時)

水替ポンプ（作業時）

3㎞程度

同時期

公 害 対 策

揖斐郡大野町

12km程度

降雨時は河川増水時の現場管理

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図(PDF)

該当なし

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

水替工

○

○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○
○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○
○

○ ○

○
○
○

○ ○

○

○

○

○

○


