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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

配水管布設替（赤坂新田その2）工事 仕様書

大垣市　赤坂  新田地内

契約第１３７号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

単 価 適 用 年 月 令和８年　４月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

120    m3 施工歩掛表(DW010005-0001)

30    m3 単価表(SJ0129)

80    m3 単価表(SJ0130)

120    m3 施工歩掛表(DW010030-0006)

  配水管布設替工事

    配水管布設替工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（１）

粘性土

埋戻し　砂

BH0.2

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

12 km

埋戻し　RC-40

BH0.2

発生土運搬費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

150    m3 TJ0013

週単位

1    式

70.900 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0008)

12    口 施工歩掛表(DW000245-0011)

18    口 施工歩掛表(DW000245-0012)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0013)

8    口 施工歩掛表(DW000715-0014)

2    口 施工歩掛表(DW000725-0016)

内　　訳　　表

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

鋳鉄管布設工

径300mm

ＧＸ形継手接合工

      配管工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径300mm、直管、通常

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径300mm

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

10    口 施工歩掛表(DW000255-0019)

2    基 施工歩掛表(DW000805-0020)

3    箇所 単価表(SS0018)

2    箇所 単価表(SJ0002)

1    式 単価表(SJ0006)

1    箇所 単価表(SJ0015)

1    式 単価表(SJ0008)

1    式 単価表(SJ0007)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm

仮排泥工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

既設管閉塞工

不断水分岐工　DIPφ300×DIPφ300

既設管閉栓工

既設管撤去工

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0001)

週単位

1    式

1    式 単価表(SS0026)

72    ｍ 施工歩掛表(DW000285-0060)

72    ｍ 施工歩掛表(DW000280-0061)

92    ｍ 単価表(SS0031)

1    式 単価表(SJ0003)

週単位

1    式

名　　　　　称

配管材料

内　　訳　　表

管明示シート工

      付帯工

水圧試験工　L≦2000

試掘工

管明示テープ工

径 300*6000

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300

      舗装工

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

280    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

470    m2 施工歩掛表(DW010015-0039)

22    m3 施工歩掛表(DW010030-0040)

51    ｔ TJ0010

80    m2 施工歩掛表(DW010020-0041)

80    m2 単価表(SJ0220)

390    m2 施工歩掛表(DW010025-0063)

378    m2 施工P単価表(CB410260-0002)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

内　　訳　　表

名　　　　　称

廃材処分費（As）

路盤工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

3 km

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材

仮復旧工　常温合材

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

12    m2 単価表(SJ0018)

1    m3 単価表(SJ0211)

1    式 単価表(SJ0140)

週単位

1    式

日 単価表(SJ0301)

1    箇所 単価表(SJ0300)

週単位

1    式

人 RW1045

路肩盛土（耕土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

防塵処理工

水替工

区画線設置工

      仮設工

交通誘導警備員Ｂ

土留工　水路下越等

      安全対策工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

間接工事費

  共通仮設費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

  共通仮設費計

純工事費

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

  現場管理費

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

  一般管理費等

合計

大垣市 8頁



施工歩掛表(DW010005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(KW000050-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(KW000050-0003)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(DW010010-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

133.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0005)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(KW050050-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(DW010030-0006)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

12 km 週単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

大垣市 6頁



施工歩掛表(KW030200-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61020401

単位当り 　当り

大垣市 7頁



施工歩掛表(DW000205-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管布設工

径300mm 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 8頁



施工歩掛表(KC010450-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

トラック運転費

週単位

小型ローリー

ZC19020000

トラック機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KC919516-0010)

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(KC919516-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

トラック機械損料

週単位

合　計

MC001960

単位当り 　当り

大垣市 10頁



施工歩掛表(DW000245-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 11頁



施工歩掛表(DW000245-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 12頁



施工歩掛表(DW000230-0013)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 13頁



施工歩掛表(DW000715-0014)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断･溝切り加工（同時施工）

径300mm、ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ形 週単位

呼び径 300mm

施工歩掛表(DW000720-0015)

諸雑費

RW1002

パイプ切削切断機損料

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(DW000720-0015)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工

パイプ切削切断機損料

呼び径 300mm 週単位

合　計

φ300

ZW83560300

単位当り 　当り

大垣市 15頁



施工歩掛表(DW000725-0016)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

0.182 口

1.000 式

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管溝切り加工

専用工具(NS形・GX形)、径300mm 週単位

RW1002

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

RW1001

普通作業員

径300mm、溝切りのみ

施工歩掛表(DW000740-0018)

諸雑費

径300mm

施工歩掛表(DW000735-0017)

溝切り・切断刃損耗費

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(DW000735-0017)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
タッピンねじ式専用工具

ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具損料

径300mm 週単位

合　計

φ300

ZW83490300

単位当り 　当り

大垣市 17頁



施工歩掛表(DW000740-0018)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 枚

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
溝切り刃 （NS・GXタッピンねじ式専用工具用）

溝切り・切断刃損耗費

径300mm、溝切りのみ 週単位

合　計

φ300

ZW83570300

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(DW000255-0019)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ＧＸ継手挿口加工(ﾀｯﾋﾟﾝねじ式)

径300mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 19頁



施工歩掛表(DW000805-0020)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

1.000 基

1.000 基

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)

径300mm、たて型 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

大垣市 20頁



施工歩掛表(DW000845-0021)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

0.040 m3

10.000 個

1.000 個

RW1002

無収縮モルタル

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置 週単位

合　計

ZNJ00480

単位当り 　当り

大垣市 21頁



施工歩掛表(DW000850-0022)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(DW000850-0023)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 23頁



施工歩掛表(DW000850-0024)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 24頁



施工歩掛表(DW000850-0025)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 25頁



施工歩掛表(DW000850-0026)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 26頁



施工歩掛表(DW000850-0027)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 27頁



施工歩掛表(DW000320-0028)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 28頁



施工歩掛表(DW000505-0029)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 29頁



施工歩掛表(DW000510-0030)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 30頁



施工歩掛表(DW000505-0031)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 31頁



施工歩掛表(DW000230-0032)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手取外し工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 32頁



施工歩掛表(DW000215-0033)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 33頁



施工歩掛表(DW000705-0034)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm 週単位

φ300

ZW83510300

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 34頁



施工歩掛表(DW000410-0035)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 35頁



施工歩掛表(DW000755-0036)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 36頁



施工歩掛表(DW000405-0037)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm 週単位

単位当り 　当り

合　計

RW1002

大垣市 37頁



施工歩掛表(DW000405-0038)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 38頁



施工歩掛表(DW010015-0039)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り

大垣市 39頁



施工歩掛表(DW010030-0040)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

3 km 週単位

合　計

施工歩掛表(KW030200-0007)

単位当り 　当り

大垣市 40頁



施工歩掛表(DW010020-0041)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

15.240 m3

日

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生材 週単位

ＲＣ－３０

ZC12160030

タンパ運転費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

合　計

施工歩掛表(KW050050-0042)

単位当り 　当り

大垣市 41頁



施工歩掛表(KW050050-0042)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

単位当り 　当り

大垣市 42頁



施工歩掛表(KW030150-0043)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

合　計

MC006525

単位当り 　当り

大垣市 43頁



施工歩掛表(DW000215-0044)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

メカニカル継手工

径350mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 週単位

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 44頁



施工歩掛表(DW000705-0045)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径350mm 週単位

φ350

ZW83510350

諸雑費

RW1002

エンジンカッター

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 45頁



施工歩掛表(DW010111-0046)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

日

1.000 式

10.000 m3

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

充填工

管閉塞、エアモルタル 週単位

RW1002

グラウトポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

MC005300

発動発電機運転【基準】

MC005260

グラウトミキサ 機械損料

合　計

X981036

施工歩掛表(KF300300-0047)

諸雑費

大垣市 46頁



施工歩掛表(DW010111-0046)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

充填工

管閉塞、エアモルタル 週単位

大垣市 47頁



施工歩掛表(KF300300-0047)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

1.000 日

1.000 日

騒対無/排対1次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　45KVA　(54.4ps)

ZC68780045

軽油

単　価 摘　　　　要
発動発電機賃料

発動発電機運転【基準】

週単位

単位当り 　当り

合　計

小型ローリー

ZC19020000

大垣市 48頁



施工歩掛表(DW010113-0048)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

充填設備据付撤去工

週単位

RW1002

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW050100-0049)

単位当り 　当り

大垣市 49頁



施工歩掛表(KW050100-0049)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】

週単位

小型ローリー

ZC19020000

トラック（クレーン装置付）賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対無/4t積　2.9t吊

ZC59150429

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000205-0050)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
配管工

鋳鉄管撤去工

径300mm 週単位

RW1002

トラック運転費

RW1036

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KC010450-0009)

単位当り 　当り

大垣市 51頁



施工歩掛表(DW000845-0051)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 52頁



施工歩掛表(DW000850-0052)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 53頁



施工歩掛表(DW000850-0053)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 54頁



施工歩掛表(DW000850-0054)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 55頁



施工歩掛表(DW000850-0055)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 56頁



施工歩掛表(DW000845-0056)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 57頁



施工歩掛表(DW000855-0057)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000855-0058)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000855-0059)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去 週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 60頁



施工歩掛表(DW000285-0060)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

週単位

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000280-0061)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 300*6000 週単位

単位当り 　当り

合　計

RW1002
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施工歩掛表(DW010010-0062)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 週単位

施工歩掛表(KW000050-0002)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0005)
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施工歩掛表(DW010025-0063)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

単　価 摘　　　　要
普通作業員

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、再生クラッシャーランRC-30 週単位

施工歩掛表(KW050150-0064)

タンパ運転費

ＲＣ－３０

ZC12160030

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

施工歩掛表(KW050050-0042)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KW050150-0064)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

週単位

小型ローリー

ZC19020000

振動ローラ賃料

RW1014

軽油

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

ZC68690030
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施工歩掛表(KC010400-0065)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位

施工歩掛表(KC919514-0066)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61010402

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC919514-0066)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

週単位

合　計

MC001865

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KF104400-0067)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
タンパ及びランマ機械損料

タンパ運転

週単位

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

特殊作業員

MC006515

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

RW1001
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施工歩掛表(KC113550-0068)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

発動発電機機械損料

単　価 摘　　　　要
ガソリン

発動発電機運転費

週単位

単位当り 　当り

合　計

MC008675
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施工歩掛表(DG000305-0069)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0070)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG000100-0070)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 週単位

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KG900100-0071)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KG900100-0071)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

週単位

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315
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施工歩掛表(DG000310-0072)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

RW1002

トラッククレーン賃料

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049
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施工歩掛表(DW000110-0073)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)
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施工歩掛表(DW000110-0074)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下 週単位

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0002)

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000125-0075)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 週単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

合　計

RW1002

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW000125-0076)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 週単位

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

合　計

RW1002

単位当り 　当り

大垣市 77頁



施工歩掛表(WB010030-0077)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

7.280 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

週単位

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0078)
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施工歩掛表(WB010040-0078)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

合　計

ZC39889020

単位当り 　当り
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施工歩掛表(WB010020-0079)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 7.28 ｔ 週単位

単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560
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 単価表(SJ0129)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

12.600 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

TJ0001

BH0.2
単価表(SJ0131)

砂（サンドクッション用）

埋戻し　砂

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻費（タンパ無）
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 単価表(SJ0131)

週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

管路埋戻費（タンパ無）

BH0.2

バックホウ運転費

施工歩掛表(KW000050-0003)
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 単価表(SJ0130)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻し　RC-40

RC-40
施工歩掛表(DW010010-0004)

BH0.2

摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）
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 単価表(SS0018)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0023)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、
設置 施工歩掛表(DW000850-0022)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

円形、２号　350mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0021)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0026)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0025)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0024)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0027)
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 単価表(SS0018)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁BOX設置工　2号　H1200

摘　　　　要
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 口

3.000 ｍ

1.000 箇所

3.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮排泥工

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0028)

PEP管布設工（仮設）φ50

φ50
TSK4371

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

摘　　　　要

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

単価表(SSX0304)

単価表(SSX0074)

仮設材撤去工　PEPφ50

単価表(SSX0004)

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50
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 単価表(SSX0004)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 式

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0029)

摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50
ZW10610050

PEP管布設工（仮設）φ50

雑品

X981025
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 単価表(SSX0074)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

2.000 個

2.000 口

2.000 口

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

青銅ゲートバルブ125型（仮設）

ゲート弁設置工（仮設）　PEPφ50

径50mm、融着継手としない
施工歩掛表(DW000510-0030)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

φ50
TSK4378

ポリエチレン管継手工

φ50
TS3172

コア一体型　PE管継手おねじソケット（仮
設）

X981036

径50mm
施工歩掛表(DW000320-0028)

諸雑費
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 単価表(SSX0304)

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 ｍ

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

仮設材撤去工　PEPφ50

摘　　　　要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000505-0031)
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 単価表(SJ0006)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

不断水分岐工　DIPφ300×DIPφ300

φ300×φ300
TJ0271

φ300×φ300
TJ0261

不断水分岐工

摘　　　　要

不断水分岐用継手　鋳鉄管　フランジ型
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 単価表(SJ0015)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 口

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

フランジ継手取外し工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0032)

摘　　　　要

フランジ蓋

φ300
TJ0311

既設管閉栓工

フランジ継手工

径300mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
施工歩掛表(DW000230-0013)
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 単価表(SJ0008)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式

1.000 箇所

2.000 箇所

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

注入口工

既設管閉塞工

φ300、φ350
単価表(SJ0026)

注入口工

φ300
単価表(SJ0010)

到達口工

φ300
単価表(SJ0016)

到達口工

材料込み
単価表(SJ0011)

φ350
単価表(SJ1026)

既設管閉塞工

φ350
単価表(SJ0009)

到達口工
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

6.000 ｍ

2.000 個

2.000 口

2.000 口

2.000 口

4.000 口

6.000 ｍ

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ50
TS0205

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

φ300
TJ0321

注入口工

φ300

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0034)

メカニカル継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0033)

VP管継手エルボ

φ50
TS0246

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0037)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0036)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0035)
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 ｍ

8.000 m3

8.000 m3

8.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

5.000 m2

0.300 m3

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

注入口工

φ300

摘　　　　要

処理費（建設発生土）

TJ0013

発生土運搬費

12 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

埋戻し　RC-40

BH0.2
単価表(SJ0130)

アスファルト塊運搬費

3 km
施工歩掛表(DW010030-0040)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)
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 単価表(SJ0016)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.600 ｔ

5.000 m2

5.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0041)

廃材処分費（As）

TJ0010

注入口工

φ300

摘　　　　要

仮復旧工　常温合材

単価表(SJ0220)
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 単価表(SJ0220)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.500 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仮復旧工　常温合材

RW1025

普通作業員

常温型
ZN218720

土木一般世話役

摘　　　　要

アスファルト混合物

施工歩掛表(KW030150-0043)

RW1001

振動コンパクタ運転費

RW1002

特殊作業員
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 単価表(SJ0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 ｍ

1.000 個

1.000 口

2.000 口

1.000 口

2.000 口

3.000 ｍ

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ50
TS0205

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

φ300
TJ0321

到達口工

φ300

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0034)

メカニカル継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0033)

VP管継手エルボ

φ50
TS0246

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0037)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0036)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0035)
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 単価表(SJ0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 ｍ

6.000 m3

6.000 m3

6.000 m3

7.000 m3

8.000 ｍ

4.000 m2

0.200 m3

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

到達口工

φ300

摘　　　　要

処理費（建設発生土）

TJ0013

発生土運搬費

12 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

埋戻し　RC-40

BH0.2
単価表(SJ0130)

アスファルト塊運搬費

3 km
施工歩掛表(DW010030-0040)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)
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 単価表(SJ0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 ｔ

4.000 m2

4.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0041)

廃材処分費（As）

TJ0010

到達口工

φ300

摘　　　　要

仮復旧工　常温合材

単価表(SJ0220)
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 単価表(SJ0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

6.000 ｍ

2.000 個

1.000 口

1.000 口

2.000 口

2.000 口

φ300、φ350

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

到達口工

φ50
TS0205

VP管継手エルボ

φ350
TJ0331

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ300
TJ0321

メカニカルジョイント形帽K形

径350mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0044)

鋳鉄管切断

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0033)

メカニカル継手工

φ50
TS0246

メカニカル継手工

エンジンカッター、径350mm
施工歩掛表(DW000705-0045)

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0034)

鋳鉄管切断
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 単価表(SJ0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 口

4.000 口

6.000 ｍ

6.000 ｍ

6.000 m3

6.000 m3

6.000 m3

7.000 m3

φ300、φ350

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

到達口工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0037)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0036)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

BH0.2
単価表(SJ0130)

発生土運搬費

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

埋戻し　RC-40

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

TJ0013

12 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

処理費（建設発生土）
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 単価表(SJ0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 ｍ

4.000 m2

0.200 m3

0.500 ｔ

4.000 m2

4.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

φ300、φ350

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

到達口工

3 km
施工歩掛表(DW010030-0040)

廃材処分費（As）

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

アスファルト塊運搬費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

単価表(SJ0220)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0041)

仮復旧工　常温合材

TJ0010

路盤工
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 単価表(SJ0009)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

6.000 ｍ

2.000 個

2.000 口

2.000 口

2.000 口

4.000 口

6.000 ｍ

硬質塩化ビニル管　（VP）

φ50
TS0205

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

φ350
TJ0331

注入口工

φ350

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径350mm
施工歩掛表(DW000705-0045)

メカニカル継手工

径350mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0044)

VP管継手エルボ

φ50
TS0246

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0037)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0036)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0035)
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 単価表(SJ0009)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 ｍ

8.000 m3

8.000 m3

8.000 m3

10.000 m3

10.000 ｍ

5.000 m2

0.300 m3

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

注入口工

φ350

摘　　　　要

処理費（建設発生土）

TJ0013

発生土運搬費

12 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

埋戻し　RC-40

BH0.2
単価表(SJ0130)

アスファルト塊運搬費

3 km
施工歩掛表(DW010030-0040)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)
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 単価表(SJ0009)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.600 ｔ

5.000 m2

5.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

路盤工

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0041)

廃材処分費（As）

TJ0010

注入口工

φ350

摘　　　　要

仮復旧工　常温合材

単価表(SJ0220)
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 単価表(SJ1026)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

3.000 ｍ

1.000 個

1.000 口

2.000 口

1.000 口

2.000 口

3.000 ｍ

φ350

摘　　　　要

メカニカルジョイント形帽K形

到達口工

φ50
TS0246

メカニカル継手工

φ50
TS0205

VP管継手エルボ

φ350
TJ0331

硬質塩化ビニル管　（VP）

径50mm
施工歩掛表(DW000410-0035)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

エンジンカッター、径350mm
施工歩掛表(DW000705-0045)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径350mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）、なし 施工歩掛表(DW000215-0044)

鋳鉄管切断

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0037)

径50mm
施工歩掛表(DW000755-0036)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
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 単価表(SJ1026)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 ｍ

6.000 m3

6.000 m3

6.000 m3

7.000 m3

8.000 ｍ

4.000 m2

0.200 m3

φ350

摘　　　　要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

到達口工

BH0.2
単価表(SJ0130)

発生土運搬費

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

埋戻し　RC-40

径50mm
施工歩掛表(DW000405-0038)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

TJ0013

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12 km
施工歩掛表(DW010030-0006)

処理費（建設発生土）

3 km
施工歩掛表(DW010030-0040)

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

アスファルト塊運搬費
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 単価表(SJ1026)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 ｔ

4.000 m2

4.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

φ350

摘　　　　要

廃材処分費（As）

到達口工

単価表(SJ0220)

上層路盤、施工厚= 12 cm、ＲＣ－30 再生
材 施工歩掛表(DW010020-0041)

仮復旧工　常温合材

TJ0010

路盤工
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 単価表(SJ0011)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

43.700 m3

1.000 箇所

43.700 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

充填工

管閉塞、エアモルタル
施工歩掛表(DW010111-0046)

既設管閉塞工

材料込み

注入材料

単価表(SJ0017)

充填設備据付撤去工

施工歩掛表(DW010113-0048)
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 単価表(SJ0017)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.475 m3

1.310 kg

1.000 式

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

C:S=1:2
TJ0341

起泡材

摘　　　　要

モルタル

注入材料

X981023

TJ0351

雑材料
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 単価表(SJ0007)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 口

10.000 ｍ

3.000 箇所

3.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

既設管撤去工

仕切弁BOX撤去工

単価表(SS0027)

鋳鉄管撤去工

径300mm
施工歩掛表(DW000205-0050)

摘　　　　要

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm
施工歩掛表(DW000705-0034)

消火栓BOX撤去工

単価表(SS0028)
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 単価表(SS0027)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

鉄蓋設置工

仕切弁BOX撤去工

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0053)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 調整リング 内寸250mm、高さ50mm、
撤去 施工歩掛表(DW000850-0052)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0051)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 底版 内寸250mm、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0055)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去
施工歩掛表(DW000850-0054)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
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 単価表(SS0028)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

消火栓BOX撤去工

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 下部壁 内径600X500、高さ400mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0058)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

２号 上部壁 内径600X500、高さ200mm、撤
去 施工歩掛表(DW000855-0057)

摘　　　　要

鉄蓋設置工

角形、２号　600mm×500mm、撤去
施工歩掛表(DW000845-0056)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

１号 底版 内径500X400、高さ40mm、撤去
施工歩掛表(DW000855-0059)
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

12.000 本

2.000 個

2.000 個

1.000 個

2.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

配管材料

φ300×φ300
TS4125

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°曲管

φ300×6.0ｍ
TS4100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形二受T字管

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形1種）

φ300
TS4158

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形22 1/2°両受曲管

φ300
TS4154

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形45°両受曲管

φ300
TS4152

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形22 1/2°曲管

φ300
TS4205

φ300
TS4264

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形帽

φ300
TS4160

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形短管2号
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

18.000 個

7.000 個

10.000 個

1.000 組

1.000 基

1.000 基

1.000 個

配管材料

φ300
TS4240

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形ﾗｲﾅ

φ300
TJ0422

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形接合材料

摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形栓

φ300
TS0157

GX形ソフトシール仕切弁（両受口）

φ300
TS4250

ﾌﾗﾝｼﾞ形用接合部品　全P(F･P･B[合金])

φ300
TS4242

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管　GX形切管挿口ﾘﾝｸﾞ

φ300
TJ0412

φ300
TS4282

フランジサポート

φ300
TS4275

GX形ソフトシール仕切弁（受挿口）
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 単価表(SJ0001)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

14.000 枚

111.000 個

72.000 ｍ

72.000 ｍ

3.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

配管材料

φ300
TS1465

明示シート　幅150㎜
[水道管注意]文字入

φ300×L7.0m
TS1456

ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用)

摘　　　　要

ポリエチレンスリーブ

単価表(SS0013)

TS1077

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

TS1076

管表示テープ　幅50㎜
[大垣市上水道]文字入
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 単価表(SS0013)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 組

摘　　　　要

仕切弁用鉄蓋

2号(350)B132
TS1013

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

仕切弁用ボックス

RB35(B)　H100
TS1020

仕切弁用ボックス

RB35(A)　H150
TS1019

仕切弁用調整リング

RB35K　H50　JWWA K 148
TS1030

仕切弁用スラブ

RB35(P)　H40
TS1025

仕切弁用ボックス

RB35(C)　H300
TS1023

仕切弁用ボックス

RB35(B)　H300
TS1022

鉄蓋緊結用ボルト・ナット　M12×L150

TS1081
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 単価表(SS0013)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

0.090 缶

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

シーリング材　320ml

TS1084

仕切弁BOX材料　H1200　35タイプ　B・N共

摘　　　　要

プライマー　300ml缶

TS1085
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 単価表(SS0026)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

配管工

水圧試験工　L≦2000

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員
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 単価表(SS0031)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

配管工

RW1036

ポリエチレンスリーブ被覆工　φ300

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0003)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

22.000 ｍ

12.000 m2

10.000 m3

10.000 m3

12.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

試掘工

0cm超え10cm以下
施工歩掛表(DW010015-0039)

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0001)

舗装版直接掘削・積込工

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

単価表(SJ0220)

流用土
施工歩掛表(DW010010-0062)

仮復旧工　常温合材

粘性土
施工歩掛表(DW010005-0001)

管路埋戻工（機械埋戻）
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 単価表(SJ0018)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

ﾘｯﾄﾙ

1.800 m3

0.800 m3

0.600 m3

0.081 h

0.130 h

3.200 m3

アスファルト乳剤

浸透用　ＰＫ－１，２号
ZC21320000

摘　　　　要

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤，PK-1）

TJ0361

防塵処理工

合材用砕石

φ5-2.5mm
ZC12150005

合材用砕石

φ5-13mm
ZC12150013

合材用砕石

φ20-13mm
ZC12150020

砕石スプレッター（4ｔ）

単価表(SJ0021)

ディストリビューター運転（回送）

単価表(SJ0020)

ディストリビューター運転（散布）

単価表(SJ0019)

大垣市 42頁



 単価表(SJ0018)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.200 m3

人

2.850 h

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

普通作業員

RW1002

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、小規模(標準)
施工P単価表(CB210020-0003)

防塵処理工

摘　　　　要

振動ローラ運転

単価表(SJ0024)
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 単価表(SJ0019)

週単位 1 h 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 h

合　計 1.000 h

単位当り 1.000 h 　当り

摘　　　　要

軽油

ディストリビューター運転（散布）

TJ0401

RW1015

ディストリビューター損料　トラック架装
式(2,000～3,000L)

小型ローリー
ZC19020000

運転手（一般）
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 単価表(SJ0020)

週単位 1 h 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 h

合　計 1.000 h

単位当り 1.000 h 　当り

運転手（一般）

RW1015

摘　　　　要

軽油

小型ローリー
ZC19020000

ディストリビューター運転（回送）

ディストリビューター損料　トラック架装
式(2,000～3,000L)

TJ0401
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 単価表(SJ0021)

週単位 1000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

326.800 h

合　計 1,000.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

砕石スプレッター（4ｔ）

単価表(SJ0022)

摘　　　　要

砕石スプレッタ運転（4ｔ）
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 単価表(SJ0022)

週単位 1 h 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

時間

0.670 h

合　計 1.000 h

単位当り 1.000 h 　当り

砕石スプレッタ運転（4ｔ）

ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ運転　ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式

単価表(SJ0023)

摘　　　　要

ダンプトラック運転費

施工歩掛表(KC010400-0065)
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 単価表(SJ0023)

週単位 1 h 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

人

1.000 h

合　計 1.000 h

単位当り 1.000 h 　当り

小型ローリー
ZC19020000

特殊作業員

摘　　　　要

軽油

ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ運転　ﾁｯﾌﾟｽﾌﾟﾚｯﾀﾞﾃｰﾙｹﾞｰﾄ式

TJ0411

RW1002

ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ損料　チップスプレッダテール
ゲート式

RW1001

普通作業員

大垣市 48頁



 単価表(SJ0024)

週単位 1 h 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

合　計 1.000 h

単位当り 1.000 h 　当り

軽油

小型ローリー
ZC19020000

摘　　　　要

運転手（特殊）

RW1014

振動ローラ運転

振動ローラ機械損料

排出ガス対策型
MC006570
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 単価表(SJ0211)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.330 m3

人

日

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

耕土

路肩盛土（耕土）

施工歩掛表(KF104400-0067)

RW1002

タンパ運転

TJ0021

普通作業員
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 単価表(SJ0140)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

20.530 kg

0.910 kg

0.910 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置工（小規模）手間

TJ0031

区画線設置工

軽油

小型ローリー
ZC19020000

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

プライマー

区画線用
ZC41310010

諸雑費

X981036
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 単価表(SJ0301)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

1.000 式

供用日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

水替工

施工歩掛表(KC113550-0068)

諸雑費

RW1001

発動発電機運転費

摘　　　　要

特殊作業員

口径50mm　揚程10m
ZC59080510

X981036

工事用水中ポンプ賃料
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 単価表(SJ0300)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

66.700 ｍ

66.700 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

1.000 式

合　計 1.000 箇所

土留工　水路下越等

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0073)

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0072)

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0069)

軽量金属支保撤去工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0076)

軽量金属支保設置工

２段 3.5m以下、軽量金属、水圧式
施工歩掛表(DW000125-0075)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

掘削深=2.5m以下
施工歩掛表(DW000110-0074)

仮設材賃料　矢板、支保材

TJ0020
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 単価表(SJ0300)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

土留工　水路下越等

摘　　　　要
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 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0077)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 7.28 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0079)
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　この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、
工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
　また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

１） 材料関係 ＪＩＳ 日本工業規格
ＪＷＷＡ 日本水道協会規格
ＪＤＰＡ 日本ダクタイル鉄管協会規格
ＡＳ 塩化ビニル管・継手協会規格
ＷＳＰ 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 

２） 工事関係 岐阜県建設工事共通仕様書（最新版）
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書（最新版）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令

３） 産業廃棄物の処理

４） 環境負荷の軽減

５） 創意工夫などについて

６） 中間検査について

７） 市内業者の活用について

８） コリンズ登録について

中部地区統一の一斉休工の取組みについて

その他10）

９)

・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。

に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」

・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。

い。休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務所が閉所
されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う
場合を除く）

に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではな

大垣市水道部水道課

本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。

工事請負契約金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録
すること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

仕 様 書

一 般 仕 様 書

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書
類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行
い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。

粉 塵 の 飛 散 防 止 、 排 出 ガ ス 対 策 型 及 び 低 騒 音 型 建 設 機 械 の 利 用 促 進 、

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の

現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、

低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

なお、中間検査は部分払いの対象としない。

又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了
時までに所定の様式により提出することができる。

・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり
次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。

軽減に努めること。 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B36人

転用

土留工

アスファルト塊

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

配水管布設替（赤坂新田その1、その3）工事

薬液注入関係

必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

排水工関係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工事用道路

仮設工関係

排水ポンプ(作業時)

水替ポンプ（作業時）

3㎞程度

同時期

公 害 対 策

揖斐郡大野町

12km程度

降雨時は河川増水時の現場管理

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

平面図・横断図・配管詳細図(PDF)

該当なし

施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。

配水管の配管位置は試掘のうえ決定するもの。

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

水替工

○

○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○
○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○
○
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○ ○
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