

令和 8 年 度
契 第 139 号


配水管布設替（赤坂新田その4）工事設計書

大垣市 赤坂新田 地内

大 垣 市

水8

位置図



| | | | | | |
|------|---------|------|-----------------------|------------|--|
| 工事番号 | 契約第139号 | 事業名 | | | |
| 路河川名 | | 工事名 | 配水管布設替（赤坂新田その4）工事 仕様書 | | |
| 年 度 | 令和08年度 | 施工箇所 | 大垣市 赤坂 新田地内 | | |
| 事業概要 | | | 設計年月日 | | |
| | | | 施工方法 | 請負 | |
| | | | | | |
| | | | 施工期間 | | |
| | | | | | |
| | | | 起工年月日 | | |
| | | | | | |
| | | | 竣工年月日 | | |
| | | | | | |
| | | | 歩掛適用年月 | 令和8年 4月 1日 | |
| | | | | | |
| | | | 単価適用年月 | 令和8年 4月 1日 | |
| | | | | | |
| 起工理由 | | | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| 01:本工事費（1） | | | | | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等 |
| 配水管布設替工事 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 配水管布設替工事 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 土工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込） | | | | | |
| 粘性土 | 270 | m3 | | | 施工歩掛表(DW010005-0001) |
| 埋戻し 砂 | | | | | |
| BH0.2 | 50 | m3 | | | 単価表(SJ0129) |
| 埋戻し RC-40 | | | | | |
| BH0.2 | 150 | m3 | | | 単価表(SJ0130) |
| 発生土運搬費 | | | | | |
| 12 km | 270 | m3 | | | 施工歩掛表(DW010030-0006) |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|----|-----|-----|----------------------|
| 処理費（建設発生土） | | | | | |
| | 330 | m3 | | | TJ0013 |
| 配管工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 鋳鉄管布設工 | | | | | |
| 径350mm | 118.500 | m | | | 施工歩掛表(DW000205-0008) |
| G X形継手接合工 | | | | | |
| 径350mm、直管、通常 | 19 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000245-0011) |
| G X形継手接合工 | | | | | |
| 径350mm、異形管、通常 | 12 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000245-0012) |
| フランジ継手工 | | | | | |
| 径350mm、JWWA 7.5K (0.74MPa) | 2 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000230-0013) |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工（同時施工） | | | | | |
| 径350mm、N S ・ S II ・ G X 形 | 8 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000715-0014) |
| 鋳鉄管溝切り加工 | | | | | |
| 専用工具(NS形・GX形)、径350mm | 2 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000725-0016) |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| G X継手挿口加工(タッピンねじ式) | | | | | |
| 径350mm | 10 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000255-0019) |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) | | | | | |
| 径350mm、たて型 | 1 | 基 | | | 施工歩掛表(DW000805-0020) |
| 仕切弁BOX設置工 2号 H1200 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 単価表(SS0018) |
| 不断水分岐工 φ350×φ350 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 単価表(SA0006) |
| 既設管撤去工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 単価表(SA0001) |
| 既設管閉塞工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 単価表(SJ1056) |
| 仮排泥工 | | | | | |
| φ50 | 1 | 式 | | | 単価表(SJ1026) |
| 配管材料 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 単価表(SA0003) |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----------------------|
| 付帯工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 水圧試験工 L≦2000 | | | | | 単価表(SS0026) |
| | 1 | 式 | | | |
| 管明示シート工 | | | | | 施工歩掛表(DW000285-0048) |
| | 118.900 | m | | | |
| 管明示テープ工 径 350*6000 | | | | | 施工歩掛表(DW000280-0049) |
| | 118.900 | m | | | |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ350 | | | | | 単価表(SS0032) |
| | 118.900 | m | | | |
| 試掘工 | | | | | 単価表(SA0007) |
| | 1 | 箇所 | | | |
| 舗装工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用 | | | | | 施工P単価表(CB430510-0001) |
| | 290 | m | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|
| 舗装版切断(施工パッケジ [※]) | | | | | |
| アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用 | 160 | m | | | 施工P単価表(CB430510-0002) |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | | | | |
| 0cm超え10cm以下 | 380 | m2 | | | 施工歩掛表(DW010015-0035) |
| 舗装版破碎(施工パッケジ [※]) | | | | | |
| アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表(CB430310-0003) |
| アスファルト塊運搬費 | | | | | |
| 2.4 km | 28 | m3 | | | 施工歩掛表(DW010030-0036) |
| 廃材処分費 (As塊) | | | | | |
| | 66 | t | | | TJ0009 |
| 路面切削(施工パッケジ [※]) | | | | | |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用 | 276 | m2 | | | 施工P単価表(CB430010-0004) |
| 殻運搬(路面切削)(施工パッケジ [※]) | | | | | |
| 無し、2.5km以下、全ての費用 | 14 | m3 | | | 施工P単価表(CB430020-0005) |
| 廃材処分費 (As切削屑) | | | | | |
| | 32 | t | | | TJ0010 |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------|
| 路盤工 | | | | | |
| 上層路盤、施工厚= 12 cm、R C - 30 再生材 | 108 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010020-0050) |
| 仮復旧工 常温合材 | 108 | m2 | | | 単価表 (SJ0220) |
| 下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) | | | | | |
| 全仕上り厚 300 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410030-0006) |
| 上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) | | | | | |
| 粒度調整砕石 M-40、全仕上り厚 300 mm、2層施工、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410040-0007) |
| 路盤工 | | | | | |
| 上層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 40 再生材 | 58 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010020-0052) |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) | | | | | |
| 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410260-0008) |
| 不陸整正工 | | | | | |
| 補足材あり、t = 3cm、再生クラッシャーランRC-30 | 210 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010025-0053) |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) | | | | | |
| 1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用 | 210 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410260-0009) |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） | | | | | |
| 再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410040-0010) |
| 基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | | | | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410240-0011) |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | | | | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用 | 58 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410260-0012) |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | | | | | |
| 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、密粒度アスコン(20)改質②、タックコート PK-4、全ての費用 | 276 | m2 | | | 施工P単価表 (CB410260-0013) |
| 区画線設置工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 単価表 (SA0004) |
| 路肩盛土（耕土） | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 単価表 (SJ0211) |
| 既設物調整工 | | | | | |
| | 6 | 箇所 | | | 単価表 (SA0005) |
| 仮設工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|
| 水替工 | | | | | 単価表(SJ0301) |
| | | 日 | | | |
| 土留工 水路下越等 | | | | | 単価表(SJ0300) |
| | 1 | 式 | | | |
| 安全対策工 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 交通誘導警備員A | | | | | RW1044 |
| | | 人 | | | |
| 交通誘導警備員B | | | | | RW1045 |
| | | 人 | | | |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 間接工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | |
| | | | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|----|-----|-----|----------------------|
| 運 搬 費 | | | | | 週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費（率計上額） | | | | | 施工地域：一般交通影響有り(1)、週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費（率計上額） | | | | | 施工地域：一般交通影響有り(1)、週単位 |
| | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |

内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 合計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 総合計 | | | | | |
| | | | | | |

| 管路掘削工（バックホウ掘削積込） | | | | 施工歩掛表 (DW010005-0001) | |
|------------------|---------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 粘性土 | | 週単位 | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
| 合 計 | 100.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| バックホウ運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
|----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| バックホウ機械損料 排出ガス対策型 | | 時間 | | | MC019315 |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| バックホウ運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW000050-0003) |
|----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| バックホウ機械損料 排出ガス対策型 | | 時間 | | | MC019315 |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| 管路埋戻工（機械埋戻） | | | | 施工歩掛表 (DW010010-0004) | |
|-------------|---------|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| RC-40 | | 週単位 | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
| タンパ運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050050-0005) |
| 再生砕石（RC） | | | | | |
| RC-40 | 133.000 | m3 | | | ZC12160040 |
| 合 計 | 100.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| タンパ運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW050050-0005) |
|-------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上 | | リットル | | | ZC19010000 |
| タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg | | 日 | | | ZC58800060 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 発生土運搬費 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0006) | | |
|------------|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 12 km | | 週単位 | | 10 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW030200-0007) |
| 合 計 | 10.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| ダンプトラック運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW030200-0007) |
|--------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手（一般） | | 人 | | | RW1015 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| ダンプトラック機械損料 | | 供用日 | | | MC001865 |
| タイヤ損耗費 | | 供用日 | | | ZC61020401 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| トラック運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KC010450-0009) |
|--------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| トラック機械損料 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KC919516-0010) |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| トラック機械損料 | | | | | 施工歩掛表 (KC919516-0010) |
|---------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| トラック機械損料[13欄] | | 時間 | | | MC001960 |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| G X形継手接合工 | | | | 施工歩掛表 (DW000245-0011) | |
|--------------|-------|-----|-----|-----------------------|---------|
| 径350mm、直管、通常 | | 週単位 | | 1 | 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| G X形継手接合工 | | | 施工歩掛表 (DW000245-0012) | | |
|---------------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径350mm、異形管、通常 | | | 週単位 | | |
| | | | 1 口 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| フランジ継手工 | | | 施工歩掛表 (DW000230-0013) | | |
|----------------------------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径350mm、JWWA 7.5K (0.74MPa) | | | 週単位 1 口 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 鑄鉄管溝切り加工 専用工具(NS形・GX形)、径350mm | | | | 施工歩掛表(DW000725-0016) | |
|----------------------------------|-------|----|-----|----------------------|----------------------|
| | | | | 週単位 | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| マッソンねじ式専用工具損料 径350mm | 0.196 | 口 | | | 施工歩掛表(DW000735-0017) |
| 溝切り・切断刃損耗費 径350mm、溝切りのみ | 1.000 | 式 | | | 施工歩掛表(DW000740-0018) |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| タッピンねじ式専用工具損料 | | | | 施工歩掛表 (DW000735-0017) | |
|--------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 径350mm | | 週単位 | | 1 | 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| タッピンねじ式専用工具 φ 350 | | 日 | | | ZW83490350 |
| 合 計 | 1. 000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1. 000 | 口 | 当り | | |

| 溝切り・切断刃損耗費 | | | | 施工歩掛表 (DW000740-0018) | |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|------------|
| 径350mm、溝切りのみ | | 週単位 | | 1 | 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 溝切り刃 (NS・GXタッピンねじ式専用工具用) φ 350 | 1. 000 | 枚 | | | ZW83570350 |
| 合 計 | 1. 000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1. 000 | 式 | 当り | | |

| G X継手挿口加工 (タッピンねじ式) | | | | | 施工歩掛表 (DW000255-0019) |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 径350mm | | 週単位 | | | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) | | | 施工歩掛表(DW000805-0020) | | |
|-----------------|-------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 径350mm、たて型 | | 週単位 | | 1 | 基 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| トラック運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表(KC010450-0009) |
| 合 計 | 1.000 | 基 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 基 | 当り | | |

| 鉄蓋設置工 | | | 施工歩掛表 (DW000845-0021) | | |
|----------------|--------|----|-----------------------|-----|----------|
| 円形、2号 350mm、設置 | | | 週単位 10 個 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 無収縮モルタル | 0.040 | m3 | | | ZNJ00480 |
| 合 計 | 10.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | | 施工歩掛表 (DW000850-0022) | |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 | | 週単位 | | 1 | 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | | 施工歩掛表 (DW000850-0023) | |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 | | 週単位 | | 1 | 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | 施工歩掛表 (DW000850-0024) | | |
|---------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 | | | <div> <div>週単位</div> <div>1個</div> <div>当り</div> </div> | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | 施工歩掛表 (DW000850-0025) | | |
|---------------------------|-------|----|--------------------------------|-----|--------|
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | | | <div>週単位</div> <div>1個当り</div> | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | 施工歩掛表 (DW000850-0026) | | |
|---------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| 2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | | | <div> <div>週単位</div> <div>1個</div> <div>当り</div> </div> | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） | | | 施工歩掛表 (DW000850-0027) | | |
|-------------------------|-------|----|-----------------------|-----|--------|
| 2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 | | | 週単位 1 個 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 1.000 | 個 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 個 | 当り | | |

| メカニカル継手工 | | | 施工歩掛表 (DW000215-0030) | | |
|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径350mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし | | | 週単位 | 1 | 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 硬質塩化ビニル管 | | | 施工歩掛表 (DW000410-0031) | | |
|-----------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径50mm | | | 週単位 2 口 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 2.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 硬質塩化ビニル管切断工 | | | | 施工歩掛表 (DW000755-0032) | |
|-------------|-------|-----|-----|-----------------------|---------|
| 径50mm | | 週単位 | | 1 | 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 硬質塩化ビニル管据付工 | | | 施工歩掛表 (DW000405-0033) | | |
|-------------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 径50mm | | 週単位 | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 硬質塩化ビニル管撤去工 | | | 施工歩掛表 (DW000405-0034) | | |
|-------------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 径50mm | | 週単位 | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 舗装版直接掘削・積込工 | | | 施工歩掛表 (DW010015-0035) | | |
|-------------|---------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 0cm超え10cm以下 | | | 週単位 100 m2 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
| 合 計 | 100.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |

| アスファルト塊運搬費 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0036) | | |
|------------|--------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 2.4 km | | 週単位 | | 10 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ダンプトラック運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW030200-0007) |
| 合 計 | 10.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| 振動コンパクタ運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW030150-0037) |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上 | | リットル | | | ZC19010000 |
| 振動コンパクタ 機械損料 | | 供用日 | | | MC006525 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| メカニカル特殊継手工 | | | 施工歩掛表 (DW000215-0038) | | |
|------------------------------------------|-------|----|-----------------------|-----|---------|
| 径350mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3、なし | | | 週単位 | | |
| | | | 1 口 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| 充填工 | | | 施工歩掛表 (DW010111-0040) | | |
|--------------|--------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 管閉塞、エアモルタル | | | 週単位 10 m3 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| グラウトポンプ 機械損料 | | 日 | | | MC005260 |
| グラウトミキサ 機械損料 | | 日 | | | MC005300 |
| 発動発電機運転【基準】 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KF300300-0041) |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 10.000 | m3 | | | |

| 充填工 | | | 施工歩掛表 (DW010111-0040) | | |
|-------------------|--------|----|----------------------------------------------|-------|-------|
| 管閉塞、エアモルタル | | | <div>週単位</div> <div>10 m3 当り</div> | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り | 1. 000 | m3 | 当り | | |

| 発動発電機運転【基準】 | | | | | 施工歩掛表 (KF300300-0041) |
|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 発動発電機賃料 騒対無/排対1次/ディーゼル駆動 45KVA (54.4ps) | | 供用日 | | | ZC68780045 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 充填設備据付撤去工 | | | | | 施工歩掛表 (DW010113-0042) |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050100-0043) |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| クレーン装置付トラック運転(賃料)【基準】 | | | | | 施工歩掛表 (KW050100-0043) |
|----------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| トラック (クレーン装置付) 賃料 騒対無/排対無/4t積 2.9t吊 | | 供用日 | | | ZC59150429 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) | | | | 施工歩掛表 (DW000320-0044) | |
|------------------|-------|-----|-----|-----------------------|---------|
| 径50mm | | 週単位 | | 2 | 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 2.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| ホ°ポリエチレン管据付工 | | | 施工歩掛表 (DW000505-0045) | | |
|--------------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 径50mm | | 週単位 | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| ポリエチレン管継手工 | | | | 施工歩掛表 (DW000510-0046) | |
|----------------|-------|----|-----|-----------------------|---------|
| 径50mm、融着継手としない | | | | 週単位 | 1 口 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 口 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 口 | 当り | | |

| ホリエチレン管撤去工 | | | 施工歩掛表 (DW000505-0047) | | |
|------------|--------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 径50mm | | 週単位 | | 10 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| | | | | | |
|-----------|---------|----|-----------------------|-----|--------|
| 管明示シート工 | | | 施工歩掛表 (DW000285-0048) | | |
| | | | 週単位 | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 管明示テープ工 | | | 施工歩掛表 (DW000280-0049) | | |
|------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------|
| 径 350*6000 | | 週単位 | | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 路盤工 | | | 施工歩掛表 (DW010020-0050) | | |
|----------------------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 上層路盤、施工厚= 12 cm、R C-30 再生材 | | | 週単位 100 m2 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 再生砕石 (R C) R C-30 | 15.240 | m3 | | | ZC12160030 |
| タンパ運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050050-0051) |
| 合 計 | 100.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |

| タンパ運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KW050050-0051) |
|-------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上 | | リットル | | | ZC19010000 |
| タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg | | 日 | | | ZC58800060 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 路盤工 | | | 施工歩掛表 (DW010020-0052) | | |
|----------------------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 上層路盤、施工厚= 15 cm、R C-40 再生材 | | | 週単位 | 100 | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 再生砕石 (R C) R C-40 | 19.050 | m3 | | | ZC12160040 |
| タンパ運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050050-0051) |
| 合 計 | 100.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |

| 不陸整正工 | | | 施工歩掛表 (DW010025-0053) | | |
|-------------------------------|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 補足材あり、 t =3cm、再生クラッシャーランRC-30 | | | 週単位 100 m2 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 再生碎石 (R C) R C - 3 0 | 3. 810 | m3 | | | ZC12160030 |
| 振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050150-0054) |
| タンバ運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW050050-0051) |
| 合 計 | 100. 000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1. 000 | m2 | 当り | | |

| 振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | | | | | 施工歩掛表 (KW050150-0054) |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t | | 供用日 | | | ZC68690030 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 区画線設置（溶融式）〔標単〕 | | | | | 施工歩掛表(DC072205-0055) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|----------------------|
| 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装 | | | | | 週単位 1000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日] | | | | | |
| 実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間 | 1,000.000 | m | | | Q00F01010100 |
| 路面標示用塗料 3種1号 | | | | | |
| 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000 | kg | | | ZC41030010 |
| プライマー | | | | | |
| 区画線用 | 25.000 | kg | | | ZC41310010 |
| ガラスビーズ | | | | | |
| JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25.000 | kg | | | ZC41320010 |
| 軽油 | | | | | |
| 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 諸雑費 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1,000.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 区画線設置（溶融式）〔標準〕 | | | | | 施工歩掛表 (DC072205-0056) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----------------------|
| 破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装 | | | | | 週単位 1000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日] | | | | | |
| 破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間 | 1,000.000 | m | | | Q00F01011100 |
| 路面標示用塗料 3種1号 | | | | | |
| 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000 | kg | | | ZC41030010 |
| プライマー | | | | | |
| 区画線用 | 25.000 | kg | | | ZC41310010 |
| ガラスビーズ | | | | | |
| JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25.000 | kg | | | ZC41320010 |
| 軽油 | | | | | |
| 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 諸雑費 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1,000.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 区画線設置（ペイント式）〔標準〕 | | | | 施工歩掛表 (DC072210-0057) | |
|------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----------------------|--------------|
| 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 常温、無・昼間、供用区間 | | | | 週単位 | 1000 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔完全週休2日〕 破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間 | 1,000.000 | m | | | Q00F01021100 |
| 路面標示用塗料 1種B 白 JIS K 5665 1種B 常温型 | 50.000 | L | | | ZC41010010 |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 39.000 | kg | | | ZC41320010 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1,000.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 区画線設置（溶融式）〔標単〕 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|--------------|
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装 | | | | | |
| 施工歩掛表 (DC072205-0058) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1000 m 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔完全週休2日〕 | | | | | |
| 矢印・記号・文字 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間 | 1,000.000 | m | | | Q00F01013100 |
| 路面標示用塗料 3種1号 | | | | | |
| 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000 | kg | | | ZC41030010 |
| プライマー | | | | | |
| 区画線用 | 25.000 | kg | | | ZC41310010 |
| ガラスビーズ | | | | | |
| JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25.000 | kg | | | ZC41320010 |
| 軽油 | | | | | |
| 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| 諸雑費 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1,000.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| タンパ運転 | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|------------|
| 施工歩掛表 (KF104400-0059) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 日 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| タンパ及びランマ機械損料 | | 日 | | | MC006515 |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上 | | リットル | | | ZC19010000 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 発動発電機運転費 | | | | | 施工歩掛表 (KC113550-0060) |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ガソリン レギュラー80オクタン以上 | | リットル | | | ZC19010000 |
| 発動発電機機械損料 | | 日 | | | MC008675 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 簡易土留建込み工 | | | 施工歩掛表 (DG000305-0061) | | |
|----------------------|--------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 掘削深さ1.5～2.0m以下 | | | 週単位 10 m 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 岩石以外の土砂等 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KG000100-0062) |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| バックホウ運転費 | | | 施工歩掛表 (KG000100-0062) | | |
|--------------|-------|------|-----------------------|-----|-----------------------|
| 岩石以外の土砂等 | | | 週単位 | | |
| | | | 1 時間 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | | | RW1014 |
| 軽油 小型ローリー | | リットル | | | ZC19020000 |
| バックホウ機械損料 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KG900100-0063) |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| バックホウ機械損料 | | | | | 施工歩掛表 (KG900100-0063) |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 時間 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型 | | 時間 | | | MC019315 |
| 合 計 | 1.000 | 時間 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 時間 | 当り | | |

| 簡易土留引抜き工 | | | 施工歩掛表 (DG000310-0064) | | |
|------------------------------------------|--------|----|-----------------------|-----|------------|
| 掘削深さ1.5～2.0m以下 | | | 週単位 10 m 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 | | 日 | | | ZC58720049 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 土留工（軽量鋼矢板たて込み） | | | 施工歩掛表 (DW000110-0065) | | |
|----------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 掘削深=3.0m以下 | | | 週単位 100 m 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 土留工（軽量鋼矢板引抜き） | | | 施工歩掛表 (DW000110-0066) | | |
|---------------|---------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 掘削深=2.5m以下 | | | 週単位 100 m 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0002) |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 軽量金属支保設置工 | | | | 施工歩掛表 (DW000125-0067) | |
|---------------------|---------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 | | 週単位 | | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 軽量金属支保撤去工 | | | | 施工歩掛表 (DW000125-0068) | |
|---------------------|---------|-----|-----|-----------------------|--------|
| 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 | | 週単位 | | 100 | m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 仮設材等運搬費（往復） | | | 施工歩掛表 (WB010020-0069) | | |
|--------------|-------|----|-----------------------|-----|----------|
| 運搬重量= 7.06 t | | | 週単位 1 式 当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 運搬費 | 1.000 | 式 | | | ZNJ00560 |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 仮設材等積込み取卸し | | | | | 施工歩掛表 (WB010030-0070) |
|----------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 積込み取卸し (片道/往復) | 7.060 | t | | | 施工歩掛表 (WB010040-0071) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 積込み取卸し(片道/往復) | | | | 施工歩掛表(WB010040-0071) | |
|---------------|-------|----|-----|----------------------|------------|
| | | | | 週単位 | 1 t 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 積込みのみ | 1.000 | t. | | | ZC39889010 |
| 取卸しのみ | 1.000 | t. | | | ZC39889020 |
| 積込みのみ | 1.000 | t. | | | ZC39889010 |
| 取卸しのみ | 1.000 | t. | | | ZC39889020 |
| 合 計 | 1.000 | t | | | |
| 単位当り | 1.000 | t | 当り | | |

| 建設機械運搬費 | | | | | 施工歩掛表 (WB010010-0072) |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 貨物自動車運賃 片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車 | 1.000 | 台 | | | 施工歩掛表 (DC000100-0073) |
| 合計特殊処理 | 1.000 | 式 | | | XQ |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|----|-----------------------|-----|----------|
| 貨物自動車運賃 | | | 施工歩掛表 (DC000100-0073) | | |
| 片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車 | | | 週単位1台当り | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 貨物自動車基本運賃 20kmまで | 1.000 | 台 | | | ZY0Z3300 |
| 合 計 | 1.000 | 台 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 台 | 当り | | |

| 埋戻し 砂 | | | 単価表 (SJ0129) | | |
|--------------|--------|----|-------------------------------------------------|-----|--------------|
| BH0.2 | | | <div> <div>週単位</div> <div>10 m3 当り</div> </div> | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管路埋戻費（タンパ無） | | | | | |
| BH0.2 | 10.000 | m3 | | | 単価表 (SJ0131) |
| 砂（サンドクッション用） | 12.600 | m3 | | | TJ0001 |
| 合 計 | 10.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| 管路埋戻費（タンパ無） | | | | 単価表 (SJ0131) | |
|-------------|---------|-----|-----|--------------|-----------------------|
| BH0.2 | | 週単位 | | 100 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| バックホウ運転費 | | 時間 | | | 施工歩掛表 (KW000050-0003) |
| 合 計 | 100.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| 埋戻し RC-40 | | | | 単価表 (SJ0130) | |
|-------------|---------|-----|-----|--------------|-----------------------|
| BH0. 2 | | 週単位 | | 10 | m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管路埋戻工（機械埋戻） | | | | | |
| RC-40 | 10. 000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010010-0004) |
| 合 計 | 10. 000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1. 000 | m3 | 当り | | |

| 仕切弁BOX設置工 2号 H1200 | | | | | 単価表 (SS0018) |
|----------------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鉄蓋設置工 | | | | | |
| 円形、2号 350mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000845-0021) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 調整リング 内寸350mm、高さ50mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0022) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 上部壁 内寸350mm、高さ150mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0023) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ100mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0024) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 中部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0025) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 下部壁 内寸350mm、高さ300mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0026) |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | | | | | |
| 2号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 | 1.000 | 個 | | | 施工歩掛表 (DW000850-0027) |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|----|-----|-----|--------------|-------|
| 仕切弁BOX設置工 2号 H1200 | | | | | 単価表 (SS0018) | |
| 週単位 | | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | | |

| 不断水分岐工 $\phi 350 \times \phi 350$ | | | | | 単価表 (SA0006) |
|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|----------------|
| 週単位 | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 不断水連絡工 $\phi 350 \times \phi 350$ | 1.000 | 箇所 | | | TJ0041 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 既設管撤去工 | | | | | |
|--------------------------|--------|----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SA0001) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 鋳鉄管撤去工 径350mm | 25.200 | m | | | 施工歩掛表 (DW000205-0028) |
| 鋳鉄管切断 エンジンカッター、径350mm | 10.000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000705-0029) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 既設管閉塞工 | | | | | |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 単価表 (SJ1056) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 注入口工 | 1.000 | 箇所 | | | 単価表 (SJ1086) |
| 到達口工 | 1.000 | 箇所 | | | 単価表 (SJ1106) |
| 不断水バルブ設置工 φ 350 | 1.000 | 箇所 | | | 単価表 (SA0002) |
| 既設管閉塞工 材料込み | 1.000 | 式 | | | 単価表 (SJ1066) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 注入口工 | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SJ1086) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| メカニカルジョイント形帽K形 φ 350 | 1. 000 | m | | | TJ0071 |
| 硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50 | 3. 000 | m | | | TS0233 |
| VP管継手エルボ φ 50 | 1. 000 | 個 | | | TS0281 |
| メカニカル継手工 径350mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、なし | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000215-0030) |
| 鋳鉄管切断 エンジンカッター、径350mm | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000705-0029) |
| 硬質塩化ビニル管 径50mm | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000410-0031) |
| 硬質塩化ビニル管切断工 径50mm | 2. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000755-0032) |
| 硬質塩化ビニル管据付工 径50mm | 3. 000 | m | | | 施工歩掛表 (DW000405-0033) |

| 注入口工 | | | | | 単価表 (SJ1086) |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|------------------------|
| 週単位 | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm | 3.000 | m | | | 施工歩掛表 (DW000405-0034) |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 粘性土 | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010005-0001) |
| 埋戻し RC-40 BH0.2 | 6.000 | m3 | | | 単価表 (SJ0130) |
| 発生土運搬費 12 km | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0006) |
| 処理費 (建設発生土) | 7.000 | m3 | | | TJ0013 |
| 舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用 | 8.000 | m | | | 施工P単価表 (CB430510-0001) |
| 舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下 | 4.000 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010015-0035) |
| アスファルト塊運搬費 2.4 km | 0.200 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0036) |

| 注入口工 | | | | 単価表 (SJ1086) | |
|------------|-------|----|-----|--------------|--------------|
| | | | | 週単位 | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 廃材処分費 (As) | 0.500 | t | | | TJ0015 |
| 仮復旧工 常温合材 | 4.000 | m2 | | | 単価表 (SJ0220) |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 仮復旧工 常温合材 | | | | | 単価表 (SJ0220) |
|------------|---------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 100 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| アスファルト混合物 | | | | | |
| 常温型 | 7.500 | t | | | ZN218720 |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | RW1025 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 振動コンパクト運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KW030150-0037) |
| 合 計 | 100.000 | m2 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m2 | 当り | | |

| 到達口工 | | | | | | 単価表 (SJ1106) |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------|
| 週単位 | | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| メカニカルジョイント形帽K形 φ 350 | 1. 000 | m | | | TJ0071 | |
| 硬質塩化ビニル管 (VP) φ 50 | 3. 000 | m | | | TS0233 | |
| VP管継手エルボ φ 50 | 1. 000 | 個 | | | TS0281 | |
| メカニカル継手工 径350mm、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、なし | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000215-0030) | |
| 鋳鉄管切断 エンジンカッター、径350mm | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000705-0029) | |
| 硬質塩化ビニル管 径50mm | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000410-0031) | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 径50mm | 2. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000755-0032) | |
| 硬質塩化ビニル管据付工 径50mm | 3. 000 | m | | | 施工歩掛表 (DW000405-0033) | |

| 到達口工 | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|------------------------|
| 単価表 (SJ1106) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm | 3.000 | m | | | 施工歩掛表 (DW000405-0034) |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 粘性土 | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010005-0001) |
| 埋戻し RC-40 BH0.2 | 6.000 | m3 | | | 単価表 (SJ0130) |
| 発生土運搬費 12 km | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0006) |
| 処理費 (建設発生土) | 7.000 | m3 | | | TJ0013 |
| 舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用 | 8.000 | m | | | 施工P単価表 (CB430510-0001) |
| 舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下 | 4.000 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010015-0035) |
| アスファルト塊運搬費 2.4 km | 0.200 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0036) |

| 到達口工 | | | | | |
|--------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 単価表 (SJ1106) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 廃材処分費 (As) | 0.500 | t | | | TJ0015 |
| 仮復旧工 常温合材 | 4.000 | m2 | | | 単価表 (SJ0220) |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 不断水バルブ設置工 φ 350 | | | | 単価表 (SA0002) | |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------------|-----------------------|
| 週単位 | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| メカニカル特殊継手工 径350mm、U、UF、LUF、US形（S B、VT、LS方式）以外、0.3、なし | 1.000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000215-0038) |
| 鋳鉄管切断 エンジンカッター、径350mm | 2.000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000705-0039) |
| メカニカルジョイント型帽K型 φ 350 K型特殊押輪付 | 1.000 | 個 | | | TJ0044 |
| ストッパーバルブ 鋳鉄管用 φ 350 | 1.000 | 個 | | | TS1587 |
| ストッパーバルブ取付手間 DIP φ 350 | 1.000 | 個 | | | TS4017 |
| 杭（県産材）皮むき先端加工 末口径 9（ 8～11） cm 長さ1.0m | 2.000 | 本 | | | ZC29250910 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 既設管閉塞工 | | | | 単価表 (SJ1066) | |
|-------------------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|
| 材料込み | | 週単位 | | 1 式 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 充填工 管閉塞、エアモルタル | 8.500 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010111-0040) |
| 充填設備据付撤去工 | 1.000 | 箇所 | | | 施工歩掛表 (DW010113-0042) |
| 注入材料費 | 8.500 | m3 | | | 単価表 (SJ1076) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 注入材料費 | | | | | 単価表 (SJ1076) |
|-----------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| モルタル C:S=1:2 | 0.475 | m3 | | | TJ0051 |
| 起泡材 | 1.310 | kg | | | TJ0061 |
| 雑材料費 | | % | | | X98P024 |
| 合 計 | 1.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| 仮排泥工 | | | | | |
|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SJ1026) | | | | | |
| φ 50 | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| コアー体型 PE管継手おねじソケット (仮設) φ 50 | 1. 000 | 個 | | | TSK4378 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径50mm | 1. 000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000320-0044) |
| PEP管布設工 (仮設) φ 50 | 5. 000 | m | | | 単価表 (SSX0004) |
| ゲート弁設置工 (仮設) PEP φ 50 | 1. 000 | 箇所 | | | 単価表 (SSX0074) |
| 仮設材撤去工 PEP φ 50 | 5. 000 | m | | | 単価表 (SSX0304) |
| コンクリート壁はつり復旧工 (材工処分費共) φ 50 | 1. 000 | 箇所 | | | 単価表 (SJ0212) |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形帽 φ 350 | 1. 000 | 個 | | | TS4081 |
| 合 計 | 1. 000 | 式 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----|-----|--------------|--|
| 仮排泥工 | | | | | 単価表 (SJ1026) | |
| φ 50 | | 週単位 | | | 1 式 当り | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 単位当り | 1. 000 | 式 | 当り | | | |

| PEP管布設工（仮設）φ50 | | | | | |
|----------------------------|--------|----|-----|-----|----------------------|
| 単価表(SSX0004) | | | | | |
| 週単位 10 m 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ50 | 10.000 | m | | | ZW10610050 |
| ポリエチレン管据付工 径50mm | 10.000 | m | | | 施工歩掛表(DW000505-0045) |
| 雑品 | 1.000 | 式 | | | X981025 |
| 合 計 | 10.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| ゲート弁設置工（仮設） PEP φ 50 | | | | 単価表 (SSX0074) | |
|--------------------------------|-------|----|-----|---------------|-----------------------|
| 週単位 | | | | 1 | 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 青銅ゲートバルブ125型（仮設） φ 50 | 1.000 | 個 | | | TS3172 |
| コア一体型 PE管継手おねじソケット（仮設） φ 50 | 2.000 | 個 | | | TSK4378 |
| ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない | 2.000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000510-0046) |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm | 2.000 | 口 | | | 施工歩掛表 (DW000320-0044) |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 仮設材撤去工 PEP φ 50 | | | | | 単価表 (SSX0304) |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ポリエチレン管撤去工 径50mm | 0.300 | m | | | 施工歩掛表 (DW000505-0047) |
| 合 計 | 1.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| コンクリート壁はつり復旧工（材工処分費共） φ 50 | | | | | 単価表 (SJ0212) |
|-------------------------------|--------|----|--------|--------|----------------|
| 週単位 | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| はつり工 | | 人 | | | RW1037 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 配管材料 | | | | | |
|---------------------------------|--------|----|-----|-----|--------|
| 単価表 (SA0003) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ダクタイル鋳鉄管 (GX形1種) φ 350×6.0m | 20.000 | 本 | | | TS4060 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管 φ 350 | 3.000 | 個 | | | TS4073 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管 φ 350 | 3.000 | 個 | | | TS4076 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ 350 | 1.000 | 個 | | | TS4082 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形短管1号 φ 350 | 1.000 | 個 | | | TS4088 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 350 | 12.000 | 個 | | | TS4084 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ φ 350 | 6.000 | 個 | | | TS4085 |
| ダクタイル鋳鉄異形管 GX形切管挿口リング φ 350 | 10.000 | 個 | | | TS4086 |

| 配管材料 | | | | | 単価表 (SA0003) |
|-----------------------------------|---------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| フランジ形用接合部品 全P(F・P・B[合金]) φ 350 | 2.000 | 組 | | | TS0158 |
| ソフトシール仕切弁 両フランジ φ 350×φ 350 | 1.000 | 個 | | | TJ0023 |
| フランジサポート φ 350 (材工共) | 2.000 | 箇所 | | | TS44051 |
| ポリエチレンスリーブ φ 350×L7.0m | 22.000 | 枚 | | | TS1457 |
| ポリエチレンスリーブゴムバンド(固定用) φ 350 | 180.000 | 個 | | | TS1466 |
| 明示シート 幅150mm [水道管注意]文字入 | 118.900 | m | | | TS1076 |
| 管表示テープ 幅50mm [大垣市上水道]文字入 | 118.900 | m | | | TS1077 |
| 仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共 | 1.000 | 箇所 | | | 単価表 (SS0013) |

| 配管材料 | | | | | |
|-------------------------|--------|----|-----|-----|--------|
| 単価表 (SA0003) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ヤノT字管F型 φ 350× φ 350 | 1. 000 | 個 | | | TJ0022 |
| 合 計 | 1. 000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1. 000 | 式 | 当り | | |

| 仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共 | | | | | 単価表 (SS0013) |
|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仕切弁用鉄蓋 2号 (350) B132 | 1.000 | 個 | | | TS1013 |
| 仕切弁用調整リング RB35K H50 JWWA K 148 | 1.000 | 個 | | | TS1030 |
| 仕切弁用ボックス RB35 (A) H150 | 1.000 | 個 | | | TS1019 |
| 仕切弁用ボックス RB35 (B) H100 | 1.000 | 個 | | | TS1020 |
| 仕切弁用ボックス RB35 (B) H300 | 1.000 | 個 | | | TS1022 |
| 仕切弁用ボックス RB35 (C) H300 | 1.000 | 個 | | | TS1023 |
| 仕切弁用スラブ RB35 (P) H40 | 1.000 | 個 | | | TS1025 |
| 鉄蓋緊結用ボルト・ナット M12×L150 | 1.000 | 組 | | | TS1081 |

| 仕切弁BOX材料 H1200 35タイプ B・N共 | | | | | 単価表(SS0013) |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-------------|
| 週単位 | | | | | 1箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| シーリング材 320ml | 1.000 | 本 | | | TS1084 |
| プライマー 300ml缶 | 0.090 | 缶 | | | TS1085 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 水圧試験工 L≦2000 | | | | 単価表 (SS0026) | |
|--------------|-------|----|-----|--------------|---------|
| | | | | 週単位 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 350 | | | | | 単価表 (SS0032) |
|---------------------|---------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 100 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工 | | 人 | | | RW1036 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| 合 計 | 100.000 | m | | | |
| 単位当り | 1.000 | m | 当り | | |

| 試掘工 | | | | | |
|------------------------|-------|----|-----|-----|------------------------|
| 単価表 (SA0007) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 箇所 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込) | | | | | |
| 粘性土 | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010005-0001) |
| 埋戻し RC-40 | | | | | |
| BH0.2 | 6.000 | m3 | | | 単価表 (SJ0130) |
| 発生土運搬費 | | | | | |
| 12 km | 6.000 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0006) |
| 処理費 (建設発生土) | | | | | |
| | 7.000 | m3 | | | TJ0013 |
| 舗装版切断 (施工パッケージ) | | | | | |
| アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用 | 8.000 | m | | | 施工P単価表 (CB430510-0001) |
| 舗装版直接掘削・積込工 | | | | | |
| 0cm超え10cm以下 | 4.000 | m2 | | | 施工歩掛表 (DW010015-0035) |
| アスファルト塊運搬費 | | | | | |
| 2.4 km | 0.200 | m3 | | | 施工歩掛表 (DW010030-0036) |
| 廃材処分費 (As塊) | | | | | |
| | 0.500 | t | | | TJ0009 |

| 試掘工 | | | | | 単価表 (SA0007) |
|-----------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仮復旧工 常温合材 | 4.000 | m2 | | | 単価表 (SJ0220) |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 区画線設置工 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|----------------------|
| 単価表 (SA0004) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・ 昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 区画線設置（溶融式）〔標準〕 | 70.000 | m | | | 施工歩掛表(DC072205-0055) |
| 破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・ 昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以 区画線設置（溶融式）〔標準〕 | 20.000 | m | | | 施工歩掛表(DC072205-0056) |
| 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 常 温、無・昼間、供用区間 区画線設置（ペイント式）〔標準〕 | 20.000 | m | | | 施工歩掛表(DC072210-0057) |
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、 1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区 区画線設置（溶融式）〔標準〕 | 4.500 | m | | | 施工歩掛表(DC072205-0058) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 路肩盛土（耕土） | | | | | 単価表 (SJ0211) |
|-----------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 耕土 | 1.330 | m3 | | | TJ0021 |
| 普通作業員 | | 人 | | | RW1002 |
| タンパ運転 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KF104400-0059) |
| 合 計 | 1.000 | m3 | | | |
| 単位当り | 1.000 | m3 | 当り | | |

| 既設物調整工 | | | | | 単価表 (SA0005) |
|---------------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| チャッターバー (材工共) | 1.000 | 箇所 | | | TJ0042 |
| 合 計 | 1.000 | 箇所 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 箇所 | 当り | | |

| 水替工 | | | | | |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (SJ0301) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 日 当り | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊作業員 | | 人 | | | RW1001 |
| 発動発電機運転費 | | 日 | | | 施工歩掛表 (KC113550-0060) |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | | | X981036 |
| 工事用水中ポンプ賃料 口径50mm 揚程10m | | 供用日 | | | ZC59080510 |
| 合 計 | 1.000 | 日 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 日 | 当り | | |

| 土留工 水路下越等 | | | | | 単価表 (SJ0300) |
|----------------------------------|---------|----|-----|-----|-----------------------|
| 週単位 | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 簡易土留建込み工 掘削深さ1.5～2.0m以下 | 115.500 | m | | | 施工歩掛表 (DG000305-0061) |
| 簡易土留引抜き工 掘削深さ1.5～2.0m以下 | 115.500 | m | | | 施工歩掛表 (DG000310-0064) |
| 仮設材質料 簡易土留 | 1.000 | 式 | | | TJ0019 |
| 土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=3.0m以下 | 3.400 | m | | | 施工歩掛表 (DW000110-0065) |
| 土留工（軽量鋼矢板引抜き） 掘削深=2.5m以下 | 3.400 | m | | | 施工歩掛表 (DW000110-0066) |
| 軽量金属支保設置工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 | 3.400 | m | | | 施工歩掛表 (DW000125-0067) |
| 軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式 | 3.400 | m | | | 施工歩掛表 (DW000125-0068) |
| 仮設材質料 矢板、支保材 | 1.000 | 式 | | | TJ0020 |

| 土留工 水路下越等 | | | | | 単価表 (SJ0300) |
|-----------|-------|----|-----|-----|--------------|
| 週単位 | | | | | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |
| 単位当り | 1.000 | 式 | 当り | | |

| 運搬費 | | | | | |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (F999100001-01) | | | | | |
| 週単位 | | | | | |
| 1 式 | | | | | |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 仮設材等運搬費 (往復) | | | | | |
| 運搬重量= 7.06 t | 1.000 | 式 | | | 施工歩掛表 (WB010020-0069) |
| 仮設材等積込み取卸し | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | 施工歩掛表 (WB010030-0070) |
| 建設機械運搬費 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | | 施工歩掛表 (WB010010-0072) |
| 合 計 | 1.000 | 式 | | | |

仕 様 書

大垣市水道部水道課

一 般 仕 様 書

この仕様書は、大垣市水道部水道課発注工事の一般事項を示すものである。本工事は、すべて、工事請負契約約款、本仕様書、特記仕様書、並びに設計図書に基づき施工しなければならない。
また、次の諸法令、規格などに準拠するものとする。

- 1) 材料関係
JIS 日本工業規格
JWWA 日本水道協会規格
JDPA 日本ダクタイル鉄管協会規格
AS 塩化ビニル管・継手協会規格
WSP 日本水道鋼管協会規格
PTC 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格
- 2) 工事関係
岐阜県建設工事共通仕様書(最新版)
岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書(最新版)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業法
水道法
大垣市給水条例
大垣市水道工事標準仕様書
その他関連諸法令
- 3) 産業廃棄物の処理
産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。
- 4) 環境負荷の軽減
現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など、環境負荷の軽減に努めること。
- 5) 創意工夫などについて
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
- 6) 中間検査について
中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。
なお、中間検査は部分払いの対象としない。
- 7) 市内業者の活用について
本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。
- 8) コリンズ登録について
工事請負契約金額が500万円以上の工事は、工事実績情報システム(コリンズ)に登録すること。
- 9) 中部地区統一の一斉休工の取組みについて
本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
- 10) その他
・入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。
・本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。
・着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。
・施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。
・本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。

| 特記仕様書 | | 上記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し適切な措置を講ずるものとする。 | |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 施工条件 | | | |
| 明示項目 | 明示事項 | 制約条件等 | |
| 工 程 | ① 関連する別途発注工事あり | a 工種（配水管布設替（赤坂新田その3）工事） | |
| | | b 着工予定（同時期） | |
| | 2. 他機関協議による工程条件あり | a 工種（ | |
| | | b 期間（ | |
| | ③ その他 | 関連工事との工程調整を行うこと | |
| 用 地 | 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり | a 区間 | b 着工見込期間 |
| | | c 内容 | |
| | 2. その他 | | |
| 公 害 対 策 | ① 施工法の制限あり | a 騒音 ② 振動 c 水質 ④ その他（排ガス） | |
| | | e （ | |
| | 2. 事業損失防止に関する調査あり | a 調査の項目（ | |
| | 3. その他 | | |
| 安 全 対 策 | 1. 鉄道等の近接作業制限あり | a 工法制限あり | |
| | | b 作業時間制限あり | |
| | 2. 発破作業制限あり | a 防護工指定あり | b 作業時間制限あり |
| | | | |
| | ③ 交通誘導警備員 | a 配置人員構成（2名（工事の起終点）、参考延べ人数：A8人、B34人） | |
| | | b 交通誘導警備員Aの配置義務あり | |
| | 4. その他 | | |
| 工 事 用 道 路 | 1. 一般道路（搬入路）の使用制限 | a 搬入経路指定あり（ | |
| | | b 時間帯制限あり（ | |
| | ② 一般道路の占用 | a 全面占用 ② 片側占用 c 時間制限あり | |
| | 3. 仮設道路の設置条件あり | a 一般交通供用あり | |
| | | b 安全施設必要（ | |
| | | c 路面工（ | |
| | | d 工事完了後存続又は撤去（ | |
| | 4. その他 | | |
| 仮 設 工 関 係 | 1. 仮設物の指定または一部指定あり | a 工種（ | |
| | ② 仮設物の転用、兼用あり | a 工種（土留工） | |
| | | b 内容（転用） | |
| | 3. その他 | | |
| 残 土 等 産 業 廃 棄 物 関 係 | ① 残土の処理条件あり | a 場所（揖斐郡大野町） ② 投棄料計上あり | |
| | | c 運搬距離（12km程度） d 押土、整地必要 | |
| | ② 産業廃棄物の処理条件あり | a 種類（アスファルト塊、切削屑） | |
| | | b 運搬距離（2km程度） | |
| | ③ 提出書類あり | a 廃材の分別解体等の方法 | |
| | | b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ） | |
| | | c 残土処分位置図・写真・求積図（協議書型式） | |
| | | d その他（ | |
| 工事支障物件 | ① 占用支障物件あり | a 電気 b 電話 ③ 水道 d 下水道 e ガス | |
| | | f その他（水路） | |
| | ② その他 | 必要に応じ、試掘を実施して施工すること。 | |
| 排 水 工 関 係 | 1. 濁水、湧水処理条件あり | a 方法（ | |
| | ② その他 | 水替工（水替ポンプ（作業時）） | |
| 薬液注入関係 | 1. 施工（管理）方法の条件あり | a 工法区分（ | |
| | | b 注入材料及び注入量（ | |
| | | c 施工範囲（ | |
| | | d その他（ | |
| 再 生 材 使 用 関 係 | ① 再生材使用指定あり | a 種類（As合材、RC砕石） | |
| | 2. その他 | | |
| その他 | 1. 現場発生材あり | a 品名（ | b 納入場所（ |
| | 2. 支給材あり | a 品名（ | b 引渡し場所（ |
| | ③ 要領等の実施 | a 大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 | |
| | | b 大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式） | |
| | | c 週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。 | |
| | 4. 盛土材等工事間流用あり | a 運搬方法（ | |
| | | b 運搬距離（ | |
| | ⑤ 他機関との協議状況 | a 協議済み（ | |
| | | b 協議中・未協議（大垣土木事務所） | |
| | ⑥ 台帳に関する提出物あり | a 平面図、横断面図、配管詳細図（PDF） | |
| | | b | |
| | ⑦ 法定外の労災保険の付保 | 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない | |
| | ⑧ ワンデーレスポンスの実施 | 大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること | |
| | ⑨ 工事履行報告書の提出 | 施工状況写真は不要。現場作業日数を記載すること。 | |
| | ⑩ 埋蔵文化財包蔵地 | 該当なし | |
| | ⑪ 余裕期間設定工事の実施 | | |
| | ⑫ その他 | a 設置してある境界紙・杭等については、 光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。 | |
| | | b 降雨時は河川増水時の現場管理 | |
| | | c | |
| | | d | |
| | | e | |
| | | f | |