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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

街路樹戦略的更新（土木）　工事 仕様書

大垣市　緑園地内　ほか

契約第２００号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和　８年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和　８年　５月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路維持工事

1    式

1    式

週単位

1    式

105    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

44    m3 施工P単価表(CB210410-0002)

55    m3 施工P単価表(CB210110-0003)

55    m3 ZC30000059

（良質土）

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有
り、8.0km以下

処理費（建設発生土）

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  街路樹戦略的更新工事

    土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

179    ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

215    m2 施工P単価表(CB430310-0005)

18    m3 施工歩掛表(DC073005-0001)

40    m3 施工P単価表(CB227010-0006)

93    ｔ ZC29440002

203    ｍ 施工P単価表(CB430510-0007)

 コンクリート処理場 無 筋

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間有り、5.7km以下、全ての費用

処分費（大垣市深池町）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策する

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      舗装撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    舗装撤去工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

52    m2 施工P単価表(CB210720-0008)

6    m3 施工P単価表(CB227010-0009)

14    ｔ ZC29460004

1    式

週単位

1    式

7    本 単価表(SJ0103)

38    本 単価表(SJ0101)

3    本 単価表(SJ0100)

樹木抜根（C=0.9ｍ以上1.2ｍ未満）

樹木抜根（C=0.6m以上0.9ｍ未満）

      樹木撤去工

樹木抜根（C=0.3ｍ以上0.6ｍ未満）

 アスファルト処理場 塊 50x50cm以下

    樹木撤去工

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用

処分費（大垣市荒尾町田畑）

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

機械費，労務費のみ

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    本 単価表(SJ0099)

4    ｔ ZC37190002

7    m3 施工P単価表(CB320580-0010)

1    式

週単位

1    式

173    ｍ 施工P単価表(CB422540-0011)

週単位

1    式

126    ｍ 施工P単価表(CB422550-0012)

地先境界ブロック撤去(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再利用

再利用

      植樹帯撤去工

      街渠撤去工

歩車道境界ブロック撤去(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

機械施工、有り、有り、11.5km以下、全ての費用

    構造物撤去工

木くず等処理費（大野町五之里）

木株

運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

樹木抜根（C=1.2ｍ以上）

内　　訳　　表

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

36    箇所 単価表(SJ0360)

1    式

週単位

1    式

109    m2 単価表(SJ0009)

215    m2 施工P単価表(CB410041-0013)

121    m2 施工P単価表(CB410040-0014)

27    m3 単価表(SJ0010)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40、全仕上り厚 15 mm、1層施工、全て
の費用

客土

常温合材　t=3cm

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 7 mm、1層施工、再生砕石 RC-30、全て
の費用

      仮復旧工

仮復旧工

45kg/枚

    仮復旧工

名　　　　　称

      根囲い保護材撤去工

根囲い保護材撤去

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

173    ｍ 単価表(SJ0310)

35    ｍ 単価表(SJ0320)

14    ｍ 単価表(SJ0330)

1    式

週単位

1    式

215    m2 単価表(SJ0340)

石張りシート舗装工

    舗装工

      舗装工

再利用

植樹帯設置工

新規

街渠設置工

植樹帯設置工

      構造物設置工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    構造物設置工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

52    m2 単価表(SJ0350)

1    式

週単位

1    式

人・日 施工歩掛表(WB010212-0003)

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位

1    式

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    仮設工

      仮設工

名　　　　　称

アスファルト舗装工

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険の法定の事業主負担額

　法定福利費

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 9頁



 単価表(SJ0103)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

日

0.450 台

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

RW1002

クレーン車運転

樹木抜根（C=0.3ｍ以上0.6ｍ未満）

摘　　　　要

普通作業員

単価表(SJ0120)

トラック2t積運転

4~4.5t　吊能力2.9t
単価表(SJ0071)

チェーンソー運転

単価表(SJ0090)

大垣市 1頁



 単価表(SJ0071)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

摘　　　　要

運転手（特殊）

RW1014

クレーン車運転

4~4.5t　吊能力2.9t

トラック機械損料

MC001960

軽油

小型ローリー
ZC19020000

大垣市 2頁



 単価表(SJ0120)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

チェーンソー運転

RW1001

ガソリン

摘　　　　要

特殊作業員

MC011520

レギュラー80オクタン以上
ZC19010000

チェンソー 機械損料

大垣市 3頁



 単価表(SJ0090)

週単位 1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

合　計 1.000 台

単位当り 1.000 台 　当り

トラック2t積運転

軽油

小型ローリー
ZC19020000

摘　　　　要

運転手（一般）

RW1015

トラック機械損料

MC001910

大垣市 4頁



 単価表(SJ0101)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

日

1.700 台

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

摘　　　　要

普通作業員

樹木抜根（C=0.6m以上0.9ｍ未満）

4~4.5t　吊能力2.9t
単価表(SJ0071)

チェーンソー運転

RW1002

クレーン車運転

単価表(SJ0090)

単価表(SJ0120)

トラック2t積運転

大垣市 5頁



 単価表(SJ0100)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

日

4.200 台

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

樹木抜根（C=0.9ｍ以上1.2ｍ未満）

クレーン車運転

4~4.5t　吊能力2.9t
単価表(SJ0071)

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

トラック2t積運転

単価表(SJ0090)

チェーンソー運転

単価表(SJ0120)

大垣市 6頁



 単価表(SJ0099)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

日

10.000 台

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

樹木抜根（C=1.2ｍ以上）

RW1002

クレーン車運転

摘　　　　要

普通作業員

単価表(SJ0120)

トラック2t積運転

4~4.5t　吊能力2.9t
単価表(SJ0071)

チェーンソー運転

単価表(SJ0090)

大垣市 7頁



 単価表(SJ0360)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

時間

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

根囲い保護材撤去

45kg/枚

クレーン車運転

4~4.5t　吊能力2.9t
単価表(SJ0071)

大垣市 8頁



 単価表(SJ0009)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.600 ｔ

人

人

人

日

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

常温合材　t=3cm

摘　　　　要

アスファルト混合物

仮復旧工

RW1025

普通作業員

常温型
ZN218720

土木一般世話役

RW1001

振動コンパクタ運転

RW1002

特殊作業員

施工歩掛表(KF104500-0002)

大垣市 9頁



 単価表(SJ0010)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

サバ土

TJ0030

客土

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、機械費，労務費
のみ 施工P単価表(CB210410-0015)

大垣市 10頁



 単価表(SJ0310)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

街渠設置工

再利用設置、B種(180/205×250×600)、再
生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、18-8-25高炉W/C≦60、 施工P単価表(CB422510-0016)

大垣市 11頁



 単価表(SJ0320)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

1.700 m3

20.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再利用設置、A種(120×120×600)、再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、不要 施工P単価表(CB422520-0017)

植樹帯設置工

再利用

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0019)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、
養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 施工P単価表(CB240010-0018)

大垣市 12頁



 単価表(SJ0330)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

16.700 個

100.000 ｍ

1.700 m3

20.000 m2

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

植樹帯設置工

Ａ 12×12×60㎝
ZC152200A0

地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

新規

摘　　　　要

地先境界ブロック

小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、
養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 施工P単価表(CB240010-0018)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

設置、A種(120×120×600)、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40、不要 施工P単価表(CB422520-0020)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0019)

大垣市 13頁



 単価表(SJ0340)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

10.000 m3

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

型枠式カラータイル

TJ0010

石張りシート舗装工

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、28mm以上34mm未満、クラッシャーラ
ン C-30、全ての費用 施工P単価表(CB410010-0022)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉
W/C≦60、養生無し、現場内小運搬無し、 施工P単価表(CB240010-0021)

大垣市 14頁



 単価表(SJ0350)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

アスファルト舗装工

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密 施工P単価表(CB410260-0023)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、28mm以上34mm未満、クラッシャーラ
ン C-30、全ての費用 施工P単価表(CB410010-0022)

大垣市 15頁



共通仕様書 

●  本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」、

公園緑地財団「公園管理ガイドブック」、公園緑地維持管理研究会編「公園

緑地の維持管理と積算」、国土交通省（旧建設省）都市局公園緑地課監修「公

園緑地工事共通仕様書」、「都市公園技術標準解説書」、住宅都市整備公団監

修「造園施設標準設計図集」（いずれも最新版）、国土交通省制定「都市公園

における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」、(一社)日本公園施設業協

会「遊具の安全に関する基準」、その他関係法令に準拠して行うこと。 

●  産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃

棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物

処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されて

いることを確認すること。 

●  工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の

縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建

設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材

の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内に

おける分別収集など環境負荷の軽減に努めること。 

●  受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する

項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書

に記載し、工事完成までに所定の様式により提出することができる。 

●   中間検査の実施は「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、

中間検査は給付の対象としない。 

●  入札に際し、現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループ

へ連絡すること。 

●  本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担

すること。 

●  着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこ

と。 

●  施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補

修すること。 

●  本工事の施工に関しては別途工事等がある場合には、その兼ね合いについ

て十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。 

●  本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において、市内業者を活用する

よう努めること。 

 



●  工事請負代金額が 500万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリン

ズ）に登録し、その写しを提出すること。 

●  本工事は「建設現場の週休 2 日」の普及および浸透に向けて、週休 2日制

工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地

区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や

工程の調整を求めるものではない。 

● 休工とは、現場事務所での事務作業を含め 1日を通して現場や現場事務所が

閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要

な作業を行う場合を除く） 

 

 

 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ
b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議 （ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B78人

コンクリート塊、アスファルト塊、木くず

その他

再 生 材 使 用
関 係

As合材、RC砕石

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

関連工事との工程調整を行うこと

排ガス

用 地

樹木撤去工事

薬液注入関係

排 水 工 関 係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

4ｋｍ、5.5ｋｍ、11ｋｍ

同時期

公 害 対 策

瑞穂市

7km程度

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

該当なし

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

水替工

○

○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○

○ ○

○ ○
○

○
○

○ ○

○

○

○


