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位　置　図

施工箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（補）北公園野球場グラウンド土改修工事 仕様書

大垣市　八島町地内

契約第214号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和８年　５月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：公園工事

1    式

1    式

月単位

1    式

210    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

0.300 m3 施工P単価表(CB210520-0002)

2    m3 施工P単価表(CB210030-0003)

2    m3 施工P単価表(CB210410-0004)

  北公園野球場グラウンド土改修工事

    土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未
満

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

      作業土工

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

60    m3 施工P単価表(CB210110-0005)

70    m3 TJ0350

1    式

月単位

1    式

2,290    m2 単価表(SJ0250)

397    m2 単価表(SJ0260)

1    式 TJ0190

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装工

      クレイ系舗装工

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有
り、17.0km以下

投棄料

揖斐郡大野町

プラント組立・解体

内野（混合土）舗装

外野（芝生）舗装

    付帯工

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0130)

3    箇所 単価表(SJ0150)

1    箇所 単価表(SJ0170)

16    箇所 単価表(SJ0230)

1    式

月単位

1    式

397    m2 TJ0380

      野球場付帯施設工

ホームベース

内　　訳　　表

名　　　　　称

ピッチャーマウンド構築

ポイント杭

塁ベース

      既設芝撤去工

既設芝撤去

    撤去工

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0280)

3    箇所 単価表(SJ0290)

1    箇所 単価表(SJ0300)

1    式

月単位

1    式

146    m2 施工歩掛表(WB253610-0001)

146    m2 施工歩掛表(WB253610-0003)

ホームベース撤去

内　　訳　　表

名　　　　　称

      野球場付帯施設撤去工

    仮設工

塁ベース撤去

ピッチャープレート撤去

設置

敷鉄板設置撤去工

撤去

      作業ヤード整備工

敷鉄板設置撤去工

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TJ0360

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0310)

1    式

月単位

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、月単位

1    式

      既設物調整工

既設物調整

内　　訳　　表

名　　　　　称

賃料及び整備費

敷鉄板

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

  一般管理費等

合計

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 7頁



施工歩掛表(WB253610-0001)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 月単位

RW1025

とび工

RW1006

普通作業員

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

施工歩掛表(KC216100-0002)

諸雑費

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(KC216100-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

月単位

RW1014

軽油

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(WB253610-0003)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 月単位

RW1025

とび工

RW1006

普通作業員

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

施工歩掛表(KC216100-0002)

諸雑費

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB010030-0004)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

25.600 ｔ

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

月単位

合　計

施工歩掛表(WB010040-0005)

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB010040-0005)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

月単位

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

合　計

ZC39889020

単位当り 　当り

大垣市 5頁



施工歩掛表(WB010020-0006)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 25.6 ｔ 月単位

合　計

ZNJ00560

単位当り 　当り

大垣市 6頁



 単価表(SJ0250)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

内野（混合土）舗装

摘　　　　要

表層工

単価表(SJ0060)

単価表(SJ0050)

表面処理

大垣市 1頁



 単価表(SJ0050)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.000 m3

4.000 m3

3.000 m3

13.000 m3

13.000 m3

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

表層工

粒度分布調整材

TJ0120

摘　　　　要

既設表層土

TJ0260

ふるい・混練り工

TJ0140

改良土

ソイルミックス改良材#10相当品以上
TJ0130

敷ならしおよび不陸整正

単価表(SJ0020)

混練り土場内小運搬

TJ0150

仕上工

単価表(SJ0040)

締固め

コンバインド型（3～4t級）
単価表(SJ0030)

大垣市 2頁



 単価表(SJ0050)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表層工

摘　　　　要

大垣市 3頁



 単価表(SJ0020)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

土木一般世話役

敷ならしおよび不陸整正

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

RW1002

大垣市 4頁



 単価表(SJ0030)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ｈ

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

振動ローラ運転費

コンバインド型（3～4t級）
単価表(SJ0031)

締固め

コンバインド型（3～4t級）

大垣市 5頁



 単価表(SJ0031)

月単位 1 ｈ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

時間

合　計 1.000 ｈ

単位当り 1.000 ｈ 　当り

振動ローラ運転費

小型ローリー
ZC19020000

運転手（特殊）

コンバインド型（3～4t級）

摘　　　　要

軽油

排出ガス対策型
MC006570

RW1014

振動ローラ機械損料

大垣市 6頁



 単価表(SJ0040)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仕上工

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

大垣市 7頁



 単価表(SJ0060)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 kg

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表面処理

TJ0390

表面処理工

摘　　　　要

表層安定材

TJ0400

大垣市 8頁



 単価表(SJ0260)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

摘　　　　要

張芝工

再利用
単価表(SJ0220)

外野（芝生）舗装

大垣市 9頁



 単価表(SJ0220)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

2.000 m3

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

張芝工

再利用
TJ0320

目土

再利用

摘　　　　要

高麗芝

単価表(SJ0270)

TJ0330

芝設置

大垣市 10頁



 単価表(SJ0270)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

芝設置

造園工

RW1004

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

普通作業員

RW1002

大垣市 11頁



 単価表(SJ0130)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

ホームベース

ホームベース

単価表(SJ0140)

ゴム製＋台付
TJ0290

ホームベース据付

大垣市 12頁



 単価表(SJ0140)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ホームベース据付

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

大垣市 13頁



 単価表(SJ0150)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

0.100 m2

0.040 m3

0.400 m2

0.200 ｍ

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

塁ベース

固定金具付
TJ0300

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

塁ベース

小型構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、
一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増 施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0006)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

VPφ13
TJ0310

金具据付

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0008)

水抜き管

単価表(SJ0160)

大垣市 14頁



 単価表(SJ0160)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

金具据付

特殊作業員

RW1001

大垣市 15頁



 単価表(SJ0170)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 m3

0.800 m3

0.600 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

摘　　　　要

既設表層土

ピッチャーマウンド構築

TJ0120

改良土

TJ0260

粒度分布調整材

単価表(SJ0180)

締め固め

ソイルミックス改良材#10相当品以上
TJ0130

敷ならしマウンド整形工

単価表(SJ0110)

仕上げ工

ピッチャーマウンド
単価表(SJ0190)

ピッチャープレート

ピッチャーマウンド（スプリンクラー高さ
調整含む） 単価表(SJ0200)

大垣市 16頁



 単価表(SJ0170)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

ピッチャーマウンド構築

摘　　　　要

大垣市 17頁



 単価表(SJ0180)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

敷ならしマウンド整形工

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

普通作業員

RW1002

大垣市 18頁



 単価表(SJ0190)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

供用日

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ピッチャーマウンド

摘　　　　要

タンパ及びランマ機械損料

締め固め

MC006515

大垣市 19頁



 単価表(SJ0110)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

ピッチャープレート

ゴム製＋台付
TJ0280

ピッチャープレート

ピッチャープレート据付

単価表(SJ0120)

大垣市 20頁



 単価表(SJ0120)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

土木一般世話役

ピッチャープレート据付

RW1001

RW1025

特殊作業員

大垣市 21頁



 単価表(SJ0200)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕上げ工

ピッチャーマウンド（スプリンクラー高さ調整含む）

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

大垣市 22頁



 単価表(SJ0230)

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 本

1.000 式

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

ポイント杭

ポイント杭

ポイント杭
単価表(SJ0240)

TJ0340

設置工

大垣市 23頁



 単価表(SJ0240)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

設置工

ポイント杭

摘　　　　要

普通作業員

RW1002
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 単価表(SJ0280)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

土木一般世話役

ホームベース撤去

RW1001

RW1025

特殊作業員
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 単価表(SJ0290)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

塁ベース撤去

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025
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 単価表(SJ0300)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ピッチャープレート撤去

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1001
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 単価表(SJ0310)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

普通作業員

RW1002

既設物調整
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 単価表(F999100001-01)

月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0004)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 25.6 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0006)

大垣市 1頁



共通仕様書 

●  本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」、

公園緑地財団「公園管理ガイドブック」、公園緑地維持管理研究会編「公園

緑地の維持管理と積算」、国土交通省（旧建設省）都市局公園緑地課監修「公

園緑地工事共通仕様書」、「都市公園技術標準解説書」、住宅都市整備公団監

修「造園施設標準設計図集」（いずれも最新版）、国土交通省制定「都市公園

における遊具の安全確保に関する指針（改定版）」、(一社)日本公園施設業協

会「遊具の安全に関する基準」、その他関係法令に準拠して行うこと。 

●  産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃

棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物

処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されて

いることを確認すること。 

●  工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の

縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建

設機械の利用促進、低振動工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材

の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内に

おける分別収集など環境負荷の軽減に努めること。 

●  受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する

項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書

に記載し、工事完成までに所定の様式により提出することができる。 

●   中間検査の実施は「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、

中間検査は給付の対象としない。 

●  入札に際し、現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループ

へ連絡すること。 

●  本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担

すること。 

●  着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこ

と。 

●  施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補

修すること。 

●  本工事の施工に関しては別途工事等がある場合には、その兼ね合いについ

て十分協議を行い、不明箇所があり次第、監督員と協議・打合せを行うこと。 

●  本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において、市内業者を活用する

よう努めること。 

 



●  工事請負代金額が 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリン

ズ）に登録し、その写しを提出すること。 

●  本工事は「建設現場の週休 2 日」の普及および浸透に向けて、週休 2日制

工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地

区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や

工程の調整を求めるものではない。 

● 休工とは、現場事務所での事務作業を含め 1日を通して現場や現場事務所が

閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要

な作業を行う場合を除く） 

 

 

 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c
４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）

ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e
f

再 生 材 使 用
関 係

RC砕石

その他

体育連盟

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

受注者において安全対策を徹底し、現場内への工事車両出入りの

薬液注入関係

近隣施設等に損傷を与えないよう、十分注意すること

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

施工状況写真を添付し提出すること

施行着手時に起工測量を行うこと

該当なし

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

月単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

際は、十分注意すること。

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

揖斐郡大野町

13km程度

排水工 関係

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

水替工

仮設工関係

敷鉄板

工事用道路

安 全 対 策

公 害 対 策

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

（仮称）北公園野球場防球ネット増設工事

未定

用 地

○ ○
○

○ ○ ○
○

○ ○

○ ○
○

○ ○

○ ○
○
○

○

○
○
○

○

○

○ ○
○

○
○

○

○

○


