
契 第 号

大 垣 市

設計書

令 和  8 年 度

262

（補）橋梁補修（塗装）（源氏橋）工事

大垣市 木戸町 地内ほか

道120



12883
矢印

12883
楕円

12883
テキスト ボックス
位　置　図

12883
テキスト ボックス
施工箇所



路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

契約第２６２号

単 価 適 用 年 月 令和８年　６月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　６月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

（補）橋梁補修（塗装）（源氏橋）工事 仕様書

大垣市　木戸町　地内ほか

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：鋼橋架設工事

1    式

1    式

月単位

1    式

334    m2 単価表(SJ0010)

332    m2 単価表(SJ0040)

月単位

1    式

5    缶 TJ0050

UN認定品　オープンタイプ

      廃材処理工

PCB保管容器（200L鋼製ドラム缶）

2種ケレン後1種ケレン

塗装塗替工　Rc-Ⅰ系

      塗装塗替工

塗装塗替　素地調整

  本工事費

    （補）橋梁補修（塗装）（源氏橋）工事

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0160)

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0050)

1    式 単価表(SJ0060)

月単位

1    式

1    式 単価表(SJ0080)

人・日 施工歩掛表(WB010212-0006)

1    式

直接工事費計

足場工

交通誘導警備員Ｂ

      仮設工

環境対策設備

安全設備

      有害物質対策工

内　　訳　　表

名　　　　　称

研削材処分
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

月単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、月単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、月単位

1    式

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

    技術管理費

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 5頁



施工歩掛表(DC072845-0001)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

２種ケレン､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00E05150200

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整][月単位]

塗替塗装 素地調整［標単］

2種ケレン（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし 月単位
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施工歩掛表(DC072850-0002)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00E05191100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り][有機ジンクリッチペイント(1
層)][月単位]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 月単位
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施工歩掛表(DC072850-0003)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00E05171100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
(2層)][月単位]

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 月単位
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施工歩掛表(DC072850-0004)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー170g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00E05231100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料][月単
位]

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 月単位
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施工歩掛表(DC072850-0005)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

スプレー140g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間

Q00E05251100

単　価 摘　　　　要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料][月単
位]

塗替塗装 塗装作業［標単］

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 月単位
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施工歩掛表(WB010212-0006)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日単位当り 　当り

合　計

RW1045

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

月単位
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 単価表(SJ0010)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

1種ケレンによる研削材およびケレンかす
単価表(SJ0030)

2種ケレン後の1種ケレン（サンドブラス
ト） 単価表(SJ0020)

研削材およびケレンかす回収・積込工

2種ケレン（動力工具と手工具の併用）、
無・昼間、補正なし 施工歩掛表(DC072845-0001)

素地調整後1種ケレン（研削材使用量
19kg/m2）

塗装塗替　素地調整

2種ケレン後1種ケレン

摘　　　　要

塗替塗装 素地調整［標単］
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 単価表(SJ0020)

月単位 60 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1,140.000 kg

1.000 式

台・日

台・日

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

諸雑費

X981036

軽油

小型ローリー
ZC19020000

トラック（クレーン装置付き）

4t車　2.9t吊
TJ0040

コンプレッサー損料

190PS　18.5m3/min　ドライタイプ
TJ0030

ブラスト機材損料

TJ0020

ブラスト用研削材

TJ0010

橋りょう塗装工

RW1023

摘　　　　要

橋りょう世話役

RW1024

素地調整後1種ケレン（研削材使用量19kg/m2）

2種ケレン後の1種ケレン（サンドブラスト）
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 単価表(SJ0020)

月単位 60 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 60.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

素地調整後1種ケレン（研削材使用量19kg/m2）

2種ケレン後の1種ケレン（サンドブラスト）

摘　　　　要
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 単価表(SJ0030)

月単位 80 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

台・日

台・日

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

合　計 80.000 m2

X981036

小型ローリー
ZC19020000

諸雑費

4t車　2.9t吊
TJ0040

軽油

190PS　18.5m3/min　ドライタイプ
TJ0030

トラック（クレーン装置付き）

本体およびホースノズル等
TJ0120

コンプレッサー損料

RW1023

回収機材損料

RW1024

橋りょう塗装工

1種ケレンによる研削材およびケレンかす

摘　　　　要

橋りょう世話役

研削材およびケレンかす回収・積込工
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 単価表(SJ0030)

月単位 80 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 m2 　当り

1種ケレンによる研削材およびケレンかす

摘　　　　要

研削材およびケレンかす回収・積込工
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 単価表(SJ0040)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

塗替塗装 塗装作業［標単］

上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプ
レー) 赤系、補正なし、無・昼間 施工歩掛表(DC072850-0005)

塗替塗装 塗装作業［標単］

中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプ
レー) 赤系、補正なし、無・昼間 施工歩掛表(DC072850-0004)

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 施工歩掛表(DC072850-0003)

摘　　　　要

塗替塗装 塗装作業［標単］

下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプ
レー)1層、補正なし、無・昼間 施工歩掛表(DC072850-0002)

塗装塗替工　Rc-Ⅰ系
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 単価表(SJ0160)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 車

6.000 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0070

TJ0060

研削材処分費

摘　　　　要

収集運搬

研削材処分
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 単価表(SJ0050)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

12.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

10.000 ｍ

1.000 台・月

セット

セット

エアシャワー用HEPAフィルター

ZC64130001

エアシャワー用プレフィルター

ZC64120001

エアシャワー賃料

PCB用
ZC64110002

吸気用ダクト

吸込側298φ
ZC64050001

負圧集塵装置用HEPAフィルター

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64040004

負圧集塵装置用2次フィルター

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64020004

負圧集塵装置用1次フィルター

負圧集塵装置（30ｍ2/min　対象：PCB）
ZC64010004

摘　　　　要

負圧集塵装置賃料

100V  30ｍ2/min　対象：PCB
ZC64001004

環境対策設備

大垣市 19頁



 単価表(SJ0050)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 台・月

セット

セット

1.000 台

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

簡易セキュリティルーム

PCB用
ZC64100002

真空掃除機用HEPAフィルター

ZC64090001

真空掃除機用フィルター

PCB用
ZC64080002

真空掃除機賃料

ZC64070001

環境対策設備

摘　　　　要
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 単価表(SJ0060)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 個

1.000 台

4.000 本

1.000 本

48.000 着

48.000 組

48.000 足

合　計 1.000 式

JIS T 8115　TypePB(6)準拠品
ZC64200001

JIS T 8116適合品
ZC64190001

シューズカバー

JIS T 8115 Type5,6適合品（非防水タイ
プ） ZC64180001

防護手袋

Φ19 10m程度
TJ0100

使い捨て化学防護服

Φ9 20m程度
TJ0090

エアラインホース

TJ0110

エアラインホース

JIS T 8153規格
TJ0080

定置式ろ過筒

摘　　　　要

エアラインマスク（ブラスト用）

安全設備
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 単価表(SJ0060)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要

安全設備
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 単価表(SJ0080)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

250.000 m2

250.000 m2

250.000 m2

250.000 m2

250.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

吊りチェーン盛り替え工

単価表(SJ0085)

ブラスト用養生シート工

TJ0360

朝顔＋板張防護工＋シート張防護工

タイプB
TJ0350

床面シート張り

TJ0340

摘　　　　要

吊り足場

タイプA3
TJ0330

足場工

大垣市 23頁



 単価表(SJ0085)

月単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

X98M104

RW1002

諸雑費

RW1022

普通作業員

RW1024

橋りょう特殊工

摘　　　　要

橋りょう世話役

吊りチェーン盛り替え工
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 単価表(SJ0090)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

1.000 検体

溶出試験

1.4-ジオキサン
TJ0310

溶出試験

セレン
TJ0300

溶出試験

ヒ素
TJ0290

溶出試験

カドミウム
TJ0280

含有試験

PCB
TJ0190

溶出試験

六価クロム
TJ0180

溶出試験

鉛
TJ0170

摘　　　　要

溶出液作成

TJ0160

研削屑試験費
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 単価表(SJ0090)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 検体

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

溶出試験

水銀
TJ0320

研削屑試験費

摘　　　　要
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 単価表(F999400001-01)

月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

単価表(SJ0090)

技術管理費

摘　　　　要

研削屑試験費
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仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市建設建設建設建設部部部部道路道路道路道路課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用利用利用利用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    

  



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ
c

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e

特 記 仕 様 書 上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。施 工 条 件

明 示 項 目 明 示 事 項 制 約 条 件 等

工 程

橋梁補修工事

同時期

11月以降に現場施工を行うこと。

関連工事との工程調整を行うこと

用 地

公 害 対 策

排ガス

工 事 用 道 路

安 全 対 策

2名（工事の起終点）、参考延べ人数：B8人

仮 設 工 関 係

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

研削材

排 水 工 関 係
水替工

廃材の分別解体等の方法

工事支障物件

薬液注入関係

再 生 材 使 用
関 係

その他

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

月単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

大垣土木事務所

ＮＴＴ

※月単位（理由：工程の連続性に起因して施工の繁閑差が生じる工事のため)

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

降雨時は河川増水時の現場管理

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

施工状況写真を添付し提出すること

該当なし

設置してある境界鋲・杭等については、

○

○

○

○

○
○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○
○

○ ○
○

○
○
○

○ ○

○

○

○


