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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

契約２６５号

単 価 適 用 年 月 令和８年　６月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　６月　１日

竣  工  年  月  日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

工事番号 事 業 名

（補）橋梁補修（大持橋）工事

大垣市　上石津町牧田　地内

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：河川・道路構造物工事

1    式

1    式

週単位

1    式

81    m3 施工P単価表(CB225510-0001)

130    m2 施工P単価表(CB240210-0002)

4    m3 施工P単価表(CB240010-0003)

3    m2 施工P単価表(CB240210-0004)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-
25(高炉)、養生無し、小型車割増無し、全ての費用

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

24-12-25高炉W/C≦55、一般養生、延長無し、無し

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

      函渠工

コンクリート（場所打函渠）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  （補）橋梁補修（大持橋）工事

    函渠工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 施工歩掛表(DC062105-0001)

7.950 ｔ 施工歩掛表(WB810010-0002)

53    m2 単価表(SJ0010)

空m3 施工歩掛表(DC025705-0003)

掛m2 施工歩掛表(WB252110-0004)

空m3 施工歩掛表(DC025705-0003)

1    式 単価表(SJ0250)

週単位

1    式

      土工

支保工

4ｍ未満

函渠内護岸工

4ｍ未満

足場工

安全ネットを計上する

ゼロスペースボート据付工

支保工

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1.592 t、0.520
t、5.836 t、0 t、0 t、0 t、0 t

鉄筋工（市場単価）

一般構造物

内　　訳　　表

名　　　　　称

鉄筋工（材料費）

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

70    m3 施工P単価表(CB210100-0006)

70    m3 施工P単価表(CB210020-0007)

50    m3 施工P単価表(CB210100-0008)

50    m3 施工P単価表(CB210020-0009)

9    m3 施工P単価表(CB210410-0010)

110    m3 施工P単価表(CB210110-0011)

110    m3 ZC30000100

1    式

    取付護岸工

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、
15.5km以下

処理費（建設発生土）

（良質土）

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

岩塊･玉石、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

岩塊･玉石、土量50,000m3未満

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、小規模(標準)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害有り、5,000m3未満、破砕片
除去無し、集積押土無し

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0020)

1    箇所 単価表(SJ0030)

1    箇所 単価表(SJ0040)

1    箇所 単価表(SJ0050)

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0060)

1    箇所 単価表(SJ0070)

縦溝（１）

縦溝（２）

      縦溝

練石積工（３）

練石積工（４）

練石積工（２）

      練石積工

練石積工（１）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0080)

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0090)

1    箇所 単価表(SJ0100)

1    箇所 単価表(SJ0110)

1    箇所 単価表(SJ0120)

週単位

1    式

3    m3 施工P単価表(CB226120-0013)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40

小口止工（４）

      裏込砕石

小口止工（３）

小口止工（１）

小口止工（２）

      小口止工

内　　訳　　表

名　　　　　称

縦溝（３）

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ01202)

1    箇所 単価表(SJ01204)

1    箇所 単価表(SJ01206)

1    箇所 単価表(SJ01208)

1    式

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0130)

取付壁（１）

      取付工

すりつけ工（４）

    橋梁付属物工

すりつけ工（３）

すりつけ工（１）

すりつけ工（２）

内　　訳　　表

名　　　　　称

      すりつけ工

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0140)

1    箇所 単価表(SJ0150)

1    箇所 単価表(SJ0160)

1    式

週単位

1    式

2    m3 施工P単価表(CB210030-0022)

2    m3 単価表(SJ0390)

2    m3 施工P単価表(CB210110-0011)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、
15.5km以下

土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し

路床盛土

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    排水構造物工

取付壁（３）

取付壁（４）

名　　　　　称

取付壁（２）

内　　訳　　表

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m3 ZC30000100

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0180)

1    箇所 単価表(SJ0190)

1    箇所 単価表(SJ0200)

3    箇所 単価表(SJ0210)

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ0220)

張コンクリート復旧工

      張コンクリート復旧工

側溝（３）

取付処理工

側溝（２）

      側溝工

側溝（１）

名　　　　　称

処理費（建設発生土）

（良質土）

内　　訳　　表

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

0.500 m3 単価表(SJ0310)

49    m3 単価表(SJ0320)

13    m3 単価表(SJ0330)

0.500 m3 施工P単価表(CB227010-0026)

0.500 m3 ZC29450001

62    m3 施工P単価表(CB227010-0027)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、14.4km以下、全ての費用

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、14.4km以下、全ての費用

構造物撤去工（無筋）

構造物撤去工（練石積）

構造物撤去工（有筋）

名　　　　　称

    構造物撤去工

      構造物撤去工

内　　訳　　表

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

62    m3 ZC29450002

11    ｍ 施工P単価表(CB430510-0028)

12    m2 施工P単価表(CB430310-0029)

0.600 m3 施工P単価表(CB227010-0030)

1    ｔ ZC29510001

1    橋 単価表(SJ0340)

1    式

週単位

1    式

      舗装工

仮設橋撤去

L=8.0m W=1.5m A=12m2

    附帯工

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無
し、4.5km以下、全ての費用

処分費（上石津町乙坂）

 アスファルト処理場 塊 40x40cm以下

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以
下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

51    m2 施工P単価表(CB410260-0031)

51    m2 施工P単価表(CB410030-0032)

40    m3 単価表(SJ0390)

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ0350)

週単位

1    式

1    箇所 単価表(SJ0230)

1    式

    仮設工

ブロック塀復旧工

ガードレール撤去・復旧

      ブロック塀復旧工

      路側防護柵

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-30、全ての費用

路床盛土

内　　訳　　表

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ0410)

76    m2 施工歩掛表(WB251970-0034)

5.300 m3 TJ0092

7    ｔ 施工歩掛表(WB251930-0035)

7    ｔ 施工歩掛表(WB251930-0036)

1    式 施工歩掛表(WB251910-0037)

1    式 単価表(SJ0370)

山留材賃料

供用日数= 30 日

仮設排水路工(1)

設置、使用する

仮設工(切梁・腹起し)

撤去、使用する

横矢板

松板材　t=70mm

仮設工(切梁・腹起し)

仮設工（横矢板）

設置

      仮設工

仮設土留工（親杭）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0380)

1    式 単価表(SJ0360)

1    式 TJ0132

1    台 TJ0112

人 RW1045

1    式

  共通仮設費

直接工事費計

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

敷鉄板賃料

仮設材（昇降設備）

敷鉄板設置・撤去

内　　訳　　表

名　　　　　称

仮設排水路工(2)

大垣市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

週単位

1    式

施工地域：施工地域補正なし、週単位

1    式

1    式

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  現場管理費

    現場管理費（積上）

  共通仮設費計

純工事費

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

  スクラップ評価額

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

  一般管理費等

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC062105-0001)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.640 ｔ

0.536 ｔ

6.011 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ２９～３２mm

ZC17040029

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm

ZC17040016

異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

異形棒鋼

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、1.592 t、0.520 t、5.836 t、0 t、0 t、0 t、0 t 週単位

大垣市 1頁



施工歩掛表(WB810010-0002)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00F50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 週単位

大垣市 2頁



施工歩掛表(DC025705-0003)

100 空m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

1.000 式

100.000 空m3

1.000 空m3単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費 (仮設器材等費用)

RW1006

普通作業員

RW1033

とび工

RW1025

型わく工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

支保工

4ｍ未満 週単位

大垣市 3頁



施工歩掛表(WB252110-0004)

100 掛m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 掛m2

1.000 掛m2単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対低騒音/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88740250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

足場工

安全ネットを計上する 週単位

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB240730-0005)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

62.920 m3

時間

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010150-0007)

諸雑費

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0006)

機械運転費

RW1002

生コンクリート

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ
設計量 52 ｍ3、目地材なし

週単位

大垣市 5頁



施工歩掛表(DC400110-0006)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

18- 8-40BB W/C=60%以下

ZC13734008

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 週単位

大垣市 6頁



施工歩掛表(KC010150-0007)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919504-0008)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

機械運転費

週単位

大垣市 7頁



施工歩掛表(KC919504-0008)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

超低騒音型･排ガス対策

MC043960

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

週単位

大垣市 8頁



施工歩掛表(WB240720-0009)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

10.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1033

普通作業員

RW1025

型わく工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ）

縦排水溝 週単位

大垣市 9頁



施工歩掛表(WB240730-0010)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

60.500 m3

時間

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010150-0007)

諸雑費

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0006)

機械運転費

RW1002

生コンクリート

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ
設計量 50 ｍ3、目地材なし

週単位

大垣市 10頁



施工歩掛表(WB240730-0011)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

39.930 m3

時間

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC010150-0007)

諸雑費

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0006)

機械運転費

RW1002

生コンクリート

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ
設計量 33 ｍ3、目地材なし

週単位

大垣市 11頁



施工歩掛表(DC022505-0012)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

10.400 m3

日

1.000 式

1.000 式

X981036

X981036

諸雑費

KC114650

雑工種（基礎砕石工）

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0013)

コンクリートポンプ車運転費【基準】

RW1033

生コンクリート

RW1002

型わく工

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

現場打擁壁工（小規模）

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は足場無、有、無、無、
無、無

週単位

大垣市 12頁



施工歩掛表(DC022505-0012)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

現場打擁壁工（小規模）

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は足場無、有、無、無、
無、無

週単位

大垣市 13頁



施工歩掛表(DC400110-0013)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

18- 8-40BB

ZC1373408B

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 週単位

大垣市 14頁



施工歩掛表(KC114650-0014)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

ブーム式

MC006715

小型ローリー

ZC19020000

コンクリートポンプ車機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

コンクリートポンプ車運転費【基準】

週単位

大垣市 15頁



施工歩掛表(DC073710-0015)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

5.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

３００Ａ　300×300×2000mm

ZC1473300A

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00F03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU3型（3種） 車道用

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置

週単位

大垣市 16頁



施工歩掛表(DC073720-0016)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

２５０　362× 90×500mm

ZC14830250

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00F03030100

鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６２×５００×９０　、設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位

大垣市 17頁



施工歩掛表(DC073725-0017)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

300 412× 95×500mm

ZC18330028

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00F03030100

鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（鋼製）［標単］

鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（２種）　、設置、
無・昼間、施工箇所補正無

週単位

大垣市 18頁



施工歩掛表(WB240730-0018)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

12.100 m3

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用

施工歩掛表(DC400110-0019)

諸雑費

RW1002

生コンクリート

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 10
ｍ3、目地材なし

週単位

大垣市 19頁



施工歩掛表(DC400110-0019)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

割増

ZC13890000

18- 8-25BB W/C=60%以下

ZC13732508

生コンクリート　小型車割増

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用 週単位

大垣市 20頁



施工歩掛表(WB240720-0020)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 式

10.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1033

普通作業員

RW1025

型わく工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ）

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 週単位

大垣市 21頁



施工歩掛表(DC073005-0021)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位

大垣市 22頁



施工歩掛表(DC073005-0022)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00F06010100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位

大垣市 23頁



施工歩掛表(WB252810-0023)

10 t 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

日

1.000 式

10.000 t

1.000 t単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対2014/25t吊　オペレーター付

ZC0403050025

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1012

普通作業員

RW1022

溶接工

RW1024

橋りょう特殊工

単　価 摘　　　　要
橋りょう世話役

上部工架設・撤去工

撤去 週単位

大垣市 24頁



施工歩掛表(WB252830-0024)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

高欄設置・撤去工

単管パイプ型、撤去 週単位

大垣市 25頁



施工歩掛表(WB810530-0025)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　Gr-A・B・C-4E

Q00F55030500

単　価 摘　　　　要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]

ガードレール撤去工（市場単価）

Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位

大垣市 26頁



施工歩掛表(WB810510-0026)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　塗装品Gr-C-4E

Q00F55010500

単　価 摘　　　　要
ガードレール設置工（市場単価）[完全週休2日]

ガードレール設置工（市場単価）

土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、加算額な
し

週単位

大垣市 27頁



施工歩掛表(DC062105-0027)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.004 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.004 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 週単位

大垣市 28頁



施工歩掛表(WB230810-0028)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

0.730 ｔ

日

日

日

施工歩掛表(KC214050-0031)

施工歩掛表(KC171750-0030)

空気圧縮機運転費

施工歩掛表(KC171700-0029)

ダウンザホールハンマ運転

土砂埋戻し用

ZN687912

大口径ボーリングマシン運転

RW1002

H形鋼

RW1001

普通作業員

RW1006

特殊作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

場所打杭（ダウンザホールハンマ）
Ｂ工法(大口径ボーリングマシン)、Ｈ形鋼杭(土砂埋戻し)、Ｈ300型、本設(目的)物の場合、掘削長：砂
質土 0 m/本、掘削長：粘性土 0 m/本、掘削長：ﾚｷ～中硬岩 7.8 m/本、掘削長：硬岩 0 m/本、杭長
7.8 m/本、ボルト接合、標準以外、溶接またはボルト接合 1 回、材料質量 0.093 t、発生土、有り

週単位

大垣市 29頁



施工歩掛表(WB230810-0028)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 式

1.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対2次/25t吊　オペレーター付

ZC78790250

諸雑費

単　価 摘　　　　要
ラフテレーンクレーン賃料

場所打杭（ダウンザホールハンマ）
Ｂ工法(大口径ボーリングマシン)、Ｈ形鋼杭(土砂埋戻し)、Ｈ300型、本設(目的)物の場合、掘削長：砂
質土 0 m/本、掘削長：粘性土 0 m/本、掘削長：ﾚｷ～中硬岩 7.8 m/本、掘削長：硬岩 0 m/本、杭長
7.8 m/本、ボルト接合、標準以外、溶接またはボルト接合 1 回、材料質量 0.093 t、発生土、有り

週単位

大垣市 30頁



施工歩掛表(KC171700-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC005585

単　価 摘　　　　要
ボーリングマシン 機械損料

大口径ボーリングマシン運転

週単位

大垣市 31頁



施工歩掛表(KC171750-0030)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006140

単　価 摘　　　　要
ダウンザホールハンマ 機械損料

ダウンザホールハンマ運転

週単位

大垣市 32頁



施工歩掛表(KC214050-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2次/可搬式エンジン 18～19m3／min

ZC79020180

小型ローリー

ZC19020000

空気圧縮機賃料

単　価 摘　　　　要
軽油

空気圧縮機運転費

週単位

大垣市 33頁



施工歩掛表(DC025205-0032)

10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

10.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC111550-0033)

諸雑費

RW1002

バイブロハンマ杭打機運転費【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板打込工（陸上施工)

1.5、0 週単位

大垣市 34頁



施工歩掛表(KC111550-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC0401026055

MC002770

クローラクレーン機械損料

小型ローリー

ZC19020000

バイブロハンマ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バイブロハンマ杭打機運転費【基準】

週単位

大垣市 35頁



施工歩掛表(WB251970-0034)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

仮設工（横矢板）

設置 週単位

大垣市 36頁



施工歩掛表(WB251930-0035)

10 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

日

1.000 式

10.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対2011/25t吊　オペレーター付

ZC98790250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1012

普通作業員

RW1006

溶接工

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

仮設工(切梁・腹起し)

設置、使用する 週単位

大垣市 37頁



施工歩掛表(WB251930-0036)

10 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

日

1.000 式

10.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対2011/25t吊　オペレーター付

ZC98790250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1012

普通作業員

RW1006

溶接工

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

仮設工(切梁・腹起し)

撤去、使用する 週単位

大垣市 38頁



施工歩掛表(WB251910-0037)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

副部材(B)

ZNX91918

副部材(A)

ZNX91917

修理費及び損耗費

副部材(A)

ZNX91916

修理費及び損耗費

Ｈ形鋼（山留主部材）

ZNX91914

副部材賃料

ZNJ01465

修理費及び損耗費

単　価 摘　　　　要
賃料

山留材賃料

供用日数= 30 日 週単位

大垣市 39頁



施工歩掛表(WB252730-0038)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 枚

10.000 m3

日

1.000 式

10.000 袋合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0039)

諸雑費

ZNX91080

バックホウ運転費(賃料)【基準】

1ﾄﾝ土のう・丸型

ZC20090000

購入土

RW1002

大型土のう

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 週単位

大垣市 40頁



施工歩掛表(WB252730-0038)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 袋単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 週単位

大垣市 41頁



施工歩掛表(KC216100-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積
0.35m3)吊能力2.9t

ZC59122035

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

大垣市 42頁



施工歩掛表(DC022105-0040)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC110850-0041)

RW1002

機械運転費

単　価 摘　　　　要
普通作業員

大型土のう処分運搬工

積み込み 週単位

大垣市 43頁



施工歩掛表(KC110850-0041)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919582-0042)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

機械運転費

週単位

大垣市 44頁



施工歩掛表(KC919582-0042)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 供用日

1.000 供用日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019620

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

バックホウ機械損料

週単位

大垣市 45頁



施工歩掛表(DC022105-0043)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC015600-0044)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

大型土のう処分運搬工

運搬 週単位

大垣市 46頁



施工歩掛表(KC015600-0044)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

 

ZC61010401

施工歩掛表(KC919514-0045)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位

大垣市 47頁



施工歩掛表(KC919514-0045)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001865

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

週単位

大垣市 48頁



施工歩掛表(WB251910-0046)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

副部材(B)

ZNX91918

副部材(A)

ZNX91917

修理費及び損耗費

副部材(A)

ZNX91916

修理費及び損耗費

Ｈ形鋼（山留主部材）

ZNX91914

副部材賃料

ZNJ01465

修理費及び損耗費

単　価 摘　　　　要
賃料

山留材賃料

供用日数= 30 日 週単位

大垣市 49頁



施工歩掛表(WB251910-0047)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

副部材(B)

ZNX91918

副部材(A)

ZNX91917

修理費及び損耗費

副部材(A)

ZNX91916

修理費及び損耗費

Ｈ形鋼（山留主部材）

ZNX91914

副部材賃料

ZNJ01465

修理費及び損耗費

単　価 摘　　　　要
賃料

山留材賃料

供用日数= 30 日 週単位

大垣市 50頁



施工歩掛表(DA071040-0048)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

100.000 ｍ

人

人

人

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

100.000 ｍ合　計

RW1014

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.45m3

ZC59110045

軽油

RW1002

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

呼び径６００㎜

ZN74650600

土木一般世話役

単　価 摘　　　　要
高密度ポリエチレン管

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、φ600mm 週単位

大垣市 51頁



施工歩掛表(DA071040-0048)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、φ600mm 週単位

大垣市 52頁



施工歩掛表(DC029010-0049)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.400 m3

170.000 枚

人

10.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

RW1002

62×48cm　ポリエチレン製

ZC20010000

普通作業員(土のう撤去)

ZNJ01690

土のう

RW1002

土砂(170袋×0.02m3)

単　価 摘　　　　要
普通作業員(土のう拵，積立)

土のう工(小口並べ)

ビニル袋 週単位

大垣市 53頁



施工歩掛表(WB253610-0050)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0051)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 週単位

大垣市 54頁



施工歩掛表(KC216100-0051)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

大垣市 55頁



施工歩掛表(WB253610-0052)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0051)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 週単位

大垣市 56頁



施工歩掛表(WB010020-0053)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 21.7 ｔ 週単位

大垣市 57頁



施工歩掛表(WB010030-0054)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

21.700 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0055)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

週単位

大垣市 58頁



施工歩掛表(WB010040-0055)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

大垣市 59頁



施工歩掛表(WB010020-0056)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 11.766 ｔ 週単位

大垣市 60頁



施工歩掛表(WB010030-0057)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

11.770 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0058)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

週単位

大垣市 61頁



施工歩掛表(WB010040-0058)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

大垣市 62頁



 単価表(SJ0010)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

73.500 枚

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

t=15mm　0.91×1.6m
TJ0010

X981036

ゼロスペースボード

RW1002

諸雑費

RW1033

普通作業員

RW1025

型わく工

ゼロスペースボート据付工

摘　　　　要

土木一般世話役

大垣市 1頁



 単価表(SJ0250)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

44.000 m3

39.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0002)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0005)

函渠内護岸工

大垣市 2頁



 単価表(SJ0020)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 m2

1.000 m3

0.030 m3

0.200 m2

0.040 m3

0.004 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0016)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226180-0015)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0014)

現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-25(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0003)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
施工P単価表(CB226120-0013)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

練石積工（１）

大垣市 3頁



 単価表(SJ0030)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.000 m2

1.000 m3

0.030 m3

0.200 m2

0.040 m3

0.004 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0016)

現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226180-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0014)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-25(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0003)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
施工P単価表(CB226120-0013)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

練石積工（２）

大垣市 4頁



 単価表(SJ0040)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 m2

2.000 m3

0.050 m3

0.300 m2

0.060 m3

0.006 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0016)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226180-0015)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

化粧型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0017)

現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-25(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0003)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
施工P単価表(CB226120-0013)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

練石積工（３）

大垣市 5頁



 単価表(SJ0050)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

8.000 m2

3.000 m3

0.090 m3

0.400 m2

0.100 m3

0.010 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0016)

現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226180-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

化粧型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0017)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-25(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0003)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40
施工P単価表(CB226120-0013)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

練石積工（４）

大垣市 6頁



 単価表(SJ0060)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.400 m2

16.000 m2

2.000 m3

0.050 m3

0.300 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0002)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0019)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

積工、再生クラッシャランRC-40
施工P単価表(CB221850-0018)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

縦排水溝
施工歩掛表(WB240720-0009)

裏込材（クラッシャラン）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、 施工歩掛表(WB240730-0005)

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ）

摘　　　　要

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水
溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦溝（１）

大垣市 7頁



 単価表(SJ0070)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.600 m2

17.000 m2

2.000 m3

0.050 m3

0.300 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0019)

裏込材（クラッシャラン）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

積工、再生クラッシャランRC-40
施工P単価表(CB221850-0018)

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ）
縦排水溝

施工歩掛表(WB240720-0009)

摘　　　　要

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水
溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)
縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、 施工歩掛表(WB240730-0010)

縦溝（２）

大垣市 8頁



 単価表(SJ0080)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.800 m2

14.000 m2

1.000 m3

0.030 m3

0.200 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0002)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型車割 施工P単価表(CB240010-0019)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

積工、再生クラッシャランRC-40
施工P単価表(CB221850-0018)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

縦排水溝
施工歩掛表(WB240720-0009)

裏込材（クラッシャラン）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

縦排水溝、クレーン機能付バックホウ、
18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、 施工歩掛表(WB240730-0011)

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ）

摘　　　　要

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水
溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

縦溝（３）

大垣市 9頁



 単価表(SJ0090)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

現場打小口止コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226190-0020)

小口止工（１）

大垣市 10頁



 単価表(SJ0100)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226190-0020)

摘　　　　要

現場打小口止コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小口止工（２）

大垣市 11頁



 単価表(SJ0110)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.600 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

現場打小口止コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226190-0020)

小口止工（３）

大垣市 12頁



 単価表(SJ0120)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.200 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小型車割
増無し 施工P単価表(CB226190-0020)

摘　　　　要

現場打小口止コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小口止工（４）

大垣市 13頁



 単価表(SJ01202)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.100 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、2.0ｍを超え2.5ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0021)

すりつけ工（１）

大垣市 14頁



 単価表(SJ01204)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.900 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

すりつけ工（２）

大垣市 15頁



 単価表(SJ01206)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

すりつけ工（３）

大垣市 16頁



 単価表(SJ01208)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

雑割石、3.0ｍを超え5.0ｍ以下、各種、再
生クラッシャランRC-40、無し 施工P単価表(CB221810-0012)

摘　　　　要

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

すりつけ工（４）

大垣市 17頁



 単価表(SJ0130)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.800 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

現場打擁壁工（小規模）

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、
18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は 施工歩掛表(DC022505-0012)

取付壁（１）

大垣市 18頁



 単価表(SJ0140)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.400 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、
18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は 施工歩掛表(DC022505-0012)

摘　　　　要

現場打擁壁工（小規模）

取付壁（２）

大垣市 19頁



 単価表(SJ0150)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.800 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

現場打擁壁工（小規模）

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、
18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は 施工歩掛表(DC022505-0012)

取付壁（３）

大垣市 20頁



 単価表(SJ0160)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

重力式擁壁（高さ1ｍを超え2ｍ未満）、
18-8-40(高炉)、計上無し、一般足場又は 施工歩掛表(DC022505-0012)

摘　　　　要

現場打擁壁工（小規模）

取付壁（４）
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 単価表(SJ0390)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.300 m3

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し
施工P単価表(CB210520-0023)

摘　　　　要

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

路床盛土

大垣市 22頁



 単価表(SJ0180)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.500 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SJ0170)

摘　　　　要

側溝敷設工

側溝（１）
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 単価表(SJ0170)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.560 m3

2.000 m2

20.000 枚

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

蓋版（ＣＯ製）［標単］

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６２×
５００×９０　、設置、無・昼間、施工箇 施工歩掛表(DC073720-0016)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0004)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0024)

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0015)

側溝敷設工

大垣市 24頁



 単価表(SJ0190)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SJ0170)

摘　　　　要

側溝敷設工

側溝（２）

大垣市 25頁



 単価表(SJ0200)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.400 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

側溝敷設工

単価表(SJ0171)

側溝（３）
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 単価表(SJ0171)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.560 m3

2.000 m2

20.000 枚

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ
５３４６相当、４１２×５００×９５（２ 施工歩掛表(DC073725-0017)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0004)

蓋版（鋼製）［標単］

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0024)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ
３００×２０００㎜、施工箇所補正無、 施工歩掛表(DC073710-0015)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

側溝敷設工
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 単価表(SJ0210)

週単位 3 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.008 m3

合　計 3.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用
施工P単価表(CB240060-0025)

取付処理工
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 単価表(SJ0220)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.700 m2

0.200 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
施工歩掛表(WB240720-0020)

防草コンクリート、人力打設、18- 8-25BB
W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使 施工歩掛表(WB240730-0018)

型枠工（縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ）

摘　　　　要

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水
溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

張コンクリート復旧工
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 単価表(SJ0310)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策しない 施工歩掛表(DC073005-0021)

構造物撤去工（有筋）
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 単価表(SJ0320)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策しない 施工歩掛表(DC073005-0022)

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

構造物撤去工（無筋）
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 単価表(SJ0330)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 m3

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策しない 施工歩掛表(DC073005-0022)

構造物撤去工（練石積）
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 単価表(SJ0340)

週単位 1 橋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.796 t

16.000 ｍ

合　計 1.000 橋

単位当り 1.000 橋 　当り

単管パイプ型、撤去
施工歩掛表(WB252830-0024)

撤去
施工歩掛表(WB252810-0023)

高欄設置・撤去工

L=8.0m W=1.5m A=12m2

摘　　　　要

上部工架設・撤去工

仮設橋撤去
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 単価表(SJ0350)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

4.500 ｍ

4.500 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

ガードレール設置工（市場単価）

土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m
未満、通常（6時～20時）、時間制限な 施工歩掛表(WB810510-0026)

摘　　　　要

ガードレール撤去工（市場単価）

Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時
～20時）、時間制限なし 施工歩掛表(WB810530-0025)

ガードレール撤去・復旧
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 単価表(SJ0230)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.040 m3

0.650 m2

0.010 m3

0.100 m2

1.000 式

0.004 ｔ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

一般構造物
施工歩掛表(WB810010-0002)

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.004 t、
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 施工歩掛表(DC062105-0027)

鉄筋工（市場単価）

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0004)

鉄筋工（材料費）

小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、
養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 施工P単価表(CB240010-0034)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型 施工P単価表(CB240010-0033)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ブロック塀復旧工
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 単価表(SJ0410)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

13.000 本

13.000 本

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

材料費

ボルトナット・継手プレート等
TJ0153

電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ矢板打込工（陸上施工)

1.5、0
施工歩掛表(DC025205-0032)

摘　　　　要

場所打杭（ダウンザホールハンマ）

Ｂ工法(大口径ボーリングマシン)、Ｈ形鋼
杭(土砂埋戻し)、Ｈ300型、本設(目的)物 施工歩掛表(WB230810-0028)

仮設土留工（親杭）
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 単価表(SJ0370)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

11.000 ｍ

11.000 ｍ

28.000 袋

28.000 枚

28.000 枚

1.000 m3

1.000 式

1.000 式供用日数= 30 日
施工歩掛表(WB251910-0047)

供用日数= 30 日
施工歩掛表(WB251910-0046)

山留材賃料

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋
ZC33810001

山留材賃料

運搬
施工歩掛表(DC022105-0043)

プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）

積み込み
施工歩掛表(DC022105-0040)

大型土のう処分運搬工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以
下、-3ｍ以上2ｍ以下 施工歩掛表(WB252730-0038)

大型土のう処分運搬工

単価表(SJ0290)

大型土のう工

単価表(SJ0280)

鋼製コルゲートフリューム（U型）撤去工

摘　　　　要

鋼製コルゲートフリューム（U型）敷設工

仮設排水路工(1)
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 単価表(SJ0370)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.700 ｔ

2.100 ｔ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0143

TJ0142

整備費　H鋼250×250

摘　　　　要

整備費　H鋼350×350

仮設排水路工(1)
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 単価表(SJ0280)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

鋼製U型ベンチフリューム　B1800×H1200

リース期間3ヵ月
(29500+2850+2640+2460)×0.2 TJ0030

バックホウ賃料

騒対無/排対2次/山積み0.8m3
ZC79090060

普通作業員

RW1002

特殊作業員

RW1001

摘　　　　要

土木一般世話役

RW1025

鋼製コルゲートフリューム（U型）敷設工
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 単価表(SJ0290)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

騒対無/排対2次/山積み0.8m3
ZC79090060

RW1002

バックホウ賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

摘　　　　要

土木一般世話役

鋼製コルゲートフリューム（U型）撤去工
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 単価表(SJ0380)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

60.000 ｍ

60.000 ｍ

1.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

土のう工(小口並べ)

ビニル袋
施工歩掛表(DC029010-0049)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,φ600mm
単価表(SJ0300)

摘　　　　要

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、φ600mm
施工歩掛表(DA071040-0048)

仮設排水路工(2)
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 単価表(SJ0300)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

RW1014

小型ローリー
ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.45m3
ZC59110045

軽油

RW1002

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,φ600mm

摘　　　　要

土木一般世話役

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械撤去
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 単価表(SJ0360)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

126.000 m2

126.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

敷鉄板設置撤去工

撤去
施工歩掛表(WB253610-0052)

摘　　　　要

敷鉄板設置撤去工

設置
施工歩掛表(WB253610-0050)

敷鉄板設置・撤去
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 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0057)

運搬重量= 11.766 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0056)

仮設材等積込み取卸し

施工歩掛表(WB010030-0054)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 21.7 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0053)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）
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 単価表(F999600001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要

遠隔臨場Webシステム使用料

TJ0122

現場管理費積上分
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 単価表(F999900001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.796 ｔ

合　計 1.000 式

TJ0042

スクラップ評価額

摘　　　　要

スクラップ　H1
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仕仕仕仕            様様様様            書書書書    

    

大垣市大垣市大垣市大垣市建設建設建設建設部部部部道路道路道路道路課課課課    

 

一  般  仕  様  書 

    

本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕本工事は、「特記仕様」、「設計図」、岐阜県「岐阜県建設工事共通仕様書」様書」様書」様書」((((最新版最新版最新版最新版))))、その、その、その、その他他他他

関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。関係法令に準拠して行うこと。    

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提の提の提の提

出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が業廃棄物が

最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。    

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用利用利用利用

の促進、の促進、の促進、の促進、粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動工法の利動工法の利動工法の利動工法の利

用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理のの適正処理のの適正処理のの適正処理の徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包徹底、過剰な梱包

の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めるこの削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。と。と。と。    

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域地域地域地域

社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に施工計画書に施工計画書に施工計画書に記載し記載し記載し記載し、、、、工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の工事完了時までに所定の

様式により提様式により提様式により提様式により提出することができる。出することができる。出することができる。出することができる。    

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、給付給付給付給付

の対の対の対の対象としない。象としない。象としない。象としない。    

入入入入札札札札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡するこに際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グループへ連絡すること。と。と。と。    

本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。が一切代行し、その費用を負担すること。    

着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員とととと協議協議協議協議・打合せ・打合せ・打合せ・打合せをををを行うこと行うこと行うこと行うこと。。。。    

施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。    

本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があり次り次り次り次

第、監督員第、監督員第、監督員第、監督員と協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うことと協議・打合せを行うこと。。。。    

本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。    

工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が工事請負代金額が 500 500 500 500 万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、万円以上の工事は、工事実績情報システム（コリンズ）に登録し、そそそそ

の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。の写しを提出すること。    

本工事は本工事は本工事は本工事は「建設「建設「建設「建設現場の週休現場の週休現場の週休現場の週休 2 2 2 2 日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、日」の普及および浸透に向けて、週休週休週休週休 2222 日日日日制制制制工事の工事の工事の工事の適否適否適否適否にににに関わ関わ関わ関わ

らずらずらずらず、、、、土曜日の土曜日の土曜日の土曜日の休工に休工に休工に休工に努める努める努める努める「「「「まんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデーまんなかホリデー（（（（中部地区中部地区中部地区中部地区統一統一統一統一のののの一斉一斉一斉一斉休工休工休工休工）」に取組む）」に取組む）」に取組む）」に取組むものとものとものとものと

するするするする。。。。なお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的ななお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。休工や工程の調整を求めるものではない。    

休工とは休工とは休工とは休工とは、、、、現場事務所での現場事務所での現場事務所での現場事務所での事務作業を事務作業を事務作業を事務作業を含め含め含め含め 1111 日日日日をををを通して通して通して通して現場や現場や現場や現場や現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所がががが閉所閉所閉所閉所されているされているされているされている

状態を状態を状態を状態をいういういういう。。。。（（（（巡回巡回巡回巡回パトロールやパトロールやパトロールやパトロールや保守点検等保守点検等保守点検等保守点検等現場現場現場現場管理上管理上管理上管理上必要な必要な必要な必要な作業を作業を作業を作業を行う行う行う行う場合を場合を場合を場合を除く除く除く除く））））    

  



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e

1名（工事の起終点）、参考延べ人数：B66人

親杭、横矢板、切梁、大型土のう、敷鉄板

コンクリート塊、アスファルト塊

その他

再 生 材 使 用
関 係

大垣土木事務所

As合材、RC砕石

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（発注者指定方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等

配水管

明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

河川内作業は11月以降に施工すること

排ガス

用 地

防護柵設置工事

薬液注入関係

必要に応じ、試掘を実施して施工すること。

中電柱移転あり

排水工関係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工事用道路

仮設工関係

鋼製コルゲートフリューム、高密度ポリエチレン管

同時期

公 害 対 策

安八郡輪之内町塩喰

14km程度

降雨時は河川増水時の現場管理

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

該当なし

施工状況写真を添付し提出すること

中部電力、NTT

水替工

○

○

○

○
○

○ ○ ○
○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○

○ ○ ○ ○ ○
○

○

○

○ ○

○ ○
○

○ ○
○

○
○
○

○ ○

○

○

○


