
As As

54ヌ572

下

C

水
槽

WC

φ110

φ60

W300

側溝

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日 1

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

大持橋　構造一般図

DL=57.00

+21.49
GH=58.64
FH=     

横断図(側面図)

+21
.49

 大
持橋

W=4
.20

～5.3
0 L

=7.
63

DL=57.00

縦断図
(中心)

Ｎ値
0 10 20 30 40 50

14

50/15

50/12

50/14

50/15

50/6

50/2

50/2

0.00

0.75

1.75

2.90

8.02

Ｎ値
0 10 20 30 40 50

8

18

50/1

50/1

50/3

50/16

50/2

50/2

0.00

2.00

4.70

5.15

7.90
8.02

B-2 B-1

    砂礫　　　

砂岩

泥岩

玉石混り     砂礫　　　
玉石混り

玉石混り

砂岩

泥岩

砂礫

600～ 6700 600～

4600

60
0

36
00

55
0

47
50

10
0

50
0

1:
0.
51:0.5

25
0

25
0～

56
0

1800 600605～608

60
0

36
00

55
0

10
0

88
4

47
50

100

60
0

100

12
00

50
0

400～

16
00

i=2.28%

50
0

1500 4807～6104 1500

7900

100

1800～3100

1
2
0
0

4
0
0
5
0
0

120 0
400

5 00

95 95

400～

8
1
0

(
8
7
0
)

均しコンクリート
18-8-25

5
5
0

7
9
6

62
0～

1.5%

FH=62.89

FH=58.63

FH=57.53

FH=57.65

FH=58.75

FH=62.96

FH=62.93
FH=63.21FH=63.15

8
7
0

81
0

VPφ75
L=650mm

VPφ75
L=650mm

S=1:100

H.W.L

余裕高

流木深

H.W.L

余裕高

流木深

大持橋　構造一般図

62.26

61.39

61.87

61.93

62.39

60.69

59.98

59.32

59.08

62.73天

61.32

62.41敷

58.71

58.59

62.11

59.31

62.70

60.74

58.76

58.79

58.58

61.29

62.67天

62.93

62.90

敷62.7

62.17

62.59

62.93

62.54

62.12敷

62.04敷

62.71天

62.
88

62.23敷

1
.
3
0

62.42敷

61.31

62.03敷
63.01天

天63.06

62.55

敷62.67

63.01

62.61敷

不明

不明

62.93

W
4
00

 
H6

0
0

敷Co

62.10

縦溝(2)

取付護岸(3)

1500

取付護岸(4)

取付護岸(1)

縦溝(1)

縦溝(3)

1500

1
8
0
0

1
5
0
0

H6

H1

H13

H9

H8

H11

H7

H4

H2

H10

H12

H3

H5

G
r-

C-
4
E 

L=
4
.0

m
,支

柱
N=

2本

撤
去

・
再

設
置

U形側溝1(撤去・復旧)
300A L=1.40m

U形側溝3(撤去・復旧)
300A L=1.00m

2
3
0
0

2
3
0
0

1
8
0
0

1
2
0
0

1
7
0
0

1
8
0
0

800

1
8
0
0

1500

2
5
0
0

2
3
0
0

2
0
0
0

6
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

6
0
8

4
8
0
8

VPφ75
L=650mm

A=50.8m2
As舗装

60.52

60.58

61.81

敷Co

取付護岸(2)

U形側溝2(撤去・復旧)
300A L=1.50m

4600

600 6700 600

7900

6
0
0

1
8
0
0

3
1
0
0

6
0
8

6
1
0
8

砂防指定地区域界 砂防指定地区域界平面図



62.26

62.39

60.69

61.93

61.39

61.87

62.73

62.76 62.11

60.74

60.52

61.32

60.43

61.22

62.70

60.58

58.71

58.59

58.79

59.98

58.58

58.76

59.08

59.39

59.51

59.70

59.31

59.32

59.47

59.45

61.67

61.29

61.61

62.73天

62.41敷

62.80

62.78

62.93

62.93

62.
88

62.12敷
62.67天

61.31

6
1
.
3
0

60.02

61.94

61.44

62.54

63.00

62.93

62.23敷

敷62.24
天62.70

62.59

62.74

62.42敷
62.71天

61.81

62.17

62.03敷

62.04敷

62.90

63.12

63.33
63.15

63.15

64.49

敷62.79

天63.06

63.28

63.37

62.81敷62.55

62.61敷
63.01天

敷62.67

63.07天

63.01

和田支4

ホース
格納箱

54ヌ572

不明

不明

仕

下

下

下

F

63.38

C

左1

62.93

VP φ200

下

63.00

敷Co

敷Co

木造2

側溝
W300

φ110

φ60

62.10
水

槽

WC

鉄骨3

W
40

0
 H
6
00

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

計画平面拡大図

2

K1

計画平面拡大図

縦溝(1)

取付護岸(1) 取付護岸(3)

縦溝(3)

取付護岸(4)

取付護岸(2)

縦溝(2)

As舗装
A=51.3m2

1500
1500

U形側溝2(撤去・復旧)
300A L=1.00m

U形側溝1(撤去・復旧)
300A L=1.50m

U形側溝3(撤去・復旧)
300A L=1.40m

2
3
0
01
8
0
0

1
2
0
0

2
3
0
0

1
7
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

800

1500

2
5
0
0

2
3
0
0

【凡例2】
舗装復旧
表層　密粒アスコン(13) t=5cm
路盤　再生砕石RC-30　  t=10cm

2
0
0
0

1
8
0
0

1
5
0
0

H6

H5

H4

H3

H2

H13

H12

H11

H10

H9

H8

H7H1

H鋼位置 座標
【凡例1】
親杭横矢板工　H300×300

P-1.5m

土留め存置

G
r
-C

-4
E
 L

=4
.
5m

,支
柱

N=
2
本

撤
去

・
再

設
置

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

座標
X座標 Y座標名　称

-74919.051X2 -61383.790

-74934.657X1 -61390.253

X4

X3

X6

X5

X7

-74926.756 -61381.320

-74925.396 -61383.820

-74924.478 -61386.037

-74922.556 -61391.462

-74923.308 -61388.863

Z高さ

62.93

62.80

58.55

59.32

58.64

58.69

58.57

100 360 100

560

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

モルタル1:3
A=0.05m2

モルタル1:3

50

▽水路敷

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

50

モルタル1:3

側溝 標準取付図

平 面 図

縦 断 図

横 断 図

表層 t=50mm

路盤 t=100mm

4
0
0

300

3
0
0
～

4
8
0

A

A'

A-A'断面

90°
00′

00″

X,Y,Z座標

(施設位置座標 図示)

X座標 Y座標名　称 H鋼天端標高 X座標 Y座標名　称 H鋼天端標高

H1 -74929.858 -61384.237 62.825

H2 -74929.214 -61385.564 62.791

H3 -74928.640 -61386.950 62.757

H4 -74928.066 -61388.335 62.722

-74927.493H5 -61389.721 62.688

-74927.009H6 -61391.112 62.654

H7 -74921.901 -61380.941 62.825

H8 -74921.462 -61382.354 62.791

H9 -74920.894 -61383.742 62.757

H10 -74920.325 -61385.130 62.722

H11 -74919.757 -61386.518 62.688

H12 -74919.188 -61387.906 62.654

H13 -74918.863 -61389.397 62.620

1
0
0

3
7
0

3
0

4
0
0

張コン(t=10cm)
取り壊し A=1.07m2
復旧     A=0.72m2

500 500

600 6700 600

7900

6
0
0

1
8
0
0

1
8
0
0

6
0
8

4
8
0
8

6
0
0

1
8
0
0

3
1
0
0

6
0
8

6
1
0
8

S=1:100

砂防指定地区域界 砂防指定地区域界

+7.89

NO0

+26.72

+25.73

+21.49

+15.74

+
3
0
.
5
2

+
2
9
.
9
0

+
2
8
.
1
0

+
2
4
.
2
0

+
2
0
.
3
4

+
1
8
.
5
4

+13.86

S=1:40

側溝工

側溝工

側溝工



DL=57.00

DL=57.00

DL=57.00

+15.74

+25.73

+21.49

GH=59.30
FH=     

GH=58.55
FH=     

GH=58.64
FH=     

As As

4500

300

49
00

43
40

4500

300

300

48
10 53

20

50
0～

50
0～

1:0.5

4500

FH=62.40 FH=61.80

FH=62.50

FH=63.01

1:0.5
1:
0.
5

1:
0.
45

60
0

60
0

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

3

大持橋　計画横断図

S=1:100

大持橋  計画横断図

CL

CL

CL



BOXカルバート一般図

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

S=1:200

BOXカルバート

一般図

4

5460

6110

6012

4810

4908

7
9
0
0

6
0
0 3
0
0

6
1
0
0

3
0
0 6
0
0

600

600

600

600

99.35 ﾟ

１

１

２

２

３

３

5460

608 4252 600

5460

5
6
3
4

8
8
4

5
5
0

3
6
0
0

6
0
0

5
5
4
6

7
9
6

5
5
0

3
6
0
0

6
0
0

7900

7900

7
9
6

4
7
5
0

7
9
6

4
7
5
0

6
0
0

3
6
0
0

5
5
0

600 6700 600

6
0
0

3
6
0
0

5
5
0

600

6700

600

7900

600 6700 600

3
0
0

300

3
0
0

300

1
0
0

4
7
5
0

8100

100 7900 100

1
0
0

4
7
5
0

8006

8006

8
8
4

4
7
5
0

8
8
4

4
7
5
0

6
0
0

3
6
0
0

5
5
0

608 6790 608

ＢＯＸ断面図
１－１

左口翼壁正面図(下流側)
２－２

右口翼壁正面図(上流側)
３－３

側面図

平面図

(上流側)(下流側)

8
7
0

8
1
0



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

5

BOXカルバート

配筋図(本体)(1)

BOXカルバート配筋図(本体)(1)
S=1:100

S13 D13

F13 D13

W6 D13 W6 D13

7900

600 6700 600

4
7
5
0

6
0
0

3
6
0
0

5
5
0

7900

4
7
5
0

3
0
0

300

3
0
0

300

100
100

1
0
0

100
100

1
1
0

1
0
0

1
1
0

100 10
0

100 400
200

26x250=6500
200

400 100

100 400
200

26x250=6500
200

400 100

1
1
0

3
8
0
1
5
5

1
4
x
2
5
0
=
3
5
0
0

1
5
53
5
0

1
0
0

1
1
0

3
8
0
1
5
5

1
4
x
2
5
0
=
3
5
0
0

1
5
53
5
0

1
0
0

S1 D29
S2 D29

F1 D29
F2 D29

S7 D29

W1 D16 W1 D16

F7 D29

S11 D13 S11 D13

F11 D13 F11 D13

S2 D29
S1 D29

F2 D29
F1 D29

S7 D29

W1 D16 W1 D16

F7 D29

S11 D13 S11 D13

F11 D13 F11 D13

S3 D29
S4 D29

F3 D29
F4 D29

S8 D29

W1 D16

F8 D29

S12 D13

F12 D13

S5 D29
S6 D29

F5 D29
F6 D29

S8 D29

W1 D16

F8 D29

S12 D13

F12 D13

断面図

１ １

２ ２

３ ３

４ ４

５

５

６

６

７

７

８

８

位置図

600

100 400 100

2
5
0

2
5
0

W5 D13

W4 D13

W1 D16

S2 F2 D29 D29

W6 D13

側壁部

組立図
S=1:20

6
0
0

1
1
0

3
8
0

1
1
0

500 500 500

F7 D29

F1 F2 D29 D29

F10 D13

F9 D13

F13 D13

底版部

5
5
0

1
0
0

3
5
0

1
0
0

500 500 500

S1 S2 D29 D29

S7 D29

S9 D13

S10 D13

S13 D13

頂版部



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

BOXカルバート

S=1:100

BOXカルバート配筋図(本体)(2)

配筋図(本体)(2)

6

S10 D13

6110

7
9
0
0

4810

7
9
0
0

6
0
0

6
7
0
0

6
0
0

6
0
0

6
7
0
0

6
0
0

99.35 ﾟ

1385.7
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

84.9
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

117.8
2x133.9
=267.8

3x250
=750

84.9
2x133.9
=267.8

3x250
=750

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

S7 D29

S8 D29

S11 D13

S11 D13

S12 D13

S9 D13

S10 D13

6110

7
9
0
0

4810

7
9
0
0

99.35 ﾟ

1385.7
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

84.9
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

117.8
2x133.9
=267.8

3x250
=750

84.9
2x133.9
=267.8

3x250
=750

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

S2 D29

S1 D29

S1 D29

S2 D29

S4 D29

S3 D29

S6 D29

S5 D29

頂版上面図
１－１

頂版下面図
２－２



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

BOXカルバート

配筋図(本体)(3)

7

S=1:100

BOXカルバート配筋図(本体)(3)

F10 D13

6110

7
9
0
0

4810

7
9
0
0

6
0
0

6
7
0
0

6
0
0

6
0
0

6
7
0
0

6
0
0

99.35 ﾟ

1385.7
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

84.9
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

117.8
2x133.9
=267.8

3x250
=750

84.9
2x133.9
=267.8

3x250
=750

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

F7 D29

F8 D29

F11 D13

F11 D13

F12 D13

F9 D13

F10 D13

6110

7
9
0
0

4810

7
9
0
0

99.35 ﾟ

1385.7
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

84.9
2x156.2
=312.4

16x250=4000
2x156.2
=312.4

100

117.8
2x133.9
=267.8

3x250
=750

84.9
2x133.9
=267.8

3x250
=750

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

2
0
0

2
6
x
2
5
0
=
6
5
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
0

F2 D29

F1 D29

F1 D29

F2 D29

F4 D29

F3 D29

F6 D29

F5 D29

底版上面図
３－３

底版下面図
４－４



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

BOXカルバート

配筋図(本体)(4)
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工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

BOXカルバート
縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日 9

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

配筋図(本体)(5)
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加工図

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

D29 7000 21 5.04 35.280 741

D29 7000 21 5.04 35.280 741

D29 7000 3 5.04 35.280 106

D29 6500 3 5.04 32.760 98

D29 7500 3 5.04 37.800 113

D29 4500 3 5.04 22.680 68

D29 7700 21 5.04 38.808 815

D29 7810 6 5.04 39.362 236

D13 5260 29 0.995 5.234 152 (平均長)

D13 5260 31 0.995 5.234 162 (平均長)

D13 1960 42 0.995 1.950 82

D13 1980 6 0.995 1.970 12

D13 1510 59 0.995 1.502 89 (平均長)

D13 1300 4 0.995 1.294 5

D16 4540 48 1.56 7.082 340

D13 5900 15 0.995 5.871 88

D13 5830 15 0.995 5.801 87

D13 4630 15 0.995 4.607 69

D13 4700 15 0.995 4.677 70

D13 670 152 0.995 0.667 101

D13 670 16 0.995 0.667 11

D29 7000 21 5.04 35.280 741

D29 7000 21 5.04 35.280 741

D29 7500 3 5.04 37.800 113

D29 4500 3 5.04 22.680 68

D29 7000 3 5.04 35.280 106

D29 6500 3 5.04 32.760 98

D29 7700 21 5.04 38.808 815

D29 7810 6 5.04 39.362 236

D13 5260 29 0.995 5.234 152 (平均長)

D13 5260 31 0.995 5.234 162 (平均長)

D13 1500 42 0.995 1.493 63

D13 1500 6 0.995 1.493 9

D13 1570 59 0.995 1.562 92 (平均長)

D13 1360 4 0.995 1.353 5

D29 5836 kg

D16 340 kg

D13 1411 kg

合計 7587 kg

鉄筋表
BOXカルバート配筋図(本体)(5)



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

BOXカルバート
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配筋図(左口翼壁)
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天端平面図
３－３

背面図
１－１

前面図
２－２

土留壁断面図
４－４

３ ３

４

４

１

１

２

２

位置図

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

L1 D13 2830 33 0.995 2.816 93

L2 D16 8290 1 1.56 12.932 13

L3 D16 8290 3 1.56 12.932 39

L4 D16 8290 1 1.56 12.932 13

L5 D16 8290 3 1.56 12.932 39

L6 D13 630 8 0.995 0.627 5

D16 104 kg

D13 98 kg

合計 202 kg

鉄筋表

S=1:100
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加工図

BOXカルバート配筋図(左口翼壁)



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

BOXカルバート

配筋図(右口翼壁)
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天端平面図
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背面図
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前面図
２－２

土留壁断面図
４－４

３ ３

４

４

１

１

２

２

位置図

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

R1 D13 2680 31 0.995 2.667 83

R2 D16 8180 3 1.56 12.761 38

R3 D16 8180 3 1.56 12.761 38

D16 76 kg

D13 83 kg

合計 159 kg

鉄筋表

S=1:100
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加工図

BOXカルバート配筋図(右口翼壁)



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課
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A

A

B

B

練石積(1)

4
9
4
0

560

1:0.51:0.4

縦溝(2)練石積(2)
D

D C

C

350
150

H鋼(H5)

H鋼(H8)

E

E F

F
縦溝(3)練石積(3)

小口止(4)

5
0
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3
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4
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4
3
4
0

(
4
2
9
0
)

(
4
3
3
0
)

▽FH=61.80

▽FH=58.61

300 1700 H鋼(H12)

H鋼(H13)

5
0
0

4
3
1
0

1:
0.
5

1:
0.
4

560

G

G

5
0
0

3
7
2
0

5
0
0

3
8
4
0

3
2
1
0

練石積(4)

6
0
0

FH=57.69▽

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

5
0
0

5
0
6
0

4
9
0
0

FH=58.29▽

FH=57.54▽ ▽FH=57.50

4
8
5
0

▽FH=58.25

6
0
0

FH=57.65▽ ▽FH=57.69 6
0
0

▽FH=57.51

▽FH=58.11

6
0
0

6
0
0

縦溝(1)

1800

(A-A) (B-B) (C-C) 

(E-E) (F-F) (G-G)

(D-D)
縦溝(2) 練石積(2)

小口止(2)

練石積(3) 縦溝(3)

小口止(3)

練石積(4)

小口止(4)

2000

(
4
8
2
0
)

裏込砕石 RC-40

A
B CD EF GH

K L M N

A

B

1.88m2

0.31m2

裏込砕石 RC-40

C

D

1.81m2

0.35m2

裏込砕石 RC-40

E

F

1.97m2

0.55m2

裏込砕石 RC-40

G

H

1.82m2

0.58m2

裏込砕石 RC-40

I

J

2.32m2

0.41m2

裏込砕石 RC-40

K

L

2.14m2

0.82m2

裏込砕石 RC-40

M

N

1.53m2

0.26m2

練石積 標準図

練石積
控え35cm

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25

560
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

150
350

500

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

練石積
控え35cm

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25

250※

560

5
0
0

5
3
5
0

4
2
5
0

6
0
0

I J

1:
0.
45

1:
0.

35

SL=5.34m

SL=5.09m

SL=5.28m

SL=5.03m

SL
=5
.3
9m

SL
=5
.6
2m

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

100

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25
t=10cm

350
150

350
150

500
300

720 720 720 720

770 770 660

500
300

500 300

500 300

H鋼(H2)
U型側溝

560 560

560

2
0
0

2
0
0

2
0
0

5
0
0
0

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

3
5
0
(
S
L
=
3
8
0
)

3
4
0
(
S
L
=
3
7
0
)

38
0

※練石積(3)は
 H=230mmによる

S=1:100

取付護岸 詳細図(2)

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

取付護岸　詳細図(2)

13



As
既設
石積

62.26

62.39

60.69

61.93

61.39

61.87

62.11

60.74

60.52

61.32

62.70

58.71

58.59

58.79

59.98

58.58

58.76

59.0859.31

59.32

62.93

62.93

62.
88

62.12敷
62.67天

61.31

0

62.23敷

62.17

62.55

62.61敷
63.01天

63.01

54ヌ572

C

62.93

敷Co

側溝

φ110

φ60

62.10

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

排水構造物工 詳細図

取付壁 詳細図

14

1:0.5

1:
0.
5

1
0
0 6
0
0

5
0
0

3
1
0
0

5
5
0

8
5
0

2
0
0

1
3
0
0

2
0
0

1
5
0
0

800 7900 (直) 1500

FH=62.90

FH=62.60

FH=62.88

FH=61.80

取付壁(4)
取付壁(2)

1
0
0 6
0
0

5
0
0

3
1
0
0

5
5
0

8
5
0

500

1500

2
0
0

1
3
0
0 1:0

.3

1:0.5

1:
0.

3

7900 (直) 1500

500

FH=63.00

FH=62.50

FH=58.64 FH=58.61

2
0
0

1
3
0
0

FH=63.00

▽FH=58.75

▽FH=58.25

取付壁(1) 取付壁(3)

1:
0.
45 1500

2
0
0

1
5
0
0

400

100 1000 100

1:
0.

3

1500

1
5
0 4
0
0
4
5
0

1500

2
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

100
400

100

1500

4
0
0

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=20cm

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=20cm

※取付排水側溝との調整長さによる。

側面図 断面図

平面図

側面図 断面図

平面図

取付壁(4)

取付壁(1),(3)

下流側

上流側

1
:
0
.
1

1
0
0
0

3
0

1
0
0

560

均しコンクリート t=100
σck=18N/mm2

PU3-B300-H300 10m当り

名　　称 規　　格 数　量 摘　要単位

個 5   

敷モルタル m3 0.111:3

均しコンクリート m2 5.6 18-8-40 t=10cm

均しコン型枠 m2 2.0 

(V=0.56m3)

PU3-B300-H300プレキャストＵ型側溝

枚 19   3種300Aコンクリート蓋

300

敷モルタル1:3 t=30

3
0
0

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用(T-25)とする。

枚B300用,T-25かさ上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 17.9kg/枚

　名称 　L(m)

　1.50

　1.00

　1.40

K1

取付壁(4)

取付壁(2)

取付壁(3)
取付壁(1)

位置図S=1:100(A1)
S=1:200(A3)

A
A

B

B

排水構造物工 詳細図

(B-B)

(A-A)

800※

2
0
0

13
0
0

13
0
0

100
400

100

800※

4
0
0

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2

基礎砕石
RC-40,t=20cm

側面図 断面図

平面図

取付壁(2)

100 1500
100 360 100

小型構造物

延長

　名称 　A(m2)

　0.50

　0.47

　0.47

床掘・埋戻し範囲

S=1:40

取付壁 詳細図
S=1:100

+26.72

+25.73

+21.49

+15.74

側溝蓋 300用

側溝工 標準図
PU3型

　側溝1

　側溝2

　側溝3

　側溝1

　側溝2

　側溝3

※側溝1：片側に張コン

1

※側溝3は、JIS側溝用かさ上げ

側溝3
側溝1

側溝2
300A L=1.00m

300A L=1.50m
300A L=1.40m

+
3
0
.
5
2

+
2
9
.
9
0

+
2
8
.
1
0

+
2
4
.
2
0

+
2
0
.
3
4

+
1
8
.
5
4



W400 H600

鉄骨3

WC

天
敷

天

敷

側溝

62.10

φ110

敷Co

φ60

槽
水

62.26

62.39

61.39

60.69

61.93

62.11

60.52

60.74

61.32

61.87

58.58

58.71

58.59

58.76

62.70

59.98

62.8
8

62.93

62.12

62.93

59.08

59.32

62.41

59.31

58.79

62.73

61.81

62.67

61
.3

0

62.17

62.55

62.61

63.01

63.01

54ヌ572 不明

61.31

62.23

62.54

C

62.93

敷

天

側溝

W300

W300

溝

天

敷

64.

.6
3

63.08

63.06

62.79

62.78

59.83 59.53

59
.4
6

59.38

62.66

62.27

FH=     
GH=58.55

+15.74

AsAs

H鋼(撤去済み)

FH=     
GH=58.64

FH=     
GH=59.30

+21.49 +25.73

DL=57.00 DL=57.00 DL=57.00

+15.74

+21.49

+25.73

+26.72

S=1:200

横断図

平面図

B-2
B-1

4500

300

300 300

撤去工詳細図(1)

掘削土量

コンクリート河床撤去 2.15m2

掘削土量

コンクリート河床撤去 1.93m2

掘削土量

コンクリート河床撤去 2.05m2

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

15

撤去工詳細図(1)

L
4
=
1
9
7
0

L
9
=
5
2
3
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L
1
0
=
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1
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0

L
5
=
8
1
0

L
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=
1
2
9
0

L
6
=
1
4
9
0

L
8
=
1
0
8
0

4
2
3
0

4
5
6
0

L
3
=
4
7
8
0

L
1
=
2
2
9
0

L
2
=
2
0
4
0

砂防指定地区域界

砂防指定地区域界

張りブロック撤去
A=1.47m2
L4=1.97m

張りブロック撤去
A=1.43m2
L5=0.81m

張りブロック撤去
A=1.66m2
L7=1.29m

L6=1.49m(同断面)

コンクリート護岸撤去
A=0.86m2
L8=1.08m

コンクリート護岸撤去
A=2.23m2
L9+L10=5.23+4.12=9.35m

練石積み撤去
A=0.94m2
L1=2.29m

練石積み撤去
A=2.07m2
L3=4.78m

練石積み撤去
A=0.64m2
L2=2.04m

15.00m215.30m210.80m2
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水
槽

φ60

φ110

側溝

WC

1
4
0
0

ブ
ロ

ッ
ク

 
t
=
1
2
0
,
h
=
2
0
0
,
b
=
4
0
0

平面図

側溝蓋 300用
A=0.04m2

3
0

1
0
0

560

300

U型側溝 標準図

3
0
0

　名称 　L(m)

　U形側溝1

　U形側溝2

　1.50

　1.00

　U形側溝3 　1.40

100 360 100

延長

　名称 　A(m2)

　U形側溝1

　U形側溝2

　0.33

　0.31

　U形側溝3 　0.31

※U形側溝1：片側に張コン

床掘・埋戻し範囲

側溝蓋 300用
A=0.09m2

ブロック塀(撤去・復旧)

1
0
0

6
0
0

7
@
2
0
0
=
1
4
0
0

220

150

120

U型側溝2

D13@300
N=2本

笠木
390×70×120

笠木
390×70×120

D13
N=2本

①鉄筋D13
  N=2本

②鉄筋D13
  N=2本

390 50

390
(モルタル込み400)

1
0
0

6
0
0

1
4
0
0

既設ブロック

①D13×1900
  N=2本

②D13×1900
  N=2本

1
9
0
0

290

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

① D13 1900 2 0.995 1.891 3.7

② D13 290 2 0.995 0.289 0.6

D13 4.3 kg

合計 4.3 kg

鉄筋表

均しコンクリート t=100
18-8-40

コンクリート
18-8-25

S=1:40S=1:40

S=1:200

U形側溝2(撤去・復旧)
300A L=1.00m

U形側溝1(撤去・復旧)
300A L=1.50m U形側溝3(撤去・復旧)

300A L=1.40m

ブロック塀

(撤
去・復旧)

L=0
.40

m

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

16

撤去工詳細図(2)

撤去工詳細図(2)

A
s
切

断
=
7
0
0
0

62.78

4500

B-1
B-2

天

敷

62.93

62.54

62.23

61.31

不明

63.01

63.01

62.61

62.55

62.17

61
.3
0

62.67

61.81

62.73

58.79

59.31

62.41

59.32

59.08

62.93

62.12

62.93

62.8
8

59.98

62.70

58.76

58.59

58.71

58.58

61.87

61.32

60.74

60.52

62.11

61.93

60.69

61.39

62.39

62.26

敷Co

62.10

敷

天

敷
天

W400 H600

仮設橋撤去
N=1式
L=8.0m、W=1.5m

159
3

2521

872

A
s
切

断
=
2
3
8
0

A
s
切

断
=
5
0
0
0

S=図示

摘　要

仮設コンクリート
L=1.60m、W=0.15m、H=0.75m

仮設コンクリート
L=1.20m、W=0.15m、H=0.75m

仮設コンクリート
L=1.45m、W=0.15m、H=0.55m

仮設コンクリート
L=1.20m、W=0.15m、H=0.55m

As撤去
A=10.38m2
t=5cm

As撤去
A=2.01m2
t=5cm

砂防指定地区域界

砂防指定地区域界
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下

C

水
槽

WC

φ110

φ60

W300

側溝

62.26

61.39

61.87

61.93

62.39

60.69

59.98

59.32

59.08

62.73天

61.32

62.41敷

58.71

58.59

62.11

59.31

60.52

60.58

62.70

60.74

58.76

58.79

58.58

61.29

62.67天

62.93

62.90

敷62.7

62.17

62.59

62.93

62.54

62.12敷

62.04敷

62.71天

62.
88

61.81

62.23敷

1
.
3
0

62.42敷

61.31

62.03敷
63.01天

天63.06

62.55

敷62.67

63.01

62.61敷

不明

不明

62.93

W
4
0
0 

H
60

0

敷Co

敷Co

62.10

平面図

H6

H1

H13

H9

H8

H11

H7

H4

H2

H10

H12

H3

H5

7980(下
流側)

7900(上流側)

990
1500

2000
1500

990

500

500

950 1500 2000 1500 950
500

500

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

ガードレール詳細図

17

250

393

1
1
5
0

2
5
0

600

9
0
0

500 990 1500 2000 1500 990 500

7980

500 950 1500 2000 1500 950 500

7900

正面図

下流側

上流側

断面図

S=1: 50(A1)
S=1:100(A3)

S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

4
0

1
7
0

4
0

2
5
0

40 170 40

250

1
6

ベースプレート詳細図S=1: 5(A1)
S=1:10(A3)

1
8
0

ベースプレート式

3
5
0 3

0
0

笠木
150×50×3.2

ブラケット

笠木取付用ボルト
M16×35(6.8)

ブラケット取付用ボルト
M20×145(4.6)

ビーム取付用ボルト
M16×35(6.8)

取付詳細図S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

660

3
5
6

160500

2
0
0

200
4-18x24長孔

t2.3

巻袖ビームS=1:10(A1)
S=1:20(A3)

300

3
1

4
.
5

7
0

200

100

2-22x28長孔

22x50長孔

ブラケットS=1: 5(A1)
S=1:10(A3)

ケミカルアンカー M22×230
R-22SN(穿孔径φ26)
N=4本

4-φ30

組立図S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

990
(950)

1500 2000150

4-18×24長孔 2-18×24長孔 6-18×24長孔支柱
φ114.3×4.5

笠木
150×50×3.2

ビーム
350×50×3.2

砂防指定地区域界 砂防指定地区域界

ガードレール詳細図
S=図示

Gr-B-2B
参考図（別途発注工事）



工 事 箇 所 大垣市 上石津町牧田 地内

工  事  名 （補）橋梁補修（大持橋）工事

縮尺図 面 名 称 図示

図面
設計年月日

番号

大 垣 市 建 設 部 道 路 課

18

大持橋　仮設図(1)

+21.49
GH=58.64

横断図(側面図)

DL=57.00

As

親杭横矢板　H300×300
間隔P-1.5m　L=4.0+3.8=7.8m

親杭横矢板　H300×300
間隔P-1.5m　L=4.0+3.8=7.8m
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大持橋　仮設図(3)
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