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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

（適）静里幹線ゲート整備補修工事 仕様書

大垣市　中曽根町　地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

契約第３５５号

単 価 適 用 年 月 令和８年　７月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　７月　１日

竣  工  年  月  日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：水門設備（維持修繕）

1    式

1    式

1    式

1    式 単価表(SJ0110)

1    式 単価表(SJ0120)

1    式 TJ0480

内　　訳　　表

名　　　　　称

本工事費

      直接製作費

        材料費

  工事原価

    製作原価

製作補助材料費（扉体装置）

副部材費（扉体装置）

部品費（扉体装置）

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式 単価表(SJ0100)

1    式 TJ0490

1    式

人 RW1051

1    式

66    m2 TJ0500

1    式

機器単体費（開閉装置）

機側操作盤

内　　訳　　表

名　　　　　称

        機器単体費

機械設備製作工

        塗装費

        労務費

      直接製作費計

工場塗装工（扉体）

エポキシ樹脂系

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

      純製作費

        工場管理費

      間接製作費

        間接労務費

    据付工事原価

      直接工事費

      間接製作費計

    製作原価計

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

2    回 TJ0510

1    式 施工歩掛表(DA210135-0001)

1    式

1    式 施工歩掛表(DA210040-0002)

1    式 施工歩掛表(DA210045-0003)

1    式

1    門 施工歩掛表(DA210160-0004)

輸送費（扉体・開閉機・操作盤）

輸送費（小型水門設備）

内　　訳　　表

名　　　　　称

        輸送費

据付材料費

水門扉、中・大形水門・起伏堰

補助材料費（据付）

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ、扉体面積：
12.78 ㎡／門、門数： 1 門

        材料費

扉体取り外し工

中・大形水門扉，堰、ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(3方水密)、扉体面
積:10～300㎡、電動式開閉装置、標準、１門

水門扉

        労務費

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    門 施工歩掛表(DA210155-0005)

1    門 施工歩掛表(DA210155-0006)

1    門 単価表(SJ0140)

1    門 単価表(SJ0150)

2    箇所 単価表(SJ0160)

1    式

17.900 m2 TJ0520

1    式

内　　訳　　表

水門設備修繕工

電動機取替　　　　　　　　　　、モータ容量 1
Kw

水門設備据付工（扉体・開閉機）

名　　　　　称

水門設備修繕工

水密ゴム取替　　　　　　　　　、扉体面積 12.78
m2

コア削孔

Φ200　L＝400

        塗装費

水門設備撤去・据付工（操作盤）

        直接経費

現場塗装工（戸当り）

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0050)

1    式

掛m2 施工歩掛表(DA150105-0007)

1    式 単価表(SJ0170)

1    式 単価表(SJ0180)

112    m2 施工歩掛表(DA150125-0021)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

足場工

手摺先行型枠組足場-安全ﾈｯﾄなし

直接経費

        仮設費

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板（リース）、敷設～賃料～撤去

大型土のう設置・撤去工

排水ポンプ設置・撤去工

      直接工事費計

      間接工事費

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

        共通仮設費計

        共通仮設費計

      純工事費

        運搬費

        共通仮設費（率計上額）

      間接工事費計

        現場管理費

        据付間接費

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  工事原価計

  一般管理費等

    据付工事原価計

    設計技術費

総合計

合計

大垣市 8頁



施工歩掛表(DA210135-0001)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
重機運搬費

輸送費（小型水門設備）

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ、扉体面積： 12.78 ㎡／門、門数： 1 門

合　計

ZN399500

単位当り 　当り

大垣市 1頁



施工歩掛表(DA210040-0002)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
据付材料費

据付材料費

水門扉、中・大形水門・起伏堰

合　計

中・大形水門・起伏堰

ZN469401

単位当り 　当り

大垣市 2頁



施工歩掛表(DA210045-0003)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.040 式

1.000 式

1.000 式

単　価 摘　　　　要
据付労務費（据付補助材料費）

補助材料費（据付）

水門扉

合　計

水門扉

ZN468502

単位当り 　当り

大垣市 3頁



施工歩掛表(DA210160-0004)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 門

1.000 門

単　価 摘　　　　要
据付工（施設機械）

扉体取り外し工

中・大形水門扉，堰、ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(3方水密)、扉体面積:10～300㎡、電動式開閉装置、標準、１門

合　計

RW1110

単位当り 　当り

大垣市 4頁



施工歩掛表(DA210155-0005)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 門

1.000 門

単　価 摘　　　　要
据付工（施設機械）

水門設備修繕工

水密ゴム取替　　　　　　　　　、扉体面積 12.78 m2

単位当り 　当り

合　計

RW1110

大垣市 5頁



施工歩掛表(DA210155-0006)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 門

1.000 門

RW1110

電工

単　価 摘　　　　要
据付工（施設機械）

水門設備修繕工

電動機取替　　　　　　　　　　、モータ容量 1 Kw

合　計

RW1009

単位当り 　当り

大垣市 6頁



施工歩掛表(DA150105-0007)

100 掛m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 掛m2

1.000 掛m2

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

足場工

手摺先行型枠組足場-安全ﾈｯﾄなし

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

騒対低騒音/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88740250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

合　計

X981036

単位当り 　当り

大垣市 7頁



施工歩掛表(DA150010-0008)

49 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

49.000 袋

49.000 m3

日

日

1.000 式

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

1ﾄﾝ土のう・丸型

ZC20090000

購入土

RW1002

大型土のう

施工歩掛表(KA200200-0009)

ラフテレーンクレーン賃料

ZNX91080

バックホウ運転経費（賃料）

X981036

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

大垣市 8頁



施工歩掛表(DA150010-0008)

49 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

49.000 袋

1.000 袋

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう

合　計

単　価 摘　　　　要

単位当り 　当り

大垣市 9頁



施工歩掛表(KA200200-0009)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
バックホウ（クレーン付）賃料

バックホウ運転経費（賃料）

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積
0.35m3)吊能力2.9t

ZC59122035

軽油

単位当り 　当り

合　計

RW1014

大垣市 10頁



施工歩掛表(DA150010-0010)

106 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

106.000 袋

1.000 袋

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

撤去

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 11頁



施工歩掛表(DC022105-0011)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚

RW1002

機械運転費

単　価 摘　　　　要
普通作業員

大型土のう処分運搬工

積み込み

合　計

施工歩掛表(KC110850-0012)

単位当り 　当り

大垣市 12頁



施工歩掛表(KC110850-0012)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

機械運転費

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

施工歩掛表(KC919582-0013)

単位当り 　当り

大垣市 13頁



施工歩掛表(KC919582-0013)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

バックホウ機械損料

合　計

排出ガス対策型

MC019620

単位当り 　当り

大垣市 14頁



施工歩掛表(DC022105-0014)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

大型土のう処分運搬工

運搬

単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC015600-0015)

大垣市 15頁



施工歩掛表(KC015600-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

施工歩掛表(KC919514-0016)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

合　計

 

ZC61010401

単位当り 　当り

大垣市 16頁



施工歩掛表(KC919514-0016)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

単位当り 　当り

合　計

MC001865

大垣市 17頁



施工歩掛表(DA150030-0017)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 箇所

1.000 箇所

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

排水ポンプ設置撤去

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1～5台

RW1002

バックホウ運転経費（賃料）

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KA200200-0018)

単位当り 　当り

大垣市 18頁



施工歩掛表(KA200200-0018)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
バックホウ（クレーン付）賃料

バックホウ運転経費（賃料）

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59121060

軽油

単位当り 　当り

合　計

RW1014

大垣市 19頁



施工歩掛表(DA150025-0019)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

日

人

1.000 式

1.000 日

1.000 日

騒対無/排対無/口径200mm　揚程10m

ZC59082010

発動発電機運転経費(賃料)

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

排水ポンプ運転

作業時排水 8hr/日、0～ 120m3/h未満、発動発電機使用、10m

RW1001

諸雑費

施工歩掛表(KA200800-0020)

特殊作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

大垣市 20頁



施工歩掛表(KA200800-0020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

小型ローリー

ZC19020000

発動発電機賃料

単　価 摘　　　　要
軽油

発動発電機運転経費(賃料)

合　計

騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA　(54.4ps)

ZC88780045

単位当り 　当り

大垣市 21頁



施工歩掛表(DA150125-0021)

1000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

6,000.000 m2

1,000.000 m2

人

人

日

1,000.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板（リース）、敷設～賃料～撤去

ZNX91173

特殊作業員

ZNX91464

敷鉄板（整備費）

RW1002

バックホウ運転経費（賃料）

RW1001

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KA200200-0022)

単位当り 　当り

大垣市 22頁



施工歩掛表(KA200200-0022)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
バックホウ（クレーン付）賃料

バックホウ運転経費（賃料）

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3

ZC89112080

軽油

単位当り 　当り

合　計

RW1014

大垣市 23頁



施工歩掛表(DA160015-0023)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

19.250 円/t

19.250 ｔ

1.000 式

1.000 式

12m以内　運搬10kmまで

ZY0Z4010

積み込み取卸し費用

単　価 摘　　　　要
基本運賃料金

輸送費（仮設材）

12m以内、仮設材（敷鉄板）、運搬距離= 10 km、往復運搬、基地積込,基地取卸し

単位当り 　当り

合　計

ZNJ01390

大垣市 24頁



 単価表(SJ0110)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 個

2.000 枚

2.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

□80×80　t=4.0
TJ0350

台座板　SS400

副部材費（扉体装置）

摘　　　　要
フレ止め

TJ0580

W540×L380×ｔ9
TJ0540

吊金具

大垣市 1頁



 単価表(SJ0120)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.810 kg

10.670 kg

4.000 個

34.000 組

71.000 組

8.000 組

10.000 組

10.000 本

部品費（扉体装置）

下部ゴム　平型　CR

TJ0410

摘　　　　要
側部ゴム　P型　CR

TJ0400

ボルト・ナット

M10×45　SUS304
TJ0420

ブッシュ

Φ75-60　オイルレス
TJ0450

ボルト・ナット

M16×50　SUS304
TJ0440

ボルト・ナット

M12×50　SUS304
TJ0430

接着系アンカー

M20×300　SUS304
TJ0470

アンカー　ボルト・ナット

M24×250　SUS304　3NT　TW
TJ0460

大垣市 2頁



 単価表(SJ0120)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

部品費（扉体装置）

摘　　　　要

大垣市 3頁



 単価表(SJ0100)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

2.000 個

2.000 本

2.000 個

2.000 本

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

摘　　　　要
電動ラック式開閉装置

機器単体費（開閉装置）

SUS304
TJ0310

ラック棒

40kN　２本吊用　0.55kw
TJ0300

ラック棒カバー

SUS304　電動ラック式（40kN　２本吊用）
TJ0330

吊ピン

SUS304　電動ラック式（40kN　２本吊用）
TJ0320

継手

SUS304　電動ラック式（40kN　２本吊用）
TJ0340

大垣市 4頁



 単価表(SJ0140)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 1.000 門

単位当り 1.000 門 　当り

摘　　　　要
機械設備据付工

RW1052

水門設備据付工（扉体・開閉機）

普通作業員

RW1002

大垣市 5頁



 単価表(SJ0150)

1 門 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 門

単位当り 1.000 門 　当り

摘　　　　要
電工

水門設備撤去・据付工（操作盤）

RW1009

大垣市 6頁



 単価表(SJ0160)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 孔

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：180mm以上200mm以下、削孔深：
200mm以上400mm以下 施工P単価表(CB224430-0001)

コア削孔

Φ200　L＝400

大垣市 7頁



 単価表(SJ0050)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

供用日

供用日

日

供用日

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

直接経費

騒対無/排対2次/25t吊　オペレーター付
ZC78790250

トラック（クレーン装置付）賃料

摘　　　　要
ラフテレーンクレーン賃料

300A
TJ0530

発動発電機賃料

騒対無/排対無/4t積　2.9t吊
ZC59150429

電気溶接機賃料（エンジンウェルダ）

X98M203

騒対無/排対無/ｶﾞｿﾘﾝ駆動　2KVA
(3.7ps)2.7kw ZC58770002

諸雑費

大垣市 8頁



 単価表(SJ0170)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

16.000 袋

16.000 袋

13.000 m3

16.000 枚

16.000 枚

0.700 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

大型土のう設置・撤去工

大型土のう工

撤去
施工歩掛表(DA150010-0010)

摘　　　　要
大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう
施工歩掛表(DA150010-0008)

大型土のう処分運搬工

積み込み
施工歩掛表(DC022105-0011)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間無し、10.0km以下 施工P単価表(CB210110-0002)

プラ処分費（大垣市荒川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋
ZC29180001

大型土のう処分運搬工

運搬
施工歩掛表(DC022105-0014)

大垣市 9頁



 単価表(SJ0180)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

日

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

排水ポンプ設置・撤去工

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1～5台
施工歩掛表(DA150030-0017)

排水ポンプ運転

摘　　　　要
排水ポンプ設置撤去

作業時排水 8hr/日、0～ 120m3/h未満、発
動発電機使用、10m 施工歩掛表(DA150025-0019)

大垣市 10頁



 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要
輸送費（仮設材）

12m以内、仮設材（敷鉄板）、運搬距離=
10 km、往復運搬、基地積込,基地取卸し 施工歩掛表(DA160015-0023)

大垣市 1頁



仕   様   書 
大垣市経済部農林課 

 

 

 本工事に使用する仕様書は、土木工事共通仕様書（農林水産省農村振興局・最終改正版）

および岐阜県建設工事共通仕様書（最終改訂版）によるものとする。ただし、施工管理基 

準値は土木工事施工管理基準（農林水産省農村振興局・最終改正版）による。 

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類

の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業

廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認すること。 

工事において、現場作業員への環境教育、建設機械のアイドリング時間の縮小、自転車

利用の促進、粉塵の飛散防止、排出ガス対策型及び低騒音型建設機械の利用促進、低振動

工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の適正処理の徹底、

過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集など環境負荷の軽減に努めること。 

受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または

地域社会への貢献として評価できる項目について、施工計画書に記載し、工事完了時まで

に所定の様式により提出することができる。 

中間検査の実施は、「大垣市中間検査要綱」に基づき実施するもの。なお、中間検査は、

給付の対象としない。入札に際し現場調査を必要とする場合は事前に契約管財課契約グル

ープへ連絡すること。 

 本工事完成までに必要な諸手続きは受注者が一切代行し、その費用を負担すること。 

 着工前に現場を把握し、不明箇所があれば監督員と協議・打合せを行うこと。 

 施工中既設物を破損した場合は、監督員に報告し受注者の責任において補修すること。 

 本工事の施工に関しては別途工事との兼ね合いについて十分協議を行い、不明箇所があ

り次第、監督員と協議・打合せを行うこと。 

 本工事の下請け業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよう努めること。 

工事請負代金額が 100 万円以上の工事は、建設副産物情報交換システム（コブリス）に

登録し、その写しを提出すること。 

提出書類は、Ａ－４版で作成すること。 

本工事は「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日制工事の適否に

関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組

むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。休工と

は、現場事務所での事務作業を含め 1 日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態

をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く） 



樋門設備工事特記仕様書 
 

 

１． 総 則 

１）適用 

 本仕様書は、「農林水産省 土木工事共通仕様書・施工機械工事等共通仕様書」（以下

「共通仕様書」という）で定めるところの特別仕様書であり、本工事の施工にあたって

の一般的事項は共通仕様書によるものとする。 

２）施工管理 

 本工事の施工管理は、「農林水産省 土木工事施工管理基準・施設機械関係施工管理基

準」に準拠するほか、関係諸法令に基づき実施するものとする。 

 

 

２． 工事内容 

１）位  置 大垣市 中曽根町 地内   

２）工事概要 鋼製スライドゲート整備 （H1800×B7000） 1門 

 開閉機更新整備 （電動ラック式に更新） 1基 

 機側操作盤取替 （電気配線含む） 1基 

 設備塗装 （扉体・戸当り・操作台） 1式 

 ゲート類の輸送・据付  1式 

 

３． 工事数量   

鋼材の数量等は、本工事の目的に合うものを計上する。 

 

 

４． 適用規格と基準 

   本仕様書に規定しない事項については、下記の規格及び基準に従うものとする。重複する

事項については、本仕様書が優先する。また、製作施工に特許事項を使用する場合は、すべ

て受注者の責任において処理するものとする。なお、疑義が生じた場合は双方協議のうえ、

監督員の指示に従うものとする。 

１）河川管理施設等構造令 

２）水門鉄管技術基準 

３）水門・樋門ゲート設計要領（案） 

４）日本工業規格（ＪＩＳ） 

５）その他、関係の諸規則及び規定 

 

 

５． 各部の構造 

 施工に関しては、受注者は監督員と打ち合わせの上施工承認図を作成し、監督員に承認を

得て着工するものとする。なお図面、仕様書に明記されていなくても、本工事完成に当然必

要なものは、受注者の責任において施工するものとする。 

  １）扉体 

   ・扉体は、水圧に充分耐えうるようにし、スキンプレートに形鋼を配した一体構造とする。 

   ・扉体の片づけ、あるいは雑物のかみ込み等による扉体・吊金具・開閉機・ヒンジ等の故

障を生じない様な構造とする。 

   ・水密は、平ゴムまたは角ゴムを使用し、ゲートが全閉時に水密を保ち得る構造とする。



また、水密ゴムは容易に取換可能な構造とする。 

   ・扉体の両側に振れ止め用ガイドシュー（片側２箇所）を取付け、扉体の振れを防止する

構造とする。 

   ・扉体の主横桁等には、水が貯留しないような構造とする。 

   ２）開閉装置 

   ・開閉機は、長期間にわたり確実に全開・全閉の出来る耐久性を有し、保守管理が容易な

構造とする。なお、開閉操作は、現場においての電動及び手動によるものとする。 

   ３）制御盤 

   ・制御盤は、密閉性が高く耐久性を有した構造とすること。 

   ・操作盤の扉のカギは、TAKIGEN（No.200） 

    

 

 

６． 承認図書 

受注者は、契約締結後、監督員と設計打ち合わせを行い、次の関係図書を作成し、速やか

に提出し製作承認を受けなければならない。 

１）製作及び仕様書 

２）構造計算書（応力計算書等） 

３）材料調書（各部材寸法・重量等） 

４）主要機器詳細図 

５）購入品詳細図・明細書 

６）塗装仕様書 

７）その他監督員が必要と認めるもの 

 

 

 

７．設計製作仕様 

  １）主要仕様 

   本工事における樋門設備の仕様は以下のとおりとする。 

     形 式   鋼製スライドゲート 

     門 数   １門 

     純径間   ７．００ｍ 

     取水高   １．８０ｍ  

     水密方式  前面３方水密 

     開閉方式  電動開閉機（電動ラック式） 

   

  ２）設計条件 

本工事における樋門設備の設計条件は以下のとおりとする。 

     設計水位 

     前面水位 ＋１．８０ｍ、後面水位 ＋０．００ｍ 

     操作水位 

     前面水位 ＋１．８０ｍ、後面水位 ＋０．００ｍ 

 

 ３）使用材料 

   各部に使用する材料の規格、材質は次に示すもの。または、これらと同等品以上とし、購

入品はいずれも責任あるメーカー品で監督員の承認を得たものとする。 

 



  使    用    個    所  規 格・材 質 

 

 

扉   体 

扉 体 主 要 部 材 FRP・SUS304 

 摺 動 板   SUS304 

 水 密 ゴム  合成ゴム 

 水密ゴム取り付け板  SUS304 

 ボルトナット  SUS304 

開 閉 装 置  電動ラック式  SUS304 

 

操 作 盤 

機 側 操 作 盤   SUS304 

遠 方 操 作 盤   SUS304 

引 込 操 作 盤   SUS304 

そ    の    他  維持管理上、将来にわたり容

易に入手可能なものを使用する 

  ４）製作加工 

   ・本工事製作は、技術的に信頼のおける設備で行い、加工・組立ともその形状寸法が設計

に合致するよう正確に行い、機械設備の目的・使用条件に対してその機能を充分に発揮で

きるようにしなければならない。 

   ・受注者は、監督員が指示したもの及び技術的に必要なものについては加工前に原寸図書

を作成し、製作据付等の支障の有無について確認するものとする。 

   ・工作にあたって、承認図に基づき、当該施設の機能・精度に適した工作方法を採用しな

ければならない。 

５）溶接 

   ・溶接は、アーク溶接を原則とし有資格者により丁寧に施工しなければならない。なお、

溶接工の資格証明書を提出するものとする。（写し可） 

   ・溶接は、変形や残留応力ができる限り小さくなるようにし、また溶接欠陥が生じないよ

うにしなければならない。また、部材の変形・溶接の欠陥は受注者の負担により、適切な

方法で行わなければならない。 

   ・溶接部は予め入念に清掃し、溶接は下向き姿勢で行うことを原則とする。 

６）塗装 

   ・塗装は、施工前に塗料の成分表及び施工仕様書を提出し、承認を受けること。また、塗

装に従事する塗装工は、充分な経験技術を有する熟練者でなければならない。 

   ・塗装は、各層が明確に判断できるように色分けし、カラー写真にて記録するものとする。   

上塗色については、監督員の承認を得るものとする。 

７）現場搬入据付中に塗膜を損傷した場合は、その周辺に二種ケレンを施し、工場塗装と同

じ要領にてタッチアップ塗装を行うものとする。 

８）塗装は、塗り残しのないよう丁寧に行い、ピンホール等の生じないよう注意しなければ

ならない。 

９）塗装使用  第 1種ケレン（工場）、第３種ケレン（現場）、 

エポキシ樹脂系、青・緑系、４回塗り 

 

８．輸送及び据付 

  １）輸送 

   ・製品等の現場搬入は、施工計画書に基づき行いものとする。また、輸送中において製品

等に損傷を与えた場合は、監督員にすみやかに報告するとともに、その指示に従い受注者

の責任において処理しなければならない。 

   ・製品等の輸送中または現場での仮置き中における製品等の損傷、汚損、腐食を防止でき

る方法により荷造りしなければならない。 



２）据付 

   ・据付に当たっては、樋門工事の経験がある技術者を常駐させ、技術的指導監督を行うも

のとする。 

   ・据付時に商品等を傷めないように留意する。また、近接の既設構造物等にも損傷を与え

ないようにする。 

   ・据付に要する仮設資材、機械器具、電力高熱用水等はすべて受注者の負担とする。 

 

 

９．試験及び検査 

  １）機器類は製作中及び製作完了時、工場・現場にて監督員が立会のもとに試験・検査を行

うものとする。 

  ２）試験及び検査関係 

   ・材料試験表  ＪＩＳに基づく物理試験 

   ・溶接検査   浸透深傷検査 

   ・組立寸法検査 水門鉄管技術基準等 

   ・塗装膜厚検査 塗料成分表及び試験成績表を提出す膜厚試験を行う 

   ・性能試験   工場で仮組立し、以上の有無の確認 

３）試験及び検査関係提出書類 

 ・鋼材     鋼板所のミルシートまたは公的機関による試験成績表 

 ・購入品    製作会社の工場試験成績表 

 ・その他    検査要領書及び社内検査記録表 

 

 

１０．完成図書等 

受注者は、工事完了後速やかに上記の１）～７）の事項及び取扱説明書を一括ファイル完

成図書として１部、また製作工程写真・据付工事写真・試験検査写真を１部、完成写真を１

部提出するものとする。据付機器の取り扱い操作方法等は、受注者の負担において指導する

ものとする。 

 

 

１１．その他 

  その他、受注者は以下の事項に留意すること。 

  １）契約後、監督員と設計打合せを行い、関係図書を速やかに提出し、製作に関する承認を

受けなければならない。 

  ２）施工時、付近住宅等の構造物や堤防等の充分なる保安を計らなければならない。 

  ３）この仕様書に定めなき事項または施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督

員と協議すること。 

 

 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり

ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり

ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）

c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)

d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c

４．盛土材等工事間流用あり ａ 運搬方法（ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e

敷鉄板

廃プラ

その他

再 生 材 使 用
関 係

工事関係課

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（受注者希望方式）

大垣市週休2日制工事（適用除外）

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

排ガス

用 地

薬液注入関係

排 水 工 関 係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工 事 用 道 路

仮 設 工 関 係

排水ポンプ(作業時)

2.0km

公 害 対 策

実施作業14日程度

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

紙媒体及びデータで提出すること。

工事完成後に指定様式の樋門台帳を提出すること。

該当なし

施工状況写真を添付し提出すること

調整中盛土材

水替工

※月単位（理由：TEXT)

○

○ ○

○ ○ ○○

○ ○

○ ○
○

○

○ ○ ○

○ ○
○

○
○

○ ○
○

○
○
○

○ ○

○

○

○


