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路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名

水路改良（綾里第１号幹線）工事 仕様書

大垣市　綾野地内

契約第３７１号

事

業

概

要

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　８月　１日

単 価 適 用 年 月 令和８年　８月　１日

 大垣市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：河川工事

1    式

1    式

1    式

30    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

20    m3 施工P単価表(CB210410-0002)

50    m2 施工P単価表(CB220010-0003)

1    式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土、全ての費用

      残土処理工

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

      土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  築堤・護岸

    河川土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

大垣市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

330    m3 施工P単価表(CB210110-0004)

400    m3 ZC30000100

1    式

1    式

28    枚 単価表(SJ0110)

28    枚 単価表(SJ0120)

1    箇所 単価表(SJ0070)

2    回 施工歩掛表(WB251380-0006)

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

左岸 2回継施工

鋼矢板切断

鋼板板厚10.8mm

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m

右岸 1回継施工

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m

    護岸工

      矢板工

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、10.0km以下

処理費（建設発生土）

（良質土）

内　　訳　　表

名　　　　　称

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

大垣市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    箇所 単価表(SJ0020)

1    箇所 単価表(SJ0030)

1    箇所 単価表(SJ0040)

1    箇所 単価表(SJ0045)

1    式

49    ｍ 単価表(SJ0010)

1    式

笠コンクリート

    附帯工

      笠コンクリート工

調整壁工(3)

調整壁工(4)

調整壁工(2)

名　　　　　称

      調整壁工

調整壁工(1)

内　　訳　　表

大垣市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

49    ｍ 単価表(SJ0210)

56    m2 単価表(SJ0130)

1    箇所 単価表(SJ0131)

1    箇所 単価表(SJ0050)

1    式

1    式

1.800 ｍ 単価表(SJ0060)

ネットフェンス撤去

    撤去工

      防護柵撤去工

排水管取合工

叩きコンクリート

叩きコンクリート(端部処理)

調整敷工

内　　訳　　表

名　　　　　称

      附帯工

大垣市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    ｍ 単価表(SJ0220)

2    ｍ 単価表(SJ0230)

1    式

8    m3 施工歩掛表(DC073005-0017)

58    ｍ 単価表(SJ0071)

30    m3 施工P単価表(CB210030-0014)

30    m3 施工P単価表(CB210830-0015)

1    式

      運搬処理工

土砂、現場制約あり

人力積込(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂

軽量鋼矢板切断

鋼板板厚4mm

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策する

転落防止柵撤去・再設置

      構造物取壊し工

名　　　　　称

ガードレール撤去・再設置

内　　訳　　表

大垣市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8    m3 施工P単価表(CB227010-0016)

3.980 ｔ 施工P単価表(CB010410-0017)

8    m3 ZC29450001

3.970 ｔ TJ0100

0.010 ｔ TJ0060

1    式

1    式

271    m2 単価表(SJ0180)

      工事用道路工

表土掘削

H4 ネットフェンス

    仮設工

スクラップ

H2 矢板

スクラップ

DID区間無し、8.5km以下

処分費（大垣市荒川町東大ダラ）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、3.3km以下、全ての費用

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

271    m2 TJ0190

200    m3 施工P単価表(CB210520-0018)

30    m3 ZC12040000

180    m3 ZC12310000

93    袋 施工歩掛表(WB252730-0021)

93    m3 施工P単価表(CB210020-0019)

93    m3 施工P単価表(CB210110-0020)

93    袋 施工歩掛表(WB252730-0023)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、
5.5km以下

大型土のう工

撤去、6ｍ超え20ｍ以下

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

締固め後

大型土のう工

製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5ｍ超え20ｍ
以下

砂（サンドクッション用）

盛土材

ナイロン・ポリエステル系織布,1470N/3cm

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

内　　訳　　表

名　　　　　称

土木シート

大垣市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

93    枚 施工歩掛表(DC022105-0024)

5    m3 ZC33810001

307    m2 施工歩掛表(WB253610-0027)

307    m2 施工歩掛表(WB253610-0029)

1    式 TJ0120

271    m2 単価表(SJ0170)

1    式

21    袋 施工歩掛表(WB252730-0021)

大型土のう工

製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5ｍ超え20ｍ
以下

      作業ヤード整備工

賃料および整備料

敷鉄板（道路）

耕地復旧

設置

敷鉄板設置撤去工

撤去

プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

敷鉄板設置撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

大型土のう処分運搬工

運搬

大垣市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

21    m3 施工P単価表(CB210020-0019)

21    m3 施工P単価表(CB210110-0020)

21    袋 施工歩掛表(WB252730-0023)

21    枚 施工歩掛表(DC022105-0024)

1    m3 ZC33810001

19    m2 施工歩掛表(WB253610-0027)

19    m2 施工歩掛表(WB253610-0029)

1    式 TJ0080

賃料および整備料

敷鉄板（ﾔｰﾄﾞ）

設置

敷鉄板設置撤去工

撤去

プラ処分費（安八郡輪之内町四郷上ノ切）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

敷鉄板設置撤去工

撤去、6ｍ超え20ｍ以下

大型土のう処分運搬工

運搬

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、
5.5km以下

大型土のう工

名　　　　　称

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満

内　　訳　　表

大垣市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

23    ｍ 施工歩掛表(DG000315-0034)

23    ｍ 施工歩掛表(DG000315-0036)

23    ｍ 施工歩掛表(DA310045-0037)

23    ｍ 施工歩掛表(DA310045-0038)

1    式 TJ0070

29    袋 施工歩掛表(WB252730-0039)

日 施工歩掛表(DG000605-0040)

大型土のう工

移設（撤去・再設置）、6ｍ超え20ｍ以下

ポンプ運転工

賃料および整備料

土留材

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

軽量鋼矢板引抜(両側)工

名　　　　　称

      土留・仮締切工

軽量鋼矢板建込(両側)工

内　　訳　　表

大垣市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    現場 施工歩掛表(DG000610-0042)

1    式

人 RW1045

1    式

1    式

1    式

    事業損失防止施設費

  共通仮設費

    運搬費

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

      交通管理工

内　　訳　　表

名　　　　　称

据付・撤去工

大垣市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  現場管理費

    現場管理費（積上）

  共通仮設費計

純工事費

    役務費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

大垣市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

総合計

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

  一般管理費等

大垣市 13頁



施工歩掛表(WB251330-0001)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

10.000 箇所

日

日

1.000 式

X981036

施工歩掛表(KC115060-0003)

諸雑費

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

鋼矢板 10H型(ハット)

ZC18731010

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1012

継施工費

RW1006

溶接工

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

6.95 ｍ、1

大垣市 1頁



施工歩掛表(WB251330-0001)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

6.95 ｍ、1

大垣市 2頁



施工歩掛表(KC115050-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排出ｶﾞｽ対策型

MC0522026101

小型ローリー

ZC19020000

油圧式杭圧入引抜機機械損料(ﾊｯﾄ型鋼矢板用)

単　価 摘　　　　要
軽油

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

大垣市 3頁



施工歩掛表(KC115060-0003)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC0403014025

小型ローリー

ZC19020000

ラフテレーンクレーン機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

大垣市 4頁



施工歩掛表(WB251330-0004)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

人

20.000 箇所

日

日

1.000 式

X981036

施工歩掛表(KC115060-0003)

諸雑費

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

鋼矢板 10H型(ハット)

ZC18731010

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1012

継施工費

RW1006

溶接工

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

6.95 ｍ、2

大垣市 5頁



施工歩掛表(WB251330-0004)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

単　価 摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

6.95 ｍ、2

大垣市 6頁



施工歩掛表(DA310350-0005)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

20.270 m3

8.690 kg

人

人

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981033

RW1012

雑品費

RW1002

溶接工

ボンベ

ZC19060000

普通作業員

ボンベ

ZC19050000

アセチレンガス

単　価 摘　　　　要
酸素ガス

鋼板現場ガス切断工

板厚区分　8～12mm

大垣市 7頁



施工歩掛表(WB251380-0006)

1 回 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 回

1.000 回単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC115060-0003)

施工歩掛表(KC115050-0002)

ラフテレーンクレーン運転費【基準】

RW1006

油圧杭圧入引抜運転費【基準】

RW1001

とび工

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

油圧式杭圧入引抜機据付解体工

大垣市 8頁



施工歩掛表(WB240750-0007)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物、SD345 D13

施工歩掛表(WB240752-0009)

SD345 D13

施工歩掛表(WB240751-0008)

鉄筋工 組立

単　価 摘　　　　要
鉄筋工 加工

鉄筋工 加工・組立

加工・組立、一般構造物、SD345 D13

大垣市 9頁



施工歩掛表(WB240751-0008)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

1.030 ｔ

1.000 式

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

X981036

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

諸雑費

騒対無/排対2014/25t吊　オペレーター付

ZC0403005025

異形棒鋼

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1010

普通作業員

RW1025

鉄筋工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鉄筋工 加工

SD345 D13

大垣市 10頁



施工歩掛表(WB240752-0009)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

1.000 式

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対2014/25t吊　オペレーター付

ZC0403005025

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1010

普通作業員

RW1025

鉄筋工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

鉄筋工 組立

一般構造物、SD345 D13

大垣市 11頁



施工歩掛表(WB230050-0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC172400-0011)

諸雑費

RW1012

電気溶接機運転

単　価 摘　　　　要
溶接工

現場溶接

12mm

大垣市 12頁



施工歩掛表(KC172400-0011)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC2081534300

小型ローリー

ZC19020000

電気溶接機 機械損料

単　価 摘　　　　要
軽油

電気溶接機運転

大垣市 13頁



施工歩掛表(DG000205-0012)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工

Q00185010100

単　価 摘　　　　要
砂基礎工

砂基礎工（市場単価）

人力施工、時間的制約なし、通常（6時～20時）

大垣市 14頁



施工歩掛表(DA021140-0013)

20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

20.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体)

柵高1.0m、構造物設置、廃棄

大垣市 15頁



施工歩掛表(WB810530-0014)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　Gr-A・B・C-4E

Q00155030500

単　価 摘　　　　要
ガードレール撤去工（市場単価）

ガードレール撤去工（市場単価）

Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし

大垣市 16頁



施工歩掛表(WB810770-0015)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ

Q00157020400

単　価 摘　　　　要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補正 1.5ｍ、通常（6時～20時）、時間制限なし

大垣市 17頁



施工歩掛表(WB810760-0016)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ

Q00157010300

単　価 摘　　　　要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

再設置

大垣市 18頁



施工歩掛表(DC073005-0017)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106020100

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する

大垣市 19頁



施工歩掛表(DA310350-0018)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

14.580 m3

5.130 kg

人

人

1.000 式

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

X981033

RW1012

雑品費

RW1002

溶接工

ボンベ

ZC19060000

普通作業員

ボンベ

ZC19050000

アセチレンガス

単　価 摘　　　　要
酸素ガス

鋼板現場ガス切断工

板厚区分　3～ 7mm

大垣市 20頁



施工歩掛表(DA140015-0019)

1 ha 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 ha

1.000 ha単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KA200200-0020)

単　価 摘　　　　要
バックホウ運転経費（賃料）

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土掘削

大垣市 21頁



施工歩掛表(KA200200-0020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1014

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.8m3

ZC79090060

軽油

単　価 摘　　　　要
バックホウ賃料

バックホウ運転経費（賃料）

大垣市 22頁



施工歩掛表(WB252730-0021)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 袋

日

供用日

1.000 式

10.000 袋合　計

X981036

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

施工歩掛表(KC216100-0022)

ラフテレーンクレーン賃料

1ﾄﾝ土のう・丸型

ZC20090000

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1002

大型土のう

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5ｍ超え20ｍ以下

大垣市 23頁



施工歩掛表(WB252730-0021)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 袋単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

大型土のう工

製作・設置、流用土、1t土のう 丸型、5ｍ超え20ｍ以下

大垣市 24頁



施工歩掛表(KC216100-0022)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積
0.35m3)吊能力2.9t

ZC59122035

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

大垣市 25頁



施工歩掛表(WB252730-0023)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

供用日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

撤去、6ｍ超え20ｍ以下

大垣市 26頁



施工歩掛表(DC022105-0024)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC015600-0025)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

大型土のう処分運搬工

運搬

大垣市 27頁



施工歩掛表(KC015600-0025)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

 

ZC61010401

施工歩掛表(KC919514-0026)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

大垣市 28頁



施工歩掛表(KC919514-0026)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001865

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

大垣市 29頁



施工歩掛表(WB253610-0027)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0028)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置

大垣市 30頁



施工歩掛表(KC216100-0028)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

大垣市 31頁



施工歩掛表(WB253610-0029)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0028)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去

大垣市 32頁



施工歩掛表(DA140015-0030)

1 ha 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 ha

1.000 ha単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KA200200-0031)

単　価 摘　　　　要
バックホウ運転経費（賃料）

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土埋戻

大垣市 33頁



施工歩掛表(KA200200-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1014

小型ローリー

ZC19020000

運転手（特殊）

騒対無/排対2次/山積み0.8m3

ZC79090060

軽油

単　価 摘　　　　要
バックホウ賃料

バックホウ運転経費（賃料）

大垣市 34頁



施工歩掛表(WB610310-0032)

1149.12 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1,149.120 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC016850-0033)

単　価 摘　　　　要
トラクター運転費【基準】

機械土工（トラクター運転費）

砕土・整地、レキ質土・粘性土

大垣市 35頁



施工歩掛表(KC016850-0033)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

ﾘｯﾄﾙ

人

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC403200

RW1001

トラクタ　ホイール式 機械損料

小型ローリー

ZC19020000

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
軽油

トラクター運転費【基準】

大垣市 36頁



施工歩掛表(DG000315-0034)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0035)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板建込(両側)工

大垣市 37頁



施工歩掛表(KG000200-0035)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019620

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

大垣市 38頁



施工歩掛表(DG000315-0036)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KG000200-0035)

RW1002

バックホウ運転費

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

軽量鋼矢板引抜(両側)工

大垣市 39頁



施工歩掛表(DA310045-0037)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

大垣市 40頁



施工歩掛表(DA310045-0038)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

大垣市 41頁



施工歩掛表(WB252730-0039)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

供用日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋単位当り 　当り

合　計

X981036

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

ZC88790250

諸雑費

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

移設（撤去・再設置）、6ｍ超え20ｍ以下

大垣市 42頁



施工歩掛表(DG000605-0040)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

日

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

MC008685

諸雑費

作業時排水

施工歩掛表(KG900500-0041)

発動発電機機械損料

RW1002

工事用水中ポンプ 機械損料

RW1001

普通作業員

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

ポンプ運転工

大垣市 43頁



施工歩掛表(KG900500-0041)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC008075

単　価 摘　　　　要
工事用水中ポンプ 機械損料

工事用水中ポンプ 機械損料

作業時排水
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施工歩掛表(DG000610-0042)

1 現場 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 現場

1.000 現場単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

据付・撤去工
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施工歩掛表(WB010020-0043)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 55.386 ｔ
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施工歩掛表(WB010030-0044)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

55.390 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0045)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し
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施工歩掛表(WB010040-0045)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）
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 単価表(SJ0110)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 枚

6.480 ｔ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

ハット型 10H L=7.5m
TJ0010

6.95 ｍ、1
施工歩掛表(WB251330-0001)

鋼矢板材料費

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m

右岸 1回継施工

摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

大垣市 1頁



 単価表(SJ0120)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 枚

6.480 ｔ

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

鋼矢板材料費

ハット型 10H L=7.5m
TJ0010

摘　　　　要

鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値25以下)

6.95 ｍ、2
施工歩掛表(WB251330-0004)

鋼矢板（油圧圧入)ハット型 10H L=7.5m

左岸 2回継施工
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 単価表(SJ0070)

10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

9.000 ｍ

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

板厚区分　8～12mm
施工歩掛表(DA310350-0005)

鋼板板厚10.8mm

摘　　　　要

鋼板現場ガス切断工

鋼矢板切断

大垣市 3頁



 単価表(SJ0020)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.700 m3

7.300 m2

0.066 ｔ

2.800 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

鉄筋工 加工・組立

加工・組立、一般構造物、SD345 D13
施工歩掛表(WB240750-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0005)

調整壁工(1)
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 単価表(SJ0030)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.700 m3

7.300 m2

0.066 ｔ

2.800 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

加工・組立、一般構造物、SD345 D13
施工歩掛表(WB240750-0007)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

鉄筋工 加工・組立

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0005)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

調整壁工(2)
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 単価表(SJ0040)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.700 m3

10.100 m2

0.066 ｔ

0.400 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

鉄筋工 加工・組立

加工・組立、一般構造物、SD345 D13
施工歩掛表(WB240750-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0005)

調整壁工(3)
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 単価表(SJ0045)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.700 m3

2.000 m3

14.900 m2

0.066 ｔ

0.900 m2

3.700 m2

4.000 本

合　計 1.000 箇所

全ての費用
施工P単価表(CB321710-0010)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0009)

木杭打(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

加工・組立、一般構造物、SD345 D13
施工歩掛表(WB240750-0007)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

鉄筋工 加工・組立

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25高炉W/C≦60、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0005)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

調整壁工(4)

大垣市 7頁



 単価表(SJ0045)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

摘　　　　要

調整壁工(4)

大垣市 8頁



 単価表(SJ0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.900 m3

12.000 m2

0.130 ｔ

0.400 m2

3.300 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

現場溶接

12mm
施工歩掛表(WB230050-0010)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

鉄筋工 加工・組立

加工・組立、一般構造物、SD345 D13
施工歩掛表(WB240750-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
24-12-25高炉 W/C≦55、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0005)

笠コンクリート
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 単価表(SJ0210)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.800 m3

0.100 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10
施工P単価表(CB224710-0007)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25高炉W/C≦60、10m3以上100m3未 施工P単価表(CB240010-0008)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

調整敷工
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 単価表(SJ0130)

10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

10.000 m2

0.100 m2

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、瀝青質目地板t=10
施工P単価表(CB224710-0012)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0009)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0011)

叩きコンクリート
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 単価表(SJ0131)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.300 m3

3.100 m2

0.300 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0009)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物
施工P単価表(CB240210-0006)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、
18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般 施工P単価表(CB240010-0011)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

摘　　　　要

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

叩きコンクリート(端部処理)
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 単価表(SJ0050)

10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

11.500 ｍ

0.400 m3

0.400 m3

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

砂基礎工（市場単価）

人力施工、時間的制約なし、通常（6時～
20時） 施工歩掛表(DG000205-0012)

砂（サンドクッション用）

ZC12040000

摘　　　　要

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付・撤去、直管、50～150mm、全ての費
用 施工P単価表(CB222770-0013)

排水管取合工
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 単価表(SJ0060)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

柵高1.0m、構造物設置、廃棄
施工歩掛表(DA021140-0013)

摘　　　　要

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体)

ネットフェンス撤去

大垣市 14頁



 単価表(SJ0220)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ガードレール設置

再設置
TJ0240

摘　　　　要

ガードレール撤去工（市場単価）

Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時
～20時）、時間制限なし 施工歩掛表(WB810530-0014)

ガードレール撤去・再設置

大垣市 15頁



 単価表(SJ0230)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

再設置
施工歩掛表(WB810760-0016)

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔
補正 1.5ｍ、通常（6時～20時）、時間制 施工歩掛表(WB810770-0015)

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

摘　　　　要

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

転落防止柵撤去・再設置

大垣市 16頁



 単価表(SJ0071)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

鋼板現場ガス切断工

板厚区分　3～ 7mm
施工歩掛表(DA310350-0018)

軽量鋼矢板切断

鋼板板厚4mm
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 単価表(SJ0180)

10000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ha

合　計 10,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表土掘削
施工歩掛表(DA140015-0019)

摘　　　　要

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土掘削

大垣市 18頁



 単価表(SJ0170)

10000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 ha

10,000.000 m2

合　計 10,000.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

機械土工（トラクター運転費）

砕土・整地、レキ質土・粘性土
施工歩掛表(WB610310-0032)

摘　　　　要

耕地復旧（表土掘削・埋戻）

表土埋戻
施工歩掛表(DA140015-0030)

耕地復旧

大垣市 19頁



 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0044)

運搬重量= 55.386 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0043)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）

大垣市 1頁



 単価表(F999250001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要

家屋調査費

TJ0030

事業損失防止施設費

大垣市 2頁



 単価表(F999350001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

TJ0210

役務費

摘　　　　要

借地料

大垣市 3頁



 単価表(F999600001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

合　計 1.000 式

摘　　　　要

遠隔臨場Webシステム使用料

TJ0250

現場管理費積上分

大垣市 4頁



仕      様      書 
                                                

                                                          大垣市建設部治水課 

一   般   仕   様   書 

 
１． 本工事に使用する仕様書は､特別に記すもののほかは､すべて岐阜県発行

の岐阜県建設工事共通仕様書、農業農村工学会発行土地改良事業計画設計

基準及び運用・解説によらなければならない。 
２． 「大垣市中間検査要綱」に基づき中間検査を実施するものとする。 
   なお、中間検査は、給付の対象としない。 
３． 工事における環境負荷の軽減について、現場作業員への環境教育、建設

機械のアイドリング時間の縮小、自転車利用の促進、粉塵の飛散防止、排

出ガス対策型建設機械の利用促進、低騒音型建設機械の利用促進、低振動

工法の利用促進、資材の再資源化促進、再生資材の積極利用、建設廃材の

適正処理の徹底、過剰な梱包の削減指導、現場内における分別収集の実施

等、工事に関連した環境負荷の軽減に努めること。 
４． 工事請負代金額が５００万円以上の工事は、工事実績情報システム（コ

リンズ）に登録すること。 
５． 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関

する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完

了時までに所定の様式により提出することができる。 
６． 本工事の下請業務及び建設資材等の購入において市内業者を活用するよ

う努めること。 
７． 工事完成後に、着工前及び完成写真データ（JPEG）を提出すること。 
８． 本工事は、「建設現場の週休２日」の普及および浸透に向けて、週休２日

制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中

部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休

工や工程の調整を求めるものではない。 
休工とは、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現場事務

所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上

必要な作業を行う場合を除く） 

 



１．関連する別途発注工事あり a 工種（ ）

ｂ 着工予定（ ）

２．他機関協議による工程条件あり a 工種 （ ）

ｂ 期間 （ ）

３．その他

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり ａ 区間 ｂ 着工見込期間

ｃ 内容
２．その他

１．施工法の制限あり ａ 騒音 ｂ 振動 ｃ 水質 ｄ その他（ ）

ｅ （ ）

２．事業損失防止に関する調査あり ａ 調査の項目 （ ）

３．その他

１．鉄道等の近接作業制限あり ａ 工法制限あり
ｂ 作業時間制限あり

２．発破作業制限あり ａ 防護工指定あり ｂ 作業時間制限あり

（ ）
３．交通誘導警備員 ａ 配置人員構成（ ）

b 交通誘導警備員Ａの配置義務あり

４．その他

１．一般道路〈搬入路）の使用制限 ａ 搬入経路指定あり （ ）
ｂ 時間帯制限あり （ ）

２．一般道路の占用 ａ 全面占用 ｂ 片側占用 ｃ 時間制限あり

３．仮設道路の設置条件あり ａ 一般交通供用あり
ｂ 安全施設必要 （ ）

ｃ 路面工 （ ）

ｄ 工事完了後存続又は撤去 （ ）

４．その他

１．仮設物の指定または一部指定あり ａ 工種 （ ）

２．仮設物の転用、兼用あり ａ 工種 （ ）

ｂ 内容 （ ）

３．その他
１．残土の処理条件あり ａ 場所 （ ） ｂ 投棄料計上あり

c 運搬距離（ ） ｄ 押土、整地必要

２．産業廃棄物の処理条件あり ａ 種類 （ ）

ｂ 運搬距離 （ ）

３．提出書類あり ａ 500万円以上対象

b 再生資源利用計画書・促進計画書（実施書は提示のみ）
c 残土処分の位置図・写真・求積図(協議書型式)
d その他（ ）

１．占用支障物件あり ａ 電気 ｂ 電話 ｃ 水道 ｄ 下水道 ｅ ガス

ｆ その他 （ ）

２．その他

１．濁水、湧水処理条件あり ａ 方法 （ ）

２．その他 （ ）

１．施工（管理）方法の条件あり ａ 工法区分 （ ）

ｂ 注入材料及び注入量 （ ）

ｃ 施工範囲 （ ）

ｄ その他 （ ）

１．再生材使用指定あり ａ 種類 （ ）

２．その他

１．現場発生材あり ａ 品名（ ） ｂ 納入場所（ ）
２．支給材あり ａ 品名（ ） ｂ 引渡し場所（ ）

３．要領等の実施 ａ
ｂ

c

４．盛土材等工事間流用あり ａ 工種 （ ）
ｂ 運搬距離（ ）

５．他機関との協議状況 ａ 協議済み（ ）

ｂ 協議中・未協議（ ）

６．台帳に関する提出物あり ａ
ｂ

７．法定外の労災保険の付保

８．ワンデーレスポンスの実施

９．工事履行報告書の提出

10 埋蔵文化財包蔵地
11 余裕期間設定工事の実施

12 その他 ａ

ｂ
ｃ
ｄ
e

大型土のう（流用土）
大垣市浄化センター　L=4.2㎞程度（施工者での運搬）

水道課、管理課、中部電力、NTT

水替工

降雨時は河川増水時の現場管理

設置してある境界鋲・杭等については、

光波測距儀等を使用して復旧しなければならない。

該当なし

施工状況写真を添付し提出すること

令和9年6月頃

公 害 対 策

安八郡輪之内町

9.8km程度

木造建物 1棟、工作物 1箇所

薬液注入関係

通信設備（電柱）の一部移設あり。電気高圧線との離隔制限あり。

水道管移設なし。必要に応じて試掘を行い施工すること。

排水工関係

工事支障物件

残 土 等 産 業
廃 棄 物 関 係

工事用道路

仮設工関係

排水ポンプ(作業時)

上記項目、事項のうち〇印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることとな
るので明示する。なお、明示事項に変更が発生したときは、発注者（市）と協議し
適切な措置を講ずるものとする。

特 記 仕 様 書

施 工 条 件

明 示 項 目 制 約 条 件 等明 示 事 項

安 全 対 策

工 程

廃材の分別解体等の方法

排ガス

用 地

防護柵設置工事

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない

大垣市ワンデーレスポンス実施要領に基づき実施すること

大垣市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

大垣市建設工事における遠隔臨場に関する試行（発注者指定方式）

週単位の週休2日（現場閉所）、大垣市週休2日制工事要領に基づき実施すること。

1名（工事用道路部）、参考延べ人数：B16人

転用

大型土のう（流用土：大垣市浄化センター）

大型土のう、敷鉄板

コンクリート塊、廃プラ

その他

再 生 材 使 用
関 係

RC砕石

○

○

○

○
○

○

○ ○ ○
○

○ ○
○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○
○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○

○ ○
○

○
○
○

○ ○

○
○
○

○ ○

○

○

○
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